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NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

01 A PESQUISA DE PREÇOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITÓRIA - ES OU POSTO EM VITÓRIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MÉDIOS PARA PAGAMETO À VISTA;

02 OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SÃO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMENTAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MÁXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITAÇÃO, NÃO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DIRETA OU CUJOS VALORES NÃO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITAÇÃO;

03 OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NÃO
EXPLICITADOS, ESTÃO INCLUÍDOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS;

04 PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAÇÃO DA EQUIVALENCIA SERÁ FEITA ATRAVÉS DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANÁLISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E SOMENTE PODERÁ
SER APLICADO APÓS AUTORIZAÇÃO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA CÓPIA DA AUTORIZAÇÃO SER ANEXADA
AOPROCESSO DA OBRA. OS MATRIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PREÇO;

05 OS SALÁRIOS CONSIDERADOS SÃO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

06 A TAXA DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTÁ FIXADA EM 30,90% CONFORME DECRETO ESTADUAL N.°
2989-R;

07 A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MÃO DE OBRA É DE 128,33%; PARA HORISTAS E 52,25% PARA
MENSALISTAS;

08 OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAÇA CERTO";

09 OS SEGUINTES ITENS NÃO SÃO CONSIDERADOS NA FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA PLANILHA:

- TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO;
- TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGIÕES QUE NÃO A POSSUAM;
- MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA;
- A PARALISAÇÃO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS;
- A NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA REFORÇADA;
- HORÁRIOS QUE , POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAÇÃO SALARIAL;
- A ELABORAÇÃO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;

10 CADA PERÍODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

11 TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERÁ SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINÁRIA) 02/08/2010;

12 ESTE ORÇAMENTO ESTÁ ELABORADO DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A RESOLUÇÃO Nº 15/2009 DO TCE-ES E
DECRETO 2971-R DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

13 RESPONSÁVEL PELOS QUANTITATIVOS DE PLANILHA:
- ENGENHEIRO CIVIL ALAN PARPAIOLA FERRAÇO - CREA-ES 030868/D
- TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES IGOR DALTIO - CREA-ES 032275/D
- ENGENHEIRO ELETRICISTA THIAGO S. MARQUES - CREA ES-020745/D
- TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA HUGO L. GONÇALVES - CREA ES-030108/TD

14 RESPONSÁVEL PELAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS:
- ENGENHEIRO CIVIL ALAN PARPAIOLA FERRAÇO - CREA-ES 030868/D
- ENGENHEIRO ELETRICISTA THIAGO S. MARQUES - CREA ES-020745/D
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Item Especificação do Serviço/Fonte Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 1 - OBRA CIVIL CISTERNA
 RUAFERNANDO DE ABREU, SÃO JUDAS TADEU, GUARAPARI/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 128,33 %

30,9 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto (LABOR -

cód.: 010201)
m2 40,06 20,84 834,85

010102 Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor
pneumático (LABOR - cód.: 010211)

m3 0,27 688,39 185,87

010103 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões (LABOR -
cód.: 010224)

m2 16,54 14,11 233,38

010104 Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) (LABOR
- cód.: 010219)

m3 1,86 265,50 493,83

010105 Retirada de caixa d'água de fibra de vidro, inclusive tubulações de
ligação (LABOR)

und 1 33,30 33,30

010106 Retirada de revestimento antigo em reboco (LABOR - cód.: 010208) m2 35,31 8,01 282,83
010107 Demolição de madeiramento de cobertura, para telha ondulada de

fibrocimento, sem reaproveitamento (LABOR - cód.: 010270)
m2 50 4,25 212,50

010108 Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira
(LABOR - cód.: 010256)

m2 100 6,14 614,00

Total do Item 01: 2.890,56

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
0201 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 3 VEZES),

PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18
020101 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU

(LABOR)
m2 2 277,46 554,92

020102 Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco
(aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e
desmontagem (LABOR - cód.: 020339)

m2 70 11,02 771,40

020103 Tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl.
montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura
esmalte sintético cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm
(Reaproveitamento 2x) (TCPO - cód.: 020350)

m 20 143,22 2.864,40

020104 Barracão para escritório com sanitário área de 14.50m2, de chapa de
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de
telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf.
projeto (3 utilizações) (LABOR - cód.: 020901)

m2 14,5 432,74 6.274,73

020105 Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro
considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira,
inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)
(LABOR - cód.: 020348)

m2 70 23,10 1.617,00

020106 Reservatório de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de
7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (3 utilizações)
(LABOR - cód.: 020910)

und 1 934,89 934,89

020107 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive
conexões (LABOR - cód.: 141410)

m 25 19,69 492,25

020108 Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo
escavação e aterro com areia (LABOR - cód.: 140903)

m 25 46,82 1.170,50

020109 Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo
escavação e aterro com areia (LABOR - cód.: 140906)

m 10 43,37 433,70

020110 Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção
3x4,0mm2 (LABOR - cód.: 151436)

m 50 13,00 650,00

Total do Item 02: 15.763,79

03 MOVIMENTO DE TERRA
0301 ESCAVAÇÕES
030101 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de

profundidade (LABOR - cód.: 030101)
m3 11,84 45,87 543,10

0302 REATERRO E COMPACTAÇÃO
030201 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm

(LABOR - cód.: 030201)
m3 3,04 49,39 150,15
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0303 TRANSPORTES
030301 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo
aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área
licenciada (LABOR - cód.: 030304)

m3 24,91 62,82 1.564,85

Total do Item 03: 2.258,10

04 ESTRUTURAS
0401 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
040101 Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações,

levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte,
montagem, escoramento e desforma) (LABOR - cód.: 040206)

m2 8,48 114,34 969,60

040102 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo
mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já
incluído no custo) (LABOR - cód.: 040231)

m3 2,1 488,20 1.025,22

040103 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50
A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (LABOR - cód.: 040243)

kg 560,88 8,18 4.588,00

040104 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa -
considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5%
de perdas já incluído no custo) (LABOR - cód.: 040240)

m3 6,19 452,91 2.803,51

040105 Tela soldada em aço CA-60 B, diâmetro 4.2mm, com malha de 15 x
15 cm, para armação (SEDU)

m2 17,82 12,29 219,01

0402 SUPER-ESTRUTURA
040201 Fôrma chapas de madeira compensada resinada, de 12 mm de

espessura, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas
com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0 cm (incl. material, montagem,
escoramento com pontaletes 8x8cm e desf.) (LABOR - cód.:
040304)

m2 4,37 178,31 779,21

040202 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1
e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) (LABOR - cód.: 040324)

m3 0,86 635,94 546,91

040203 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50
A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (LABOR - cód.: 040328)

kg 29,87 8,18 244,34

0403 FURAÇÃO NA ESTRUTURA
040301 Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm (SINAPI -

cód.: 90441)
und 1 111,74 111,74

Total do Item 04: 11.287,54

05 PAREDES E PAINÉIS
0501 VERGAS/CONTRAVERGA
050101 Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15

MPa, inclusive forma, armação e desforma (LABOR - cód.: 050301)
m 1,2 10,59 12,71

0502 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA

050201 Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a
compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e
areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/
rev. 9cm (LABOR - cód.: 050601)

m2 15,3 47,78 731,03

Total do Item 05: 743,74

06 ESQUADRIAS METÁLICAS
0601 GRADES E PORTÕES
060101 Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento

(LABOR - cód.: 071104)
m2 1,47 425,22 625,07

060102 Cadeado de 50mm com porta cadeado (LABOR - cód.: 061118) und 1 65,50 65,50
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Total do Item 06: 690,57

07 COBERTURA
0701 ESTRUTURA
070101 Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra

ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp.
6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida,
exclusive telhas (LABOR - cód.: 090102)

m2 55,25 94,78 5.236,60

070102 Fornecimento e colocação de chumbadores expansíveis tipo
parabolt, com porca e arruela, 5/8"x12cm, para ancoragem da
estrutura de madeira do telhado (TCPO - cód.: 03933.8.4.2)

und 4 13,22 52,88

0702 TELHADO
070201 Telha em aço galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor

branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação, ref. Stanto
André, Eternit, Metform ou equivalente (LABOR - cód.: 090220)

m2 5,25 62,60 328,65

070202 Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm,
inclusive cumeeiras e acessórios de fixação (LABOR - cód.: 090202)

m2 100 46,18 4.618,00

Total do Item 07: 10.236,13

08 IMPERMEABILIZAÇÃO
0801 IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,

BALDRAMES, PAREDES  E JARDINEIRAS
080101 Pintura impermeabilizante com igolflex branco ou equivalente a 3

demãos, inclusive tela de poliéster para reforço com malha 2x2mm,
marcas de referência Sika, Viapol, Vedacit ou equivalente (LABOR)

m2 4,37 69,39 303,23

080102 Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto
polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/
arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas
dilat. (LABOR - cód.: 100208)

m2 39,77 224,59 8.931,94

Total do Item 08: 9.235,17

09 TETOS E FORROS
0901 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
090101 Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa

lavada no traço 1:3, espessura 5 mm (LABOR - cód.: 110101)
m2 1,8 11,06 19,91

0902 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA

090201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm (LABOR - cód.:
110302)

m2 1,8 53,51 96,32

Total do Item 09: 116,23

10 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
1001 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
100101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada,

no traço 1:3, espessura 5 mm (LABOR - cód.: 120101)
m2 52,18 5,60 292,21

1002 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA

100201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm
(LABOR - cód.: 120303)

m2 52,18 47,39 2.472,81

Total do Item 10: 2.765,02

11 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
1101 LASTRO DE CONTRAPISO
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110101 Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de
cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm (LABOR - cód.:
130104)

m2 27,54 29,98 825,65

Total do Item 11: 825,65

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
1201 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS METÁLICOS
120101 Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 40mm (11/2")

(LABOR - cód.: 141214)
m 3,96 101,70 402,73

120102 Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 50mm (2")
(LABOR - cód.: 141215)

m 3 124,81 374,43

1202 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
120201 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive

conexões (LABOR - cód.: 141412)
m 38,54 33,55 1.293,02

120202 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive
conexões (LABOR - cód.: 141413)

m 39,93 40,42 1.613,97

1203 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
120301 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm

(4") (LABOR - cód.: 141904)
m 6,5 34,24 222,56

1204 REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC
120401 Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água,

diâmetro 40mm (1 1/4") (LABOR - cód.: 141524)
und 2 34,15 68,30

120402 Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água,
diâmetro 50mm (1 1/2") (LABOR - cód.: 141525)

und 8 37,61 300,88

120403 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 40mm x 1 1/4"
(LABOR - cód.: 141530)

und 6 12,79 76,74

120404 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 50mm x 1 1/2"
(LABOR - cód.: 141531)

und 16 13,55 216,80

Total do Item 12: 4.569,43

13 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
1301 TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
130101 Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") (LABOR - cód.:

170323)
und 3 98,21 294,63

130102 Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") (LABOR - cód.: 170324) und 8 165,51 1.324,08
130103 Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 40mm (11/2")

(LABOR - cód.: 170336)
und 2 190,13 380,26

130104 Flange sextavada em aço galvanizado diâmetro 50mm (2") (TCPO -
cód.: 3R2312000019130505)

un 1 51,08 51,08

1302 OUTROS APARELHOS
130201 Torneira de bóia c/ haste metálica e balão plástico, diâm. 11/4"

(32mm) (LABOR)
und 1 165,21 165,21

130202 Tanque vertical em polietileno, capacidade de 20.000 litros, com
tampa de 1/4 de volta e vedação total, marcas de referência Fortlev,
Bakof Tec, Rotoplastyc ou equivalente, inclusive equipamento tipo
caminhão munck para içamento (LABOR)

und 1 13.275,42 13.275,42

130203 Reservatório de polietileno 2.000L com tampa, exclusive flanges e
torneira de bóia (LABOR - cód.: 170550)

und 2 968,16 1.936,32

Total do Item 13: 17.427,00

14 PINTURA
1401 SOBRE PAREDES E FORROS
140101 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e

Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas
m2 36,03 18,13 653,22
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demãos (LABOR - cód.: 190117)

Total do Item 14: 653,22

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
1501 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA
150101 Limpeza geral da obra (LABOR - cód.: 200401) m2 137,48 9,88 1.358,30

1502 MUROS E FECHAMENTOS
150201 Gradil Nylofor Padrão SEDU det. 43-R1, Belgo ou eq., 2.50 X 2.10 m,

incl poste de aço gal (60x40 mm), chumb sobre mureta de bl. conc
canaleta 9x19x29 cm, H=40 cm, c/ pilarete em conc arm. a cada
2,5m, incl chap., reboco e pint acr (SCO/RIOCUSTO - cód.:

m 15,64 757,62 11.849,18

150202 Fornecimento e instalação de portão de abrir Nylofor 3D Belgo ou
eq., malha retangular 200x50mm, fio de aço, Ø5mm, incl. poste de
aço galvanizado 60x40mm, conf nota de planilha e projeto,
dim.:0,80x2,50m (SCO/RIOCUSTO - cód.: ES 05.25.0650)

und 2 1.364,70 2.729,40

150203 Cadeado de 50mm com porta cadeado (LABOR - cód.: 061118) und 2 65,50 131,00

1503 DIVERSOS EXTERNOS
150301 Chapim em granito cinza andorinha esp.2cm assentado sobre

platibanda com pingadeira em ambos os lados dim.: 18x2cm
(OUTRA)

m 14,96 71,94 1.076,22

150302 Escada de marinheiro com guarda-corpo e escada retrátil, em barra
maciça e barra chata, c/ porta de fechamento c/ cadeado, fixada c/
chumbadores químicos e pintura epóxi, conforme detalhe de projeto
(LABOR)

m 6,3 437,72 2.757,64

150303 Plataforma metálica com guarda-corpo, em barra chata, perfil
Uenrijecido e chapa perfurada, fixada c/ chumbadores químicos e
pintura epóxi, conforme detalhe de projeto (LABOR - cód.: 200719)

und 1 785,52 785,52

Total do Item 15: 20.687,26

Total da Planilha 1: 100.149,41
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Maio/2018Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço/Fonte Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 RUARUA FERNANDO DE ABREU, SÃO JUDAS TADEU, GUARAPARI/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 128,33 %

30,9 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Retirada de poste de aço de 4 a 6 m (LABOR - cód.: 010229) und 1 32,06 32,06

Total do Item 01: 32,06

02 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
0201 CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA
020101 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm,

dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e
reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm (LABOR -
cód.: 150614)

und 1 111,64 111,64

020102 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm,
dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e
reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm (LABOR -
cód.: 150616)

und 2 201,25 402,50

0202 ELETRODUTOS E ABRAÇADEIRAS
020201 Eletrodutos de PVC rígido roscável, anti-chama, cor preta fabr. de

acordo com a EB-744 da classe B, NBR-6150 da ABNT, c/
extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diâm. 1" (32mm), incl
conexões, marc TIGRE, DAISA, KANAFLEX (LABOR)

m 40 20,67 826,80

020202 Duto de polietileno de alta densidade (PEAD), cor preta, seção
circular, c/ corrugação helicoidal, flexível, fornecido com fio guia com
acessorios conforme normas ABNT no diâmetro 2" - TIGRE, DAISA,
KANAFLEX (LABOR - cód.: 151130)

m 43,5 22,33 971,36

020203 Abraçadeira para eletroduto de 1", inclusive bucha e parafuso
(LABOR)

und 40 5,68 227,20

0203 CONDULETES E CAIXAS METÁLICAS
020301 Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no

formato E, inclusive tampa, diâmetro 1" (LABOR)
und 2 23,23 46,46

020302 Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no
formato LR, inclusive tampa, diâmetro 1" (LABOR)

und 5 21,68 108,40

020303 Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no
formato LL, inclusive tampa, diâmetro 1" (LABOR)

und 5 23,54 117,70

020304 Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no
formato T, inclusive tampa, diâmetro 1" (LABOR - cód.: 150803)

und 2 23,17 46,34

Total do Item 02: 2.858,40

03 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
0301 DISJUNTORES
030101 Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR -
cód.: 151329)

und 1 73,25 73,25

0302 FIOS E CABOS
030201 Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção

3x2,5mm2 (LABOR - cód.: 151435)
m 32 9,79 313,28

030202 Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5
mm2 (LABOR - cód.: 151402)

m 35 5,20 182,00

030203 Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V,
seção de 4.0 mm2 (LABOR - cód.: 151403)

m 124 6,40 793,60

030204 Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V,
seção de 6.0 mm2 (LABOR - cód.: 151404)

m 100 7,70 770,00

030205 Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou
equivalente (LABOR - cód.: 150918)

und 3 24,79 74,37

0303 ANILHAS E TERMINAIS
030301 Anilhas de plastico para cabos 2,5mm2 HELLERMANN, FRONTEC,

SCHNEIDER ELETRIC (LABOR)
und 16 0,90 14,40
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Data Base (Io) :
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 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 RUARUA FERNANDO DE ABREU, SÃO JUDAS TADEU, GUARAPARI/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 128,33 %

30,9 %

030302 Anilhas de plastico para cabos 4mm2 HELLERMANN, FRONTEC,
SCHNEIDER ELETRIC (LABOR)

und 12 0,90 10,80

030303 Anilhas de plastico para cabos 6mm2 HELLERMANN, FRONTEC,
SCHNEIDER ELETRIC (LABOR)

und 10 0,90 9,00

030304 Terminal agulha 2,5 mm2 (LABOR) und 3 7,30 21,90
030305 Terminal agulha 4,0 mm2 (LABOR) und 6 7,54 45,24
030306 Terminal agulha 6,0 mm2 (LABOR) und 8 7,51 60,08
030307 Terminal olhal 2,5 mm2 (LABOR) und 3 7,41 22,23
030308 Terminal olhal 4,0 mm2 (LABOR) und 2 7,46 14,92
030309 Terminal olhal 6,0 mm2 (LABOR) und 8 7,67 61,36
030310 Abraçadeira de nylon para prender cabos, diâm. máx. de amarração

100 mm, marcas de referência HELLERMANN, FRONTEC,
SCHNEIDER ELETRIC (LABOR)

und 15 1,68 25,20

Total do Item 03: 2.491,63

04 APARELHOS ELÉTRICOS
0401 LUMINÁRIAS
040101 Luminária p/ 2 lâmpadas LED tubulares 18W 1200mm (PHILIPS,

OSRAM, SYLVANIA OU EQUIV), com temperatura de cor >6500K
(LABOR)

und 1 134,53 134,53

0402 INTERRUPTORES E TOMADAS
040201 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" (LABOR

- cód.: 180204)
und 1 24,35 24,35

040202 Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra
10A/250V, com placa 4x2" (LABOR - cód.: 180201)

und 1 28,16 28,16

0403 POSTES
040301 Poste em tubo de aço zincado e pintado na cor preta, 6m de altura,

com 2 luminárias tipo pétala incl. reator AFP e lâmpada vapor
metálico 250W/220V (LABOR)

und 1 2.372,54 2.372,54

Total do Item 04: 2.559,58

05 SISTEMA DE RECALQUE
0501 QUADROS DE COMANDO DE BOMBAS
050101 Quadro de comando de bombas, com reversão (LABOR - cód.:

150314)
und 1 1.577,32 1.577,32

0502 BOMBAS
050201 Bomba centrifuga trifásica 2CV (LABOR - cód.: 180304) und 2 1.438,03 2.876,06

0503 AUTOMÁTICO DE BOIA
050301 Automático de bóia, 2 funções 25A (LABOR - cód.: 151512) und 2 81,07 162,14

Total do Item 05: 4.615,52

Total da Planilha 2: 12.557,19
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Maio/2018Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço/Fonte Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 3 - SERVIÇOS CIVIS DESTINADOS A ELÉTRICA
 RUAFERNANDO DE ABREU, SÃO JUDAS TADEU, GUARAPARI/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 128,33 %

30,9 %

01 MOVIMENTO DE TERRA
0101 ESCAVAÇÕES
010101 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de

profundidade (LABOR - cód.: 030101)
m3 6,3 45,87 288,98

0102 REATERRO E COMPACTAÇÃO
010201 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm

(LABOR - cód.: 030201)
m3 2,52 49,39 124,46

Total do Item 01: 413,44

Total da Planilha 3: 413,44

Total Orçamento : 113.120,04
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