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NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

A PESQUISA DE PRECOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIGCOES DOS CUSTOS UNITARIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITORIA - ES OU POSTO EM VITORIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MEDIOS PARA PAGAMENTO A VISTA;

OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SAo ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MAXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITACAO, NAO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZACAO PARA
CONTRATACAO DIRETA OU CUJOS VALORES NAO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITACAO;

OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISICAO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NAO
EXPLICITADOS, ESTAO INCLUIDOS NOS PRECOS UNITARIOS;

PARA A SUBSTITUICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAGAO DA EQUIVALENCIA SERA FEITA ATRAVES DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANALISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAGAO E SOMENTE PODERA
SER APLICADO APOS AUTORIZAGAO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA COPIA DA AUTORIZAGAO SER ANEXADA AO
PROCESSO DA OBRA. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PRECO;

OS SALARIOS CONSIDERADOS SAO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

A TAXA DE BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTA FIXADA EM 33,25% (TABELA 2 - 22 FAIXA) PARA OBRAS
DE EDIFICAGOES E 15,57% PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUGAO TC N° 366 DE
22/11/2022. O BDI ADOTADO JA CONTEMPLA OS CUSTOS COM A ADMINISTRAGAO LOCAL, ALEM DE OUTROS CUSTOS
COMO ADMINISTRAGAO CENTRAL, IMPOSTOS, TRIBUTOS, CUSTOS FINANCEIROS, RISCO, GARANTIAS, SEGUROS E
LUCRO;

A INCIDENCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MAO DE OBRA E DE 157,27% PARA HORISTAS E 72,95% PARA
MENSALISTAS,;

OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVICOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTAO DISPONIVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAGA CERTO";

“0OS SEGUINTES ITENS NAO SAO CONSIDERADOS NA FORMAGCAO DOS SERVICOS DESTA PLANILHA: - TRANSPORTE DE
MATERIAIS EM CONDICOES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFICIL ACESSO; - TRANSPORTE DE MAO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA REGIOES QUE NAO A POSSUAM; - MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA,; - A
PARALISACAO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS; - A NECESSIDADE DE VIGILANCIA REFORGADA; - A ELABORAGAO
DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;"

E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA A OBTENGCAO DAS LICENGAS E AUTORIZAGOES NECESSARIAS
PARA INIiCIO DA EXECUGAO DA INTERVENGAO PROPOSTA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E DEMAIS ENTIDADES;

OS SERVICOS 030201 E 030202 DA PLANILHA 02, CONTEMPLAM: 01) DISPOR LOCAL APROPRIADO NA OBRA PARA
GUARDA DOS CORPOS DE PROVA NAS PRIMEIRAS 48 HORAS APOS A MOLDAGEM (PROCESSO DA CURA INICIAL), PARA
POSTERIOR COLETA; 02) FORNECER JUNTO AOS CP’S TODOS OS DADOS REFERENTES AS PECAS CONCRETADAS
PARA EMISSAO CORRETA DOS CERTIFICADOS; 03) CURA, CAPEAMENTO E ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO
(NBR 5739) EM CORPOS DE PROVA DE CONCRETO, COM UTILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DEVIDAMENTE CALIBRADOS;
04) COLETA DE CORPOS DE PROVA NA OBRA E TRANSPORTE PARA O LABORATORIO RESPONSAVEL PELOS ENSAIOS;
05) EMISSAO DE CERTIFICADOS E RELATORIOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS;

A ELABORAGCAO DE COMPLEMENTAGAO/AS BUILT DE PROJETOS DEVE SEGUIR OS CONCEITOS E PROCEDIMENTOS
QUE CONSTAM NAS PUBLICAGOES "TERMINOLOGIA DE PROJETOS" E "MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA A
APRESENTAGAO DE PROJETOS" DO INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO - IOPES (DISPONIVEL EM
WWW.IOPES.ES.GOV.BR);

CADA PERIODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERA SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINARIA) 02/08/2010;

HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLICOES E RETIRADAS, DEVERA SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSAVEL PELA EDIFICACAO,
PARA DESTINACAO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

RESPONS~AVEIS PELOS QUANTITATIVOS DE OBRAS CIVIS - ENG?® CIVIL KIARA CHAGAS - CREA-ES 0049762/D E TEC.° DE
EDIFICACOES WILLIAN PEROVANO - CRT 09540443717-ES (PLANILHAS 01 A 03);

RESPONSAVEL PELOS PRECOS DE INSUMOS DO ORGAMENTO E SERVICOS DA TABELA REFERENCIAL DE PREGOS -
ENG? CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;

RESPONSAVEL PELAS COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS DE BASE LOCAL - ENG2 CIVIL KIARA CHAGAS - CREA-ES
0049762/D.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Julho/2025

Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS BDI : 33,25 %
Local : ALAMEDA DOS ESTUDANTES, S/N°, PLANALTO SERRANO BLOCO A, SERRA/ES Leis Sociais : 157,27 %

Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total

01 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

0101 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS

010101 Placa de obra nas dimenso@es de 2.0 x 1.0 m, padrao SEDU m2 2 392,81 785,62

010102 Tapume em telha metélica ondulada em ago galvalume 0.50 mm branca m 50 239,02 11.951,00

H=2.20 m, incl. escavacéo, reaterro e montagem, estrutura de madeira
certificada c/ pontaletes 8x8 cm e ripas 5x2 cm (Reaproveitamento 2x)
010103 Portdo em telha metélica ondulada 0.50mm branca, montagem estrut. ~ m2 8,8 128,29 1.128,95
de mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético azul h=30cm e rosa
h=10cm, dobrad. de ferro, fecho de ago p/ portdo e cadeado em latdo
40mm (2 utilizagdes)

0102 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZACAO 2 VEZES),
PROJETO PADRAO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUCAO DE 6 A 12 MESES)

010201 Mobilizag&o e desmobilizagéo de conteiner locado para barracéo de und 4 1.926,17 7.704,68
obra
010202 Aluguel mensal container para escritério, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro ms 5 1.420,82 7.104,10

(vaso+lavat+chuveiro e basc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2
pt iluminacéo, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes),
piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminacao.

010203 Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt ms 5 1.056,60 5.283,00
iluminagé&o, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert.
NR18, incl. laudo descontaminacao.

010204 Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar ms 5 1.405,53 7.027,65
cond., 2 ptiluminagéo, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento
térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl.
laudo descontaminacao.

010205 Aluguel mensal container para vestiario, incl. porta, venezianas de ms 5 889,02 4.445,10
circulagao, 1 pt iluminacéo, Isolamento térmico (teto), piso em comp.
Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminacao.

010206 Galpéo para serraria e carpintaria area 12.00m2, em pecas de madeira m2 12 204,91 2.458,92
8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de
6mm, inclusive ponto e cabo de alimentagdo da maquina, conf. projeto
(2 utilizagbes)

010207 Galpéo para corte e armagao com area de 6.00m2, de pegas de madeira m2 6 284,18 1.705,08
8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de
6mm, inclusive ponto e cabo de alimentagao da maquina, conf. projeto
(2 utilizagdes)

010208 Reservatorio de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de und 1 1.744,75 1.744,75
7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizagbes)
010209 Rede de agua, com padrédo de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec. m 25 52,91 1.322,75

CESAN, incl. tubos e conexdes para alimentagao, distribui¢do,
extravasor e limpeza, cons. o padrdo a 25m, conf. projeto (2 utiliza¢des)

010210 Rede de luz incluindo cabo PP 4x16 mm2, de ligagdo até o quadro de m 30 96,21 2.886,30
distribui¢céo dos barracdes, disjuntores, quadro de distrib. e disj. geral
bipolar 40A, considerando dist. alimentagdo do cabo a aprox. 30m (1
utilizagao)

010211 Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 150mm incluindo m 15 132,09 1.981,35
escavacao e aterro com areia

0103 SEGURANGCA DO TRABALHO

010301 Fornecimento e instalacdo de ponteiras de protecéo de vergalhdo und 100 1,35 135,00
expostos em fundagdes

010302 Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de m 50 7,42 371,00
madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizagdes)

010303 Extintor de incéndio de dgua pressurizada capacidade 2A (10L), und 6 343,25 2.059,50

inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive
placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalizagéo

010304 Extintor de incéndio portatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A- und 6 381,41 2.288,46
20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha
S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de
sinalizacéo

010305 Sinalizagéo de solo p/ equip. de combate a incéndio, simbolo quadrado und 6 26,22 157,32
1.00x1.00 m c/ fundo vermelho 0.70x0.70 m e borda amarela larg.15cm,
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Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
c/ tinta a base de resina acrilica, marcas ref. Suvinil, Coral ou Metalatex,
a duas deméos
010306 Placa de sinalizagao de seguranca CODIGO 23 - 224 (NBR 13.434); und 12 41,00 492,00
CODIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCENDIO")
010307 Retirada de extintor de incéndio, inclusive placa de sinalizagdo und 12 24,36 292,32
010308 Cavalete de madeira de lei para sinalizagao, inclusive pintura em und 5 501,85 2.509,25
esmalte sintético fosco, fundo amarelo e inscrigdo "TRECHO EM OBRA"
na cor preta, comprimento de 1,50m e altura de 1,00m
010309 Cone sinalizador de PVC H = 75cm (com uma reutilizacéo) und 5 21,52 107,60
010310 Placa de sinalizag&o de seguranca - "ATENCAO RISCO DE QUEDA DE und 10 43,75 437,50
MATERIAIS"
010311 Refletor de LED poténcia de 50W, IP 66, vida Util superior a 50.000 he und 10 186,24 1.862,40

temperatura de cor entre 5000K e 6500K

Total do Item O1: 68.241,60 |

Total da Planilha 1: 68.241,60 |
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Julho/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUGAO DO MURO DE DIVISA BDI : 33,25 %
Local : ALAMEDA DOS ESTUDANTES, S/N°, PLANALTO SERRANO BLOCO A, SERRA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 DEMOLICOES E RETIRADAS
010101 Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia m2 19,09 14,30 272,98
(emboco e reboco), sem reaproveitamento
010102 Demolicdo manual de alvenaria de bloco furado (ceramico), sem m3 0,67 79,43 53,21
reaproveitamento
010103 Retirada manual cuidadosa de pavimento em paralelepipedos, inclusive m2 13,26 28,66 380,03
limpeza e empilhamento para reaproveitamento
010104 Retirada manual de meio-fio de concreto, sem reaproveitamento m 13,15 14,84 195,14
010105 Demolicdo de alvenaria de pedra argamassada m3 3,59 206,44 741,11
010106 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portdes para m2 2,4 18,26 43,82
reaproveitamento
0102 ANDAIMES
010201 Locacéo de andaime metalico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) m 28 17,46 488,88
0103 LIMPEZA DO TERRENO
010301 Raspagem e limpeza do terreno (manual), inclusive transporte para m2 10,24 16,70 171,00
bota-fora
0104 LOCACAO
010401 Locagé&o de obra com gabarito de madeira m2 56,6 14,80 837,68
010402 Equipe topografica para servigos simples de locagao e nivelamento més 0,07 30.833,32 2.158,33
(incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio)
0105 COMPLEMENTAGAO/AS BUILT DE PROJETO - EDIFICIOS
EDUCACIONAIS
010501 Complementacgdo/As Built de Projeto de Urbanismo (Muros, Calgadas, m2 111,93 1,17 130,95
Pavimentagdes, Canteiros, Acessos, Outros)
010502 Complementagao/As Built de projeto de estrutura de concreto, inclusive m2 84,9 4,39 372,71
fundacdes de Edificios Educacionais
Total do Item 01: 5.845,84 |
02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 ESCAVACOES
020101 Escavac@o manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de m3 8,43 85,23 718,48
profundidade
020102 Apiloamento do fundo de vala com mago de 30 a 60kg m2 4,82 44,57 214,82
0202 REATERRO E COMPACTACAO
020201 Reaterro apiloado de cavas de fundagao, em camadas de 20 cm m3 4,09 91,78 375,38
0203 TRANSPORTES
020301 indice de preco para remocao de entulho decorrente da execucéo de m3 6,05 112,45 680,32
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da cagcamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
020302 Transporte de material escavado para bota-fora, em caminhéo m3 5,64 48,46 273,31
basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera para carga e
descarga em area licenciada de aterro de residuos
Total do Item 02: 2.262,31
03 ESTRUTURAS
0301 SUPER-ESTRUTURA
030101 Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-50 A kg 322,78 14,80 4.777,14
média, didmetro de 6.3 a 10.0 mm
030102 Fornecimento e aplicagéo de concreto USINADO Fck=30 MPa - m3 6,91 910,76 6.293,35

considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas ja incluido no custo) (6%
de taxa p/ concr. bombeavel)
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Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Julho/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUGAO DO MURO DE DIVISA BDI : 33,25 %
Local : ALAMEDA DOS ESTUDANTES, S/N°, PLANALTO SERRANO BLOCO A, SERRA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
030103 Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-50 A kg 73,67 15,71 1.157,35
grossa, diametro de 12.5 a 25.0mm
030104 Fornecimento, dobragem e colocagéo em forma, de armadura CA-60 B kg 7,11 15,72 111,76
fina, diametro de 4.0 a 7.0mm
030105 Férma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para m2 49,96 140,43 7.015,88

estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de
madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto
e desforma)

0302 CONTROLE TECNOLOGICO

030201 Controle tecnolégico do concreto, contemplando ensaio de rompimento  und 3 29,17 87,51
de corpo de prova a compressao, em atendimento as normas NBR 5738
e 5739 e demais correlatas, inclusive emisséo de certificado

030202 Moldagem, capeamento, cura, desmoldagem e coleta de corpo de prova und 3 42,80 128,40
de concreto, por empresa especializada, inclusive transporte até 100 km
para o laboratério

0303 DIVERSOS

030301 Execucédo de furo com broca de videa diametro 1/2", utilizando martelete und 100 4,22 422,00
elétrico, para ancoragem em estrutura de concreto existente

030302 Fornecimento e aplicacdo de adesivo epoxi estrutural Sikadur 32ou und 100 8,79 879,00

Compound Adesivo, marcas de referéncia Sika, Vedacit ou equivalente
em furos da estrutura de concreto para ancoragem das armaduras

030303 Execucéo de junta de dilatagdo 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicacdo m 7,4 67,80 501,72
de isopor e 1cm de aplicagdo de mastique elastico do tipo sikaflex 1a ou
equivalente

0304 RECUPERAGAO DE ESTRUTURAS

030401 Escarificagdo manual de concreto, com profundidade méaxima de 5cm, m2 5,59 219,56 1.227,34

exclusive limpeza do concreto afetado por processo de hidrojateamento
e tratamento de armaduras corroidas
030402 Tratamento de armaduras corroidas com lixamento manual com escova m2 5,59 39,34 219,91
de aco, até a completa remocéao de particulas soltas, materiais
indesejaveis e corroséo, exclusive aplicagdo de argamassa cimenticia,
polimérica com inibidor de corroséo

030403 Tratamento de armadura com duas demaos (esp. 1mm) de Sika Top m2 5,59 115,38 644,97
108 ou equivalente, exclusive aplicagdo de graute cimenticio
030404 Recomposigéo de concreto estrutural, com utilizacdo de argamassa de m2 5,59 586,37 3.277,80

uso geral Graute cimenticio, com profundidade maxima 5cm

Total do Item 03: 26.744,13 |
04 PAREDES E PAINEIS
0401 ALVENARIA DE VEDAGCAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA
040101 Alvenaria de vedag&o com blocos de concreto 14x19x39cm, c/ m2 13,6 121,19 1.648,18
resisténcia minimo a compresséo de 3 MPa, assentados c/ argamassa
de cimento, cal hidratada CH1 e areia no trago 1:0,5:8, preparo com
betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 14cm
Total do Item 04: 1.648,18
05 IMPERMEABILIZACAO
0501 IMPERMEABILIZACAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,
BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
050101 Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demé&os m2 26,15 51,86 1.356,13
Total do Item 05: 1.356,13
06 REVESTIMENTO DE PAREDES
0601 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
060101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no m2 75,34 10,46 788,05
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Julho/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUGAO DO MURO DE DIVISA BDI : 33,25 %
Local : ALAMEDA DOS ESTUDANTES, S/N°, PLANALTO SERRANO BLOCO A, SERRA/ES Leis Sociais : 157,27 %

Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
trago 1:3, espessura 5 mm

0602 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA

060201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e m2 75,34 87,68 6.605,81
areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm

Total do Item 06: 7.393,86

07 PINTURA

0701 SOBRE PAREDES E FORROS

070101 Pintura em paredes e forros, aplicagdo manual, com trés demao de tinta m2 132,74 39,23 5.207,39
latex acrilico premium, referéncia Coral e Metalatex, inclusive uma
demao de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
ou equivalente

070102 Textura acrilica fina, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, = m2 132,74 26,20 3.477,78
aplicagdo de uma deméo com utilizacéo de rolo de |a para textura, sobre
selador acrilico

0702 SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERAMICOS APARENTES

070201 Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiagdo), aplicagdo manual, a trés m2 3,93 16,42 64,53
deméos

0703 SOBRE METAL

070301 Pintura sobre metal, aplicagdo manual, com duas demaos de tinta m2 24 67,40 1.617,60
esmalte sintético, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma
demao de fundo anticorrosivo

Total do Item 07: 10.367,30

08 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

0801 MUROS E FECHAMENTOS

080101 Guarda corpo, em tubo de ago galvanizado DIN 2440, diam. 3" e 1" und 1 52.709,22 52.709,22
(montantes e travamentos verticais) e 2" (travamentos horizontais), C=
28m, H=1,85 e H=2,25m, chumbado no piso, pintura esmalte sintético

080102 Chapim em granito cinza andorinha polido, largura de 34 cm e m 22 187,84 4.132,48
espessura de 2 cm, com pingadeira dos dois lados, assentamento com
argamassa de cimento colante pré-fabricada para granito, inclusive
rejuntamento

080103 Chapim em granito cinza andorinha polido, largura de 19 cm e m 11,75 120,31 1.413,64
espessura de 2 cm, com pingadeira dos dois lados, assentamento e
rejuntamento com argamassa de cimento colante pré-fabricada ACIII

080104 Instalagdo de guarda-corpo em aco galvanizado, proveniente de m 2 18,97 37,94
reaproveitamento

0802 PAVIMENTACAO

080201 Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensées de m 13,1 98,67 1.292,57
15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no
trago 1:3

080202 Assentamento de blocos pré-moldados de concreto (tipo holandés), m2 13,26 34,86 462,24
proveniente de reaproveitamento, assentados sobre colchéo de p6 de
pedra na espessura de 10 cm, exclusive blocos

0803 PAISAGISMO

080301 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive m2 10,24 42,60 436,22
fornecimento de terra vegetal

0804 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA

080401 Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) m2 66,68 1,83 122,02

0805 COMUNICACAO VISUAL
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1632901 - RECONSTRUCAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Julho/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUGAO DO MURO DE DIVISA BDI : 33,25%
Local : ALAMEDA DOS ESTUDANTES, S/N°, PLANALTO SERRANO BLOCO A, SERRA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
080501 Placa para inauguragdo de obra em aluminio polido e=4mm, dimensdes und 1 898,65 898,65

40 x 50 cm, gravacéo em baixo relevo, inclusive pintura e fixagao

Total do Item 08: 61.504,98 |

Total da Planilha 2: 117.122,73 |

OAASIS / ORCATECH.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Julho/2025

Planilha: 3 - MURO EXISTENTE BDI : 33,25 %
Local : ALAMEDA DOS ESTUDANTES, S/N°, PLANALTO SERRANO BLOCO A, SERRA/ES Leis Sociais : 157,27 %

Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total

01 SERVICOS PRELIMINARES

0101 DEMOLICOES E RETIRADAS

010101 Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia m2 1.285 14,30 18.375,50

(emboco e reboco), sem reaproveitamento
010102 Retirada manual de grades, gradis, alambrados, cercas e portées m2 308,4 18,26 5.631,38

metdlicos, inclusive remogéo de argamassa de chumbamento,
acessorios de fixagdo e corte de soldas

0102 ANDAIMES
010201 Locagéo de andaime metalico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) m 257 17,46 4.487,22
Total do Item 01: 28.494,10
02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 TRANSPORTES
020101 indice de preco para remocéo de entulho decorrente da execugéo de m3 47,44 112,45 5.334,62
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe 1I-B), incluindo aluguel
da cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
Total do Item 02: 5.334,62
03 ESTRUTURAS
0301 RECUPERACAO DE ESTRUTURAS
030101 Escarificagdo manual de concreto, com profundidade méaxima de 5cm, m2 17 219,56 3.732,52

exclusive limpeza do concreto afetado por processo de hidrojateamento
e tratamento de armaduras corroidas
030102 Tratamento de armaduras corroidas com lixamento manual com escova m2 17 39,34 668,78
de aco, até a completa remocéao de particulas soltas, materiais
indesejaveis e corroséo, exclusive aplicagéo de argamassa cimenticia,
polimérica com inibidor de corroséo

030103 Tratamento de armadura com duas demaos (esp. 1mm) de Sika Top m2 17 115,38 1.961,46
108 ou equivalente, exclusive aplicacdo de graute cimenticio
030104 Recomposicéo de concreto estrutural, com utilizagdo de argamassa de m2 17 586,37 9.968,29

uso geral Graute cimenticio, com profundidade maxima 5cm

Total do Item 03: 16.331,05 |
04 IMPERMEABILIZACAO
0401 IMPERMEABILIZACAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,
BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
040101 Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demé&os m2 551,6 51,86 28.605,97
Total do Item 04: 28.605,97
05 REVESTIMENTO DE PAREDES
0501 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
050101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no m2 1.285 10,46 13.441,10
trago 1:3, espessura 5 mm
0502 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA
050201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e m2 1.285 87,68 112.668,80
areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm
Total do Item 05: 126.109,90
06 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
0601 DRENAGEM
060101 Canaleta em alvenaria de blocos de concreto cheios 14x19x39, dim. m 76 432,81 32.893,56
80x80cm, inclusive escavagéo e bota-fora
060102 Fornecimento e espalhamento de brita 3 m3 48,64 308,73 15.016,62

OAASIS / ORCATECH.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Julho/2025
Planilha: 3 - MURO EXISTENTE BDI : 33,25 %
Local : ALAMEDA DOS ESTUDANTES, S/N°, PLANALTO SERRANO BLOCO A, SERRA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
Total do Item 06: 47.910,18
07 PINTURA
0701 SOBRE PAREDES E FORROS
070101 Textura acrilica fina, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, = m2 1.285 26,20 33.667,00
aplicacdo de uma demé&o com utilizag&o de rolo de |a para textura, sobre
selador acrilico
070102 Pintura em paredes e forros, aplicagdo manual, com trés demao de tinta m2 1.285 39,23 50.410,55
latex acrilico premium, referéncia Coral e Metalatex, inclusive uma
demao de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
ou equivalente
0702 SOBRE METAL
070201 Preparo e limpeza manual de superficie metalica, utilizando lixa e m2 102,73 19,67 2.020,69
raspadeira
070202 Pintura sobre metal, aplicagdo manual, com duas demaos de tinta m2 102,73 67,40 6.924,00
esmalte sintético, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma
demao de fundo anticorrosivo
Total do Item 07: 93.022,24
08 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0801 MUROS E FECHAMENTOS
080101 Instalacéo de tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC  m2 308,4 100,84 31.099,05
para alambrado em tubo de ferro galvanizado existente, inclusive
fornecimento da tela
080102 Chapim em granito cinza andorinha polido, largura de 19 cm e m 257 120,31 30.919,67
espessura de 2 cm, com pingadeira dos dois lados, assentamento e
rejuntamento com argamassa de cimento colante pré-fabricada ACIII
0802 PAISAGISMO
080201 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive m2 114 42,60 4.856,40
fornecimento de terra vegetal
0803 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA
080301 Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) m2 771 1,83 1.410,93
Total do Item 08: 68.286,05 |
Total da Planilha 3: 414.094,11 |

OAASIS / ORCATECH.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente ; SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO Data Base (lo) : Julho/2025
Planilha : 4 - AREA EXTERNA BDI : 33,25 %
Local : ALAMEDA DOS ESTUDANTES, S/N°, PLANALTO SERRANO BLOCO A, SERRA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 DEMOLI{,‘OES E RETIRADAS
010101 Demolicdo manual de piso cimentado espessura de 1,5 cm, inclusive m2 141,08 22,55 3.181,35
lastro de concreto espessura de 6,0 cm, sem reaproveitamento
010102 Retirada manual de meio-fio de concreto, sem reaproveitamento m 87,74 14,84 1.302,06
0102 LIMPEZA DO TERRENO
010201 Raspagem superficial e limpeza manual do terreno, realizado com o uso m2 1.056,62 6,56 6.931,42
de ferramentas manuais
010202 Corte e destocamento manual de &rvores com didmetro de até 15 cm und 30 78,67 2.360,10
Total do Item 01: 13.774,93
02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 ESCAVA(,‘OES
020101 Apiloamento do fundo de vala com mago de 30 a 60kg m2 183,08 44,57 8.159,87
0202 TRANSPORTES
020201 indice de precgo para remogao de entulho decorrente da execugéo de m3 18,64 112,45 2.096,06

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe 1I-B), incluindo aluguel
da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada

Total do Item 02: 10.255,93
03 PINTURA
0301 SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERAMICOS APARENTES
030101 Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiacéo), aplicagdo manual, a trés m2 30,71 16,42 504,25
demaos
Total do Item 03: 504,25
04 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0401 PAVIMENTACAO
040101 Calcada em concreto estrutural Fck=25MPa, executada com uma base m2 183,08 256,69 46.994,80
de concreto magro esp.5 cm, tela soldada em ago CA-60 @4.2 mm, tipo
Telcon Q-138, incluindo preparo de caixa, esp.10 cm
040102 Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensées de m 87,74 98,67 8.657,30
15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no
trago 1:3
040103 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado (tatil de  m2 46,66 132,01 6.159,58

alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de
cimento colante AC-l, exclusive regularizagéo e lastro
040104 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico ranhurado (tétil m2 6,35 128,65 816,92
direcional), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta
de cimento colante AC-l, exclusive regularizagéo e lastro

0402 DIVERSOS

040201 Junta de dilatagdo para piso 5x15mm, inclusive corte e preenchimento  m 90 33,65 3.028,50
com mastique

0403 PAISAGISMO

040301 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive m2 873,54 42,60 37.212,80
fornecimento de terra vegetal

0404 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
040401 Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) m2 183,08 1,83 335,03
Total do Item 04: 103.204,93 |
Total da Planilha 4: 127.740,04 |

OAASIS / ORCATECH.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Julho/2025
Planilha : 4 - AREA EXTERNA BDI : 33,25 %
Local : ALAMEDA DOS ESTUDANTES, S/N°, PLANALTO SERRANO BLOCO A, SERRA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
Total Or¢gamento : 727.198,48

OAASIS / ORCATECH.
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