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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Julho/2025Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1632901 - RECONSTRUÇÃO DE MURO DA EEEFM PROFº JOÃO ANTUNES DAS DORES

Data Base (Io) :

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

01 A PESQUISA DE PREÇOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITÓRIA - ES OU POSTO EM VITÓRIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MÉDIOS PARA PAGAMENTO À VISTA;

02 OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SÃO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS  MÁXIMOS  ADMISSÍVEIS  EM  LICITAÇÃO,  NÃO  SENDO  RECOMENDADA  SUA  UTILIZAÇÃO  PARA
CONTRATAÇÃO DIRETA OU CUJOS VALORES NÃO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITAÇÃO;

03 OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NÃO
EXPLICITADOS, ESTÃO INCLUÍDOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS;

04 PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA SERÁ FEITA ATRAVÉS DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANÁLISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E SOMENTE PODERÁ
SER APLICADO APÓS AUTORIZAÇÃO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA CÓPIA DA AUTORIZAÇÃO SER ANEXADA AO
PROCESSO DA OBRA. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PREÇO;

05 OS SALÁRIOS CONSIDERADOS SÃO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

06 A TAXA DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTÁ FIXADA EM 33,25% (TABELA 2 - 2ª FAIXA) PARA OBRAS
DE EDIFICAÇÕES E 15,57% PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUÇÃO TC Nº 366 DE
22/11/2022. O BDI ADOTADO JÁ CONTEMPLA OS CUSTOS COM A ADMINISTRAÇÃO LOCAL, ALÉM DE OUTROS CUSTOS
COMO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, IMPOSTOS, TRIBUTOS, CUSTOS FINANCEIROS, RISCO, GARANTIAS, SEGUROS E
LUCRO;

07 A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MÃO DE OBRA É DE 157,27% PARA HORISTAS E 72,95% PARA
MENSALISTAS;

08 OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAÇA CERTO";

09 "OS SEGUINTES ITENS NÃO SÃO CONSIDERADOS NA FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA PLANILHA: - TRANSPORTE DE
MATERIAIS  EM  CONDIÇÕES  ESPECIAIS,  PARA  LOCAIS  DE  DIFÍCIL  ACESSO;  -  TRANSPORTE  DE  MÃO  DE  OBRA
ESPECIALIZADA PARA REGIÕES QUE NÃO A POSSUAM; - MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA; - A
PARALISAÇÃO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS; - A NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA REFORÇADA; - A ELABORAÇÃO
DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;"

10 É RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA A OBTENÇÃO DAS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES NECESSÁRIAS
PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DEMAIS ENTIDADES;

11 OS SERVIÇOS 030201 E 030202 DA PLANILHA 02, CONTEMPLAM: 01) DISPOR LOCAL APROPRIADO NA OBRA PARA
GUARDA DOS CORPOS DE PROVA NAS PRIMEIRAS 48 HORAS APÓS A MOLDAGEM (PROCESSO DA CURA INICIAL), PARA
POSTERIOR COLETA; 02) FORNECER JUNTO AOS CP’S TODOS OS DADOS REFERENTES ÀS PEÇAS CONCRETADAS
PARA EMISSÃO CORRETA DOS CERTIFICADOS; 03) CURA, CAPEAMENTO E ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
(NBR 5739) EM CORPOS DE PROVA DE CONCRETO, COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEVIDAMENTE CALIBRADOS;
04) COLETA DE CORPOS DE PROVA NA OBRA E TRANSPORTE PARA O LABORATÓRIO RESPONSÁVEL PELOS ENSAIOS;
05) EMISSÃO DE CERTIFICADOS E RELATÓRIOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS;

12 A ELABORAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO/AS BUILT DE PROJETOS DEVE SEGUIR OS CONCEITOS E PROCEDIMENTOS
QUE  CONSTAM  NAS  PUBLICAÇÕES  "TERMINOLOGIA  DE  PROJETOS"  E  "MANUAL  DE  PROCEDIMENTOS  PARA  A
APRESENTAÇÃO DE PROJETOS" DO INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO - IOPES (DISPONÍVEL EM
WWW.IOPES.ES.GOV.BR);

13 CADA PERÍODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

14 TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERÁ SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINÁRIA) 02/08/2010;

15 HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, DEVERÁ SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO,
PARA DESTINAÇÃO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

16 RESPONSÁVEIS PELOS QUANTITATIVOS DE OBRAS CIVIS - ENGª CIVIL KIARA CHAGAS - CREA-ES 0049762/D E TÉC.º DE
EDIFICAÇÕES WILLIAN PEROVANO - CRT 09540443717-ES (PLANILHAS 01 Á 03);

17 RESPONSÁVEL PELOS PREÇOS DE INSUMOS DO ORÇAMENTO E SERVIÇOS DA TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS -
ENGª CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;

18 RESPONSÁVEL PELAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE BASE LOCAL - ENGª CIVIL KIARA CHAGAS - CREA-ES
0049762/D.
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Julho/2025Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1632901 - RECONSTRUÇÃO DE MURO DA EEEFM PROFº JOÃO ANTUNES DAS DORES

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 1 - CANTEIRO DE OBRAS

 ALAMEDA DOS ESTUDANTES, S/Nº, PLANALTO SERRANO BLOCO A, SERRA/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
0101 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
010101 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU m2 2 392,81 785,62
010102 Tapume em telha metálica ondulada em aço galvalume 0.50 mm branca

H=2.20 m, incl. escavação, reaterro e montagem, estrutura de madeira
certificada c/ pontaletes 8x8 cm e ripas 5x2 cm (Reaproveitamento 2x)

m 50 239,02 11.951,00

010103 Portão em telha metálica ondulada 0.50mm branca, montagem estrut.
de mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético azul h=30cm e rosa
h=10cm, dobrad. de ferro, fecho de aço p/ portão e cadeado em latão
40mm (2 utilizações)

m2 8,8 128,29 1.128,95

0102 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES),
PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES)

010201 Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de
obra

und 4 1.926,17 7.704,68

010202 Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro
(vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2
pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes),
piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

ms 5 1.420,82 7.104,10

010203 Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt
iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert.
NR18, incl. laudo descontaminação.

ms 5 1.056,60 5.283,00

010204 Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar
cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento
térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl.
laudo descontaminação.

ms 5 1.405,53 7.027,65

010205 Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de
circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp.
Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

ms 5 889,02 4.445,10

010206 Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira
8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de
6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto
(2 utilizações)

m2 12 204,91 2.458,92

010207 Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira
8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de
6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto
(2 utilizações)

m2 6 284,18 1.705,08

010208 Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de
7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações)

und 1 1.744,75 1.744,75

010209 Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec.
CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição,
extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações)

m 25 52,91 1.322,75

010210 Rede de luz incluindo cabo PP 4x16 mm2, de ligação até o quadro de
distribuição dos barracões, disjuntores, quadro de distrib. e disj. geral
bipolar 40A, considerando dist. alimentação do cabo a aprox. 30m (1
utilização)

m 30 96,21 2.886,30

010211 Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo
escavação e aterro com areia

m 15 132,09 1.981,35

0103 SEGURANÇA DO TRABALHO
010301 Fornecimento e instalação de ponteiras de proteção de vergalhão

expostos em fundações
und 100 1,35 135,00

010302 Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de
madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações)

m 50 7,42 371,00

010303 Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L),
inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive
placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalização

und 6 343,25 2.059,50

010304 Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-
20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha
S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de
sinalização

und 6 381,41 2.288,46

010305 Sinalização de solo p/ equip. de combate a incêndio, símbolo quadrado
1.00x1.00 m c/ fundo vermelho 0.70x0.70 m e borda amarela larg.15cm,

und 6 26,22 157,32
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Julho/2025Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1632901 - RECONSTRUÇÃO DE MURO DA EEEFM PROFº JOÃO ANTUNES DAS DORES

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 1 - CANTEIRO DE OBRAS

 ALAMEDA DOS ESTUDANTES, S/Nº, PLANALTO SERRANO BLOCO A, SERRA/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

c/ tinta a base de resina acrílica, marcas ref. Suvinil, Coral ou Metalatex,
a duas demãos

010306 Placa de sinalização de segurança CODIGO 23 - 224 (NBR 13.434);
CÓDIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCÊNDIO")

und 12 41,00 492,00

010307 Retirada de extintor de incêndio, inclusive placa de sinalização und 12 24,36 292,32
010308 Cavalete de madeira de lei para sinalização, inclusive pintura em

esmalte sintético fosco, fundo amarelo e inscrição "TRECHO EM OBRA"
na cor preta, comprimento de 1,50m e altura de 1,00m

und 5 501,85 2.509,25

010309 Cone sinalizador de PVC H = 75cm (com uma reutilização) und 5 21,52 107,60
010310 Placa de sinalização de segurança - "ATENÇÃO RISCO DE QUEDA DE

MATERIAIS"
und 10 43,75 437,50

010311 Refletor de LED potência de 50W, IP 66, vida útil superior a 50.000 h e
temperatura de cor entre 5000K e 6500K

und 10 186,24 1.862,40

Total do Item 01: 68.241,60

Total da Planilha 1: 68.241,60
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Julho/2025Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1632901 - RECONSTRUÇÃO DE MURO DA EEEFM PROFº JOÃO ANTUNES DAS DORES

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - RECONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA

 ALAMEDA DOS ESTUDANTES, S/Nº, PLANALTO SERRANO BLOCO A, SERRA/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia

(emboço e reboco), sem reaproveitamento
m2 19,09 14,30 272,98

010102 Demolição manual de alvenaria de bloco furado (cerâmico), sem
reaproveitamento

m3 0,67 79,43 53,21

010103 Retirada manual cuidadosa de pavimento em paralelepípedos, inclusive
limpeza e empilhamento para reaproveitamento

m2 13,26 28,66 380,03

010104 Retirada manual de meio-fio de concreto, sem reaproveitamento m 13,15 14,84 195,14
010105 Demolição de alvenaria de pedra argamassada m3 3,59 206,44 741,11
010106 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões para

reaproveitamento
m2 2,4 18,26 43,82

0102 ANDAIMES
010201 Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) m 28 17,46 488,88

0103 LIMPEZA DO TERRENO
010301 Raspagem e limpeza do terreno (manual), inclusive transporte para

bota-fora
m2 10,24 16,70 171,00

0104 LOCAÇÃO
010401 Locação de obra com gabarito de madeira m2 56,6 14,80 837,68
010402 Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento

(incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio)
mês 0,07 30.833,32 2.158,33

0105 COMPLEMENTAÇÃO/AS BUILT DE PROJETO - EDIFÍCIOS
EDUCACIONAIS

010501 Complementação/As Built de Projeto de Urbanismo (Muros, Calçadas,
Pavimentações, Canteiros, Acessos, Outros)

m2 111,93 1,17 130,95

010502 Complementação/As Built de projeto de estrutura de concreto, inclusive
fundações de Edifícios Educacionais

m2 84,9 4,39 372,71

Total do Item 01: 5.845,84

02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 ESCAVAÇÕES
020101 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de

profundidade
m3 8,43 85,23 718,48

020102 Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg m2 4,82 44,57 214,82

0202 REATERRO E COMPACTAÇÃO
020201 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m3 4,09 91,78 375,38

0203 TRANSPORTES
020301 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 6,05 112,45 680,32

020302 Transporte de material escavado para bota-fora, em caminhão
basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera para carga e
descarga em área licenciada de aterro de resíduos

m3 5,64 48,46 273,31

Total do Item 02: 2.262,31

03 ESTRUTURAS
0301 SUPER-ESTRUTURA
030101 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A

média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
kg 322,78 14,80 4.777,14

030102 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa -
considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6%
de taxa p/ concr. bombeavel)

m3 6,91 910,76 6.293,35
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Julho/2025Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1632901 - RECONSTRUÇÃO DE MURO DA EEEFM PROFº JOÃO ANTUNES DAS DORES

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - RECONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA

 ALAMEDA DOS ESTUDANTES, S/Nº, PLANALTO SERRANO BLOCO A, SERRA/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

030103 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A
grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm

kg 73,67 15,71 1.157,35

030104 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B
fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

kg 7,11 15,72 111,76

030105 Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para
estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de
madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto
e desforma)

m2 49,96 140,43 7.015,88

0302 CONTROLE TECNOLÓGICO
030201 Controle tecnológico do concreto, contemplando ensaio de rompimento

de corpo de prova à compressão, em atendimento às normas NBR 5738
e 5739 e demais correlatas, inclusive emissão de certificado

und 3 29,17 87,51

030202 Moldagem, capeamento, cura, desmoldagem e coleta de corpo de prova
de concreto, por empresa especializada, inclusive transporte até 100 km
para o laboratório

und 3 42,80 128,40

0303 DIVERSOS
030301 Execução de furo com broca de vídea diâmetro 1/2", utilizando martelete

elétrico, para ancoragem em estrutura de concreto existente
und 100 4,22 422,00

030302 Fornecimento e aplicação de adesivo epoxi estrutural Sikadur 32ou
Compound Adesivo, marcas de referência Sika, Vedacit ou equivalente
em furos da estrutura de concreto para ancoragem das armaduras

und 100 8,79 879,00

030303 Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação
de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou
equivalente

m 7,4 67,80 501,72

0304 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS
030401 Escarificação manual de concreto, com profundidade máxima de 5cm,

exclusive limpeza do concreto afetado por processo de hidrojateamento
e tratamento de armaduras corroídas

m2 5,59 219,56 1.227,34

030402 Tratamento de armaduras corroídas com lixamento manual com escova
de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais
indesejáveis e corrosão, exclusive aplicação de argamassa cimentícia,
polimérica com inibidor de corrosão

m2 5,59 39,34 219,91

030403 Tratamento de armadura com duas demãos (esp. 1mm) de Sika Top
108 ou equivalente, exclusive aplicação de graute cimentício

m2 5,59 115,38 644,97

030404 Recomposição de concreto estrutural, com utilização de argamassa de
uso geral Graute cimentício, com profundidade máxima 5cm

m2 5,59 586,37 3.277,80

Total do Item 03: 26.744,13

04 PAREDES E PAINÉIS
0401 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE

CIMENTO, CAL E AREIA
040101 Alvenaria de vedação com blocos de concreto 14x19x39cm, c/

resistência mínimo a compressão de 3 MPa, assentados c/ argamassa
de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, preparo com
betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 14cm

m2 13,6 121,19 1.648,18

Total do Item 04: 1.648,18

05 IMPERMEABILIZAÇÃO
0501 IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,

BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
050101 Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos m2 26,15 51,86 1.356,13

Total do Item 05: 1.356,13

06 REVESTIMENTO DE PAREDES
0601 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
060101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no m2 75,34 10,46 788,05

OAASIS / ORÇATECH.
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Julho/2025Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1632901 - RECONSTRUÇÃO DE MURO DA EEEFM PROFº JOÃO ANTUNES DAS DORES

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - RECONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA

 ALAMEDA DOS ESTUDANTES, S/Nº, PLANALTO SERRANO BLOCO A, SERRA/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

traço 1:3, espessura 5 mm

0602 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA

060201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm

m2 75,34 87,68 6.605,81

Total do Item 06: 7.393,86

07 PINTURA
0701 SOBRE PAREDES E FORROS
070101 Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta

látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma
demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex
ou equivalente

m2 132,74 39,23 5.207,39

070102 Textura acrílica fina, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex,
aplicação de uma demão com utilização de rolo de lã para textura, sobre
selador acrílico

m2 132,74 26,20 3.477,78

0702 SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES
070201 Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiação), aplicação manual, a três

demãos
m2 3,93 16,42 64,53

0703 SOBRE METAL
070301 Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta

esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma
demão de fundo anticorrosivo

m2 24 67,40 1.617,60

Total do Item 07: 10.367,30

08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0801 MUROS E FECHAMENTOS
080101 Guarda corpo, em tubo de aço galvanizado DIN 2440, diâm. 3" e 1"

(montantes e travamentos verticais) e 2" (travamentos horizontais), C=
28m, H=1,85 e H=2,25m, chumbado no piso, pintura esmalte sintético

und 1 52.709,22 52.709,22

080102 Chapim em granito cinza andorinha polido, largura de 34 cm e
espessura de 2 cm, com pingadeira dos dois lados, assentamento com
argamassa de cimento colante pré-fabricada para granito, inclusive
rejuntamento

m 22 187,84 4.132,48

080103 Chapim em granito cinza andorinha polido, largura de 19 cm e
espessura de 2 cm, com pingadeira dos dois lados, assentamento e
rejuntamento com argamassa de cimento colante pré-fabricada ACIII

m 11,75 120,31 1.413,64

080104 Instalação de guarda-corpo em aço galvanizado, proveniente de
reaproveitamento

m 2 18,97 37,94

0802 PAVIMENTAÇÃO
080201 Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensões de

15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no
traço 1:3

m 13,1 98,67 1.292,57

080202 Assentamento de blocos pré-moldados de concreto (tipo holandês),
proveniente de reaproveitamento, assentados sobre colchão de pó de
pedra na espessura de 10 cm, exclusive blocos

m2 13,26 34,86 462,24

0803 PAISAGISMO
080301 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive

fornecimento de terra vegetal
m2 10,24 42,60 436,22

0804 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
080401 Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) m2 66,68 1,83 122,02

0805 COMUNICAÇÃO VISUAL

OAASIS / ORÇATECH.
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Julho/2025Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1632901 - RECONSTRUÇÃO DE MURO DA EEEFM PROFº JOÃO ANTUNES DAS DORES

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - RECONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA

 ALAMEDA DOS ESTUDANTES, S/Nº, PLANALTO SERRANO BLOCO A, SERRA/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

080501 Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões
40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação

und 1 898,65 898,65

Total do Item 08: 61.504,98

Total da Planilha 2: 117.122,73

OAASIS / ORÇATECH.
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Julho/2025Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1632901 - RECONSTRUÇÃO DE MURO DA EEEFM PROFº JOÃO ANTUNES DAS DORES

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 3 - MURO EXISTENTE

 ALAMEDA DOS ESTUDANTES, S/Nº, PLANALTO SERRANO BLOCO A, SERRA/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia

(emboço e reboco), sem reaproveitamento
m2 1.285 14,30 18.375,50

010102 Retirada manual de grades, gradis, alambrados, cercas e portões
metálicos, inclusive remoção de argamassa de chumbamento,
acessórios de fixação e corte de soldas

m2 308,4 18,26 5.631,38

0102 ANDAIMES
010201 Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) m 257 17,46 4.487,22

Total do Item 01: 28.494,10

02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 TRANSPORTES
020101 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 47,44 112,45 5.334,62

Total do Item 02: 5.334,62

03 ESTRUTURAS
0301 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS
030101 Escarificação manual de concreto, com profundidade máxima de 5cm,

exclusive limpeza do concreto afetado por processo de hidrojateamento
e tratamento de armaduras corroídas

m2 17 219,56 3.732,52

030102 Tratamento de armaduras corroídas com lixamento manual com escova
de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais
indesejáveis e corrosão, exclusive aplicação de argamassa cimentícia,
polimérica com inibidor de corrosão

m2 17 39,34 668,78

030103 Tratamento de armadura com duas demãos (esp. 1mm) de Sika Top
108 ou equivalente, exclusive aplicação de graute cimentício

m2 17 115,38 1.961,46

030104 Recomposição de concreto estrutural, com utilização de argamassa de
uso geral Graute cimentício, com profundidade máxima 5cm

m2 17 586,37 9.968,29

Total do Item 03: 16.331,05

04 IMPERMEABILIZAÇÃO
0401 IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,

BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
040101 Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos m2 551,6 51,86 28.605,97

Total do Item 04: 28.605,97

05 REVESTIMENTO DE PAREDES
0501 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
050101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no

traço 1:3, espessura 5 mm
m2 1.285 10,46 13.441,10

0502 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA

050201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm

m2 1.285 87,68 112.668,80

Total do Item 05: 126.109,90

06 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
0601 DRENAGEM
060101 Canaleta em alvenaria de blocos de concreto cheios 14x19x39, dim.

80x80cm, inclusive escavação e bota-fora
m 76 432,81 32.893,56

060102 Fornecimento e espalhamento de brita 3 m3 48,64 308,73 15.016,62

OAASIS / ORÇATECH.
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Julho/2025Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1632901 - RECONSTRUÇÃO DE MURO DA EEEFM PROFº JOÃO ANTUNES DAS DORES

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 3 - MURO EXISTENTE

 ALAMEDA DOS ESTUDANTES, S/Nº, PLANALTO SERRANO BLOCO A, SERRA/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

Total do Item 06: 47.910,18

07 PINTURA
0701 SOBRE PAREDES E FORROS
070101 Textura acrílica fina, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex,

aplicação de uma demão com utilização de rolo de lã para textura, sobre
selador acrílico

m2 1.285 26,20 33.667,00

070102 Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta
látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma
demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex
ou equivalente

m2 1.285 39,23 50.410,55

0702 SOBRE METAL
070201 Preparo e limpeza manual de superfície metálica, utilizando lixa e

raspadeira
m2 102,73 19,67 2.020,69

070202 Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta
esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma
demão de fundo anticorrosivo

m2 102,73 67,40 6.924,00

Total do Item 07: 93.022,24

08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0801 MUROS E FECHAMENTOS
080101 Instalação de tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC

para alambrado em tubo de ferro galvanizado existente, inclusive
fornecimento da tela

m2 308,4 100,84 31.099,05

080102 Chapim em granito cinza andorinha polido, largura de 19 cm e
espessura de 2 cm, com pingadeira dos dois lados, assentamento e
rejuntamento com argamassa de cimento colante pré-fabricada ACIII

m 257 120,31 30.919,67

0802 PAISAGISMO
080201 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive

fornecimento de terra vegetal
m2 114 42,60 4.856,40

0803 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
080301 Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) m2 771 1,83 1.410,93

Total do Item 08: 68.286,05

Total da Planilha 3: 414.094,11

OAASIS / ORÇATECH.
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Julho/2025Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1632901 - RECONSTRUÇÃO DE MURO DA EEEFM PROFº JOÃO ANTUNES DAS DORES

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 4 - ÁREA EXTERNA

 ALAMEDA DOS ESTUDANTES, S/Nº, PLANALTO SERRANO BLOCO A, SERRA/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Demolição manual de piso cimentado espessura de 1,5 cm, inclusive

lastro de concreto espessura de 6,0 cm, sem reaproveitamento
m2 141,08 22,55 3.181,35

010102 Retirada manual de meio-fio de concreto, sem reaproveitamento m 87,74 14,84 1.302,06

0102 LIMPEZA DO TERRENO
010201 Raspagem superficial e limpeza manual do terreno, realizado com o uso

de ferramentas manuais
m2 1.056,62 6,56 6.931,42

010202 Corte e destocamento manual de árvores com diâmetro de até 15 cm und 30 78,67 2.360,10

Total do Item 01: 13.774,93

02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 ESCAVAÇÕES
020101 Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg m2 183,08 44,57 8.159,87

0202 TRANSPORTES
020201 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 18,64 112,45 2.096,06

Total do Item 02: 10.255,93

03 PINTURA
0301 SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES
030101 Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiação), aplicação manual, a três

demãos
m2 30,71 16,42 504,25

Total do Item 03: 504,25

04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0401 PAVIMENTAÇÃO
040101 Calçada em concreto estrutural Fck=25MPa, executada com uma base

de concreto magro esp.5 cm, tela soldada em aço CA-60 Ø4.2 mm, tipo
Telcon Q-138, incluindo preparo de caixa, esp.10 cm

m2 183,08 256,69 46.994,80

040102 Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensões de
15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no
traço 1:3

m 87,74 98,67 8.657,30

040103 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado (tátil de
alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de
cimento colante AC-I, exclusive regularização e lastro

m2 46,66 132,01 6.159,58

040104 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado (tátil
direcional), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta
de cimento colante AC-I, exclusive regularização e lastro

m2 6,35 128,65 816,92

0402 DIVERSOS
040201 Junta de dilatação para piso 5x15mm, inclusive corte e preenchimento

com mastique
m 90 33,65 3.028,50

0403 PAISAGISMO
040301 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive

fornecimento de terra vegetal
m2 873,54 42,60 37.212,80

0404 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
040401 Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) m2 183,08 1,83 335,03

Total do Item 04: 103.204,93

Total da Planilha 4: 127.740,04

OAASIS / ORÇATECH.
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Julho/2025Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1632901 - RECONSTRUÇÃO DE MURO DA EEEFM PROFº JOÃO ANTUNES DAS DORES

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 4 - ÁREA EXTERNA

 ALAMEDA DOS ESTUDANTES, S/Nº, PLANALTO SERRANO BLOCO A, SERRA/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

Total Orçamento : 727.198,48

OAASIS / ORÇATECH.
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INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
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