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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}/:\O DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010101
Servico: Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 1.0 m, padrdo SEDU Unidade: m2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F86.000010 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER - fonte: LABOR - 2024 020305 m2 1 294,79 294,79
(G) Total: 294,79
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 294,79
BDI (33,25%): 98,02
Preco Unitério Total: 392,81
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010102
Servico: Tapume em telha metalica ondulada em aco galvalume 0.50 mm branca H=2.20 m, incl. escavagéo, reaterro e Unidade: m
montagem, estrutura de madeira certificada c/ pontaletes 8x8 cm e ripas 5x2 cm (Reaproveitamento 2x)
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3D45.000001 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010111 H 10,12 157,2700 26,03 1,76 45,81
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 1,76 34,63
LABOR
(B) Total: 80,44
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 80,44
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 80,44
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM - fonte: LABOR 021009 M 1,638 9,98 16,34
RIPA EM MADEIRA (MATERIAL DE 3?2) 5X2CM PINUS OU EQUIVALENTE - fonte: LABOR 021368 M 3,7904 4,24 16,07
TELHA METALICA ONDULADA ACO GALVALUME ESP 0.5MM PRE PINTADA 1 FACE COR 025841 M2 1,155 53,63 61,94
RAL 9003 (BRANCA) - fonte: LABOR
PREGO 18X27 GALVANIZADO - fonte: LABOR 026573 KG 0,15 19,00 2,85
CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL - fonte: LABOR 026610 UN 3 0,48 1,44
(F) Total: 98,64
Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
Escavagédo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade - fonte: LABOR - 030101 m3 0,00468 63,96 0,29
2024
Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm - fonte: LABOR - 2024 030201 m3 0,00024 68,88 0,01
(G) Total: 0,30
Itens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 179,38
BDI (33,25%): 59,64
Preco Unitério Total: 239,02

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc

2025-Z4B9G6 - E-DOCS - COPIA SIMPLES  02/10/2025 08:14 PAGINA 2 /109



02/10/2025 - Pagina: 3/108

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010103
Servico: Portdo em telha metdlica ondulada 0.50mm branca, montagem estrut. de mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético Unidade: m2
azul h=30cm e rosa h=10cm, dobrad. de ferro, fecho de ago p/ portdo e cadeado em latdo 40mm (2 utilizagdes)
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3D45.000002 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
DOBRADICA EM FERRO ZINCADO DE 3" X 3 1/2" - fonte: LABOR 031585 UN 1,13636364 15,07 17,12
PORTA CADEADO E CADEADO 40MM - fonte: LABOR 034384 UN 0,25252525 48,56 12,26
(F) Total: 29,38
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Tapume Telha Metélica Ondulada em ago galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem 020350 m 0,45454545 147,19 66,90

estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores

azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) - fonte: LABOR - 2024

(G) Total: 66,90

Itens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 96,28
BDI (33,25%): 32,01
Preco Unitério Total: 128,29
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010201
Servico: Mobilizagédo e desmobilizacéo de conteiner locado para barracdo de obra Unidade: und
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020344 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
MOBILIZAQ/:\O E DESMOB. CONTEINER P/BARRACAO DE OBRA 071820 UN 1 1.666,67 1.666,67
(F) Total: 1.666,67
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.666,67
BDI (15,57 % ): 259,50
Preco Unitério Total: 1.926,17
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRUCAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010202
Servico: Aluguel mensal container para escritorio, dim. 6.00x2.40m, ¢/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e basc), incl. porta, 2 Unidade: ms
janelas, abert p/ ar cond., 2 ptiluminag&o, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval,
cert. NR18, incl. laudo descontaminagao.
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020352 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 0,00
(D) Produgdo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
ALUGUEL CONTAINER ESCR+BANH 6X2.40X2.40M P+2J+1PT AR 078133 MS 1 1.229,40 1.229,40
(F) Total: 1.229,40
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.229,40
BDI (15,57 % ): 191,42
Preco Unitario Total: 1.420,82
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}/:\O DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010203
Servico: Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminagéo, Isolamento térmico (teto), piso em Unidade: ms
comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminag&o.
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020356 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
ALUGUEL MENSAL CONTAINER P/ ALMOX 6.00X2.40X2.40M 071707 MS 1 914,25 914,25
(F) Total: 914,25
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 914,25
BDI (15,57 % ): 142,35
Preco Unitério Total: 1.056,60
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}AO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010204
Servico: Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminagéo, 2 tomadas elét. e 1 Unidade: ms
tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo
descontaminacéo.
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020353 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 0,00
(D) Produgdo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
ALUGUEL CONTAINER REFEITORIO 6X2.40X2.40M 072280 MS 1 1.216,17 1.216,17
(F) Total: 1.216,17
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.216,17
BDI (15,57 % ): 189,36
Preco Unitario Total: 1.405,53
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}/:\O DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010205
Servico: Aluguel mensal container para vestiario, incl. porta, venezianas de circulagado, 1 pt iluminag&o, Isolamento térmico (teto), Unidade: ms
piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminag&o.
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020354 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
ALUGUEL MENSAL CONTAINER VESTIARIO 6.0X2.40X2.40M 072054 MS 1 769,25 769,25
(F) Total: 769,25
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte

Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 769,25
BDI (15,57 % ): 119,77

Preco Unitério Total: 889,02
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRUCAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéao Gerente: SEDU

Orgéo Cliente: SEDU

Database: 07/2025

Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010206
Servico: Galp&o para serraria e carpintaria area 12.00m2, em pecas de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura Unidade: m2
de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentacéo da maquina, conf. projeto (2 utilizagbes)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020808 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 1,016 26,44
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03  0,305855 7,96
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 1,81115 35,64
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010150 H 10,12 157,2700 26,03 0,42224 10,99
(B) Total: 81,03
Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 81,03
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 81,03
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
PECA EM MADEIRA 7X5CM (BRUTA) 020982 M 0,6 11,53 6,91
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 2,415 9,98 24,10
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM 025513 M2 1,0465 27,33 28,60
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA 026503 UN 1,2922 0,96 1,24
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXACAO EM MADEIRA), 5/16” X 110MM 026517 UN 1,2922 1,23 1,58
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 0,333 0,39 0,12
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,113 13,66 1,54
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA 042502 M 0,20625 3,96 0,81
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" 042511 UN 0,0835 4,31 0,35
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" 042521 UN 0,1665 1,78 0,29
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° 043005 M 0,42483 2,48 1,05
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° 043006 M 0,21267 4,28 0,91
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTI-CHAMA, 043149 M 0,21267 20,48 4,35
HEPR 90°C — 4X4,0MM2
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL 046504 UN 0,083 7,20 0,59
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE 048502 UN 0,0415 1,62 0,06
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 048516 UN 0,0415 0,93 0,03
ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 048534 UN 0,1665 0,55 0,09
3/4"
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE 049505 UN 0,0415 3,30 0,13
(F) Total: 72,75
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 153,78
BDI (33,25% ): 51,13
Preco Unitario Total: 204,91

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc

2025-Z4B9G6 - E-DOCS - COPIA SIMPLES  02/10/2025 08:14 PAGINA 9 /109



02/10/2025 - Pagina: 10/108

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}AO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS ltem: 010207
Servico: Galp&o para corte e armagéo com area de 6.00m2, de pegas de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, Unidade: m2
cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentacdo da maquina, conf. projeto (2 utilizagbes)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020809 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 1,214 31,60
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 0,491165 12,78
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 3,27304 64,41
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010150 H 10,12 157,2700 26,03 0,51968 13,52
(B) Total: 122,31
Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 122,31
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 122,31
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
PECA EM MADEIRA 7X5CM (BRUTA) 020982 M 0,6 11,53 6,91
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 2,784 9,98 27,78
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM 025513 M2 1,288 27,33 35,20
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA 026503 UN 1,5904 0,96 1,52
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXACAO EM MADEIRA), 5/16” X 110MM 026517 UN 1,5904 1,23 1,95
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 0,667 0,39 0,26
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,123 13,66 1,68
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA 042502 M 0,3025 3,96 1,19
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" 042511 UN 0,469 4,31 2,02
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" 042521 UN 0,3335 1,78 0,59
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° 043005 M 0,64617 2,48 1,60
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° 043006 M 0,34017 4,28 1,45

CABO DE COBRE T

ERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTI-CHAMA, 043149 M 0,34017 20,48 6,96

HEPR 90°C — 4X4,0MM2

LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL 046504 UN 0,167 7,20 1,20

BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE 048502 UN 0,0835 1,62 0,13

ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 048516 UN 0,0835 0,93 0,07

ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 048534 UN 0,3335 0,55 0,18
3/4"

BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE 049505 UN 0,0835 3,30 0,27

(F) Total: 90,96

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario|

(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 213,27

BDI (33,25% ): 70,91

Preco Unitario Total: 284,18

2025-Z4B9G6 - E-DOCS - COPIA SIMPLES  02/10/2025 08:14 PAGINA 10/ 109

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc



02/10/2025 - Pagina: 11/108

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1632901 - RECONSTRUCAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 07/2025

Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010208
Servico: Reservatério de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme Unidade: und
projeto (2 utilizacGes)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020811 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 2,671 69,52
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 8,3325 163,98
(B) Total: 233,50
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 233,50
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 233,50
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X12CM (BRUTA) 021118 M 17,76 39,78 706,49
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X5CM (BRUTA) 021144 M 6,72 21,97 147,63
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,504 13,66 6,88
RESERVATORIO DE POLIETILENO 1.000 L C/ TAMPA 065004 UN 0,5 429,77 214,88
(F) Total: 1.075,88
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.309,38
BDI (33,25%): 435,37
Preco Unitério Total: 1.744,75
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}/:\O DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010209
Servico: Rede de agua, com padrdo de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexdes para alimentagéo, Unidade: m
distribuicéo, extravasor e limpeza, cons. o padrdo a 25m, conf. projeto (2 utilizag6es)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020812 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 0,484 12,59

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,484 9,52

(B) Total: 22,11

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 22,11

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 22,11

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ ANEL P/ CAIXA D'AGUA DN 25MM 062102 UN 0,02 12,81 0,25

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ ANEL P/ CAIXA D°"AGUA DN 32MM 062103 UN 0,06 21,38 1,28

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X 1" 062112 UN 0,08 2,75 0,22

TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU 062502 M 0,505 5,41 2,73
EQUIVALENTE

TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 32MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU 062503 M 0,1212 9,13 1,10
EQUIVALENTE

JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062511 UN 0,06 0,96 0,05

JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 32MM 062512 UN 0,02 3,09 0,06

TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM 062521 UN 0,02 4,71 0,09

LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062570 UN 0,02 0,98 0,01

REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 25MM - 1" 063503 UN 0,04 62,91 2,51

TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE USO GERAL 1/2' 066009 UN 0,02 203,48 4,06

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 0,3468 0,24 0,08

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,003548 56,83 0,20

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 0,00224 72,23 0,16

TORNEIRA DE BOIA EM LATAO(BOIA PLAST)DN 20MM (3/4) 069515 UN 0,02 96,51 1,93

CAVALETE PARA PADRAO DE ENTRADA D=3/4" 069545 UN 0,02 143,92 2,87

(F) Total: 17,60

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 39,71

BDI (33,25%): 13,20

Preco Unitério Total: 52,91
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010210
Servico: Rede de luz incluindo cabo PP 4x16 mm2, de ligagdo até o quadro de distribuicdo dos barracées, disjuntores, quadro de Unidade: m
distrib. e disj. geral bipolar 40A, considerando dist. alimentagdo do cabo a aprox. 30m (1 utilizacéo)
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3159.000005 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Quadro de distribui¢do de energia, de embutir, com 12 divisGes modulares, sem barramento - 150311 und 0,03333333 150,29 5,00
fonte: LABOR - 2024
Quadro de distribuicdo de energia, de embutir, com 4 divisdes modulares, sem barramento - 150312 und 0,03333333 136,15 4,53
fonte: LABOR - 2024
Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151301 und 0,03333333 24,96 0,83
equivalente - fonte: LABOR - 2024
Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151302 und 0,03333333 24,96 0,83
equivalente - fonte: LABOR - 2024
Mini-Disjuntor monopolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151304 und 0,03333333 24,96 0,83
equivalente - fonte: LABOR - 2024
Mini-Disjuntor bipolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151307 und 0,03333333 63,95 2,13
equivalente - fonte: LABOR - 2024
Mini-Disjuntor bipolar 40A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151323 und 0,03333333 67,28 2,24
equivalente - fonte: LABOR - 2024
Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C — 151440 m 0,66666667 83,72 55,81
3x4,0mm2 - fonte: LABOR - 2024
(G) Total: 72,20
Itens de Transporte Cadigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 72,20
BDI (33,25% ): 24,01
Preco Unitario Total: 96,21
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRUCAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéao Gerente: SEDU

Orgéo Cliente: SEDU

Database: 07/2025

Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010211
Servico: Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 150mm incluindo escavagéo e aterro com areia Unidade: m
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 140904 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,9 19,74
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 0,9 23,42
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,57 11,21
(B) Total: 54,37

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 54,37

(D) Produgdo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 54,37

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
AREIA PARA ATERRO 020580 M3 0,0805 121,33 9,76
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (6") - 150MM - TIGRE, 062534 M 1,01 31,95 32,26

AMANCO OU EQUIVALENTE

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,0167 56,83 0,94
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 0,025 72,23 1,80
(F) Total: 44,76

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 99,13

BDI (33,25% ): 32,96

Preco Unitario Total: 132,09
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}/:\O DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010301
Servico: Fornecimento e instalagéo de ponteiras de protecéo de vergalhdo expostos em fundacdes Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 35C5.000005 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,013 0,28
LABOR
(B) Total: 0,28
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,28
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,28
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO 00039015 UN 1 0,73 0,73
PROTETOR DE ESPERA - fonte: SINAPI
(F) Total: 0,73
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1,01
BDI (33,25%): 0,34
Preco Unitério Total: 1,35
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Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010302
Servico: Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a cada 3m Unidade: m
(considerando 2 utilizagdes)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 280510 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,0042 0,10

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,0252 0,49

(B) Total: 0,59

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 0,59

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,59

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario

AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,001478 142,78 0,21

CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 0,6426 0,59 0,37

BRITA 1 020517 M3 0,000802 160,69 0,12

BRITA 2 020518 M3 0,000802 160,69 0,12

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 0,3 9,98 2,99

TELA TAPUME-PLASTICA- COR LARANJA-H=1.2M 071731 M 0,5 2,34 1,17

(F) Total: 4,98

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 I, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,001499 1,74 0,00
poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno

(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 5,57

BDI (33,25%): 1,85

Preco Unitério Total: 742
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}/:\O DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010303
Servico: Extintor de incéndio de dgua pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha Unidade: und
S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalizagao
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 160604 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,5 13,01
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,5 9,84
(B) Total: 22,85
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 22,85
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 22,85
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 2 0,39 0,78
SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR 067035 UN 1 10,89 10,89
EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA 2A (10 LITROS) 067040 UN 1 223,08 223,08
(F) Total: 234,75
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 257,60
BDI (33,25%): 85,65
Preco Unitério Total: 343,25
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010304
Servico: Extintor de incéndio portatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, Unidade: und
parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalizagéo
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 160605 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,4 10,41
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,4 7,87
(B) Total: 18,28
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 18,28
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 18,28
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 2 0,39 0,78
SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR 067035 UN 1 10,89 10,89
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC 2A - 20B:C (6KG) 067043 UN 1 256,29 256,29
(F) Total: 267,96
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 286,24
BDI (33,25%): 95,17
Preco Unitério Total: 381,41
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}/:\O DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010305
Servico: Sinalizag&o de solo p/ equip. de combate a incéndio, simbolo quadrado 1.00x1.00 m ¢/ fundo vermelho 0.70x0.70 m e Unidade: und
borda amarela larg.15cm, c/ tinta a base de resina acrilica, marcas ref. Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas deméos
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 35C5.000006 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Pintura sobre piso, aplicagdo manual, com duas demaos de tinta a base de resinas acrilicas, 190602 m2 1 19,68 19,68

marcas de referéncia Suvinil, Coral, Sherwin Williams NovaCor, Metalatex ou equivalente - fonte:

LABOR - 2024

(G) Total: 19,68

ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 19,68
BDI (33,25% ): 6,54
Preco Unitario Total: 26,22
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}AO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010306
Servico: Placa de sinalizagéo de seguranga CODIGO 23 - 224 (NBR 13.434); CODIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE Unidade: und
INCENDIO")
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 35C5.000007 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A 078931 UN 1 15,87 15,87
INCENDIO E ALARME , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES - fonte: LABOR
(F) Total: 15,87
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Placa de sinalizagéo de seguranga CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); CODIGO E5 (NT 14/2010- 160620 und 1 14,90 14,90
ES) ("EXTINTOR DE INCENDIQO") - fonte: LABOR - 2024
(G) Total: 14,90
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 30,77
BDI (33,25%): 10,23
Preco Unitério Total: 41,00
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010307
Servico: Retirada de extintor de incéndio, inclusive placa de sinalizagéo Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 35C5.000008 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Extintor de incéndio portatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive 160605 und 1 18,28 18,28
suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC
fotoluminescente e pintura de sinalizago - fonte: LABOR - 2024
(G) Total: 18,28
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 18,28
BDI (33,25 % ): 6,08
Preco Unitario Total: 24,36
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRUCAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010308
Servico: Cavalete de madeira de lei para sinalizag&o, inclusive pintura em esmalte sintético fosco, fundo amarelo e inscrigéo Unidade: und
"TRECHO EM OBRA" na cor preta, comprimento de 1,50m e altura de 1,00m
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 280502 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 5,1075 112,05
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 3,9 101,51
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 1,38 35,92
(B) Total: 249,48

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 249,48

(D) Produgdo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 249,48

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
RIPA EM MADEIRA PINUS 2.5 X 5.0 CM (BRUTA) 020978 M 11,5 4,94 56,81
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 1,8 13,58 24,44
PREGO 17X21 026663 KG 0,4 12,70 5,08
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM 037502 L 0,552 39,24 21,66
AGUARRAS MINERAL 038001 L 0,138 17,19 2,37
FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS 038006 L 0,4485 34,72 15,57
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 038013 UN 1,38 0,88 1,21
(F) Total: 127,14
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 376,62

BDI (33,25% ): 125,23

Preco Unitario Total: 501,85
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010309
Servico: Cone sinalizador de PVC H = 75cm (com uma reutilizagdo) Unidade: und
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 280506 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
BALIZADOR DE PVC H=75CM 600331 UN 0,5 32,31 16,15
(F) Total: 16,15
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 16,15
BDI (33,25%): 5,37
Preco Unitério Total: 21,52
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}/:\O DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010310
Servico: Placa de sinalizagdo de segurancga - "ATENGCAO RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS" Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 35C5.000009 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,3 6,58
LABOR

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,3 7,80

(B) Total: 14,38

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 14,38

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 14,38

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario

BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM - fonte: LABOR 026664 UN 2 0,26 0,52

PLACA PVC 30X20CM "NAO MANOBRAR CHAVE EM CARGA" - fonte: LABOR 049531 UN 1 17,93 17,93

(F) Total: 18,45

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 32,83

BDI (33,25% ): 10,92

Preco Unitario Total: 43,75
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1632901 - RECONSTRUCAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 07/2025

Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010311
Servico: Refletor de LED poténcia de 50W, IP 66, vida util superior a 50.000 h e temperatura de cor entre 5000K e 6500K Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 35C5.000202 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario

PARAFUSO COM BUCHA S-10 - fonte: LABOR 026612 UN 2 0,59 1,18

PROJETOR / REFLETOR SLIM LED 50W BRANCO FRIO, IP65 OU IP66, BIVOLT, CORPO EM 130537 UN 1 42,65 42,65

ALUMINIO PRETO E DIFUSOR DE VIDRO - fonte: LABOR

(F) Total: 43,83

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Projetor retangular para lampada vapor metéalico 150W/220V modelo F-5096, sem alojamento, 180112 und 1 95,94 95,94
marca de referéncia Projeto, inclusive lampada e reator, - fonte: LABOR - 2024

(G) Total: 95,94

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 139,77

BDI (33,25%): 46,47

Preco Unitério Total: 186,24
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRUCAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéao Gerente: SEDU

Orgéo Cliente: SEDU

Database: 07/2025

Planilha: 2 - RECONSTRUCAO DO MURO DE DIVISA Item: 010101
Servico: Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (embogo e reboco), sem reaproveitamento Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010208 Fonte: LABOR Versdo: 2

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,11 2,86
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,4 7,87
(B) Total: 10,73
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 10,73

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 10,73
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 10,73

BDI (33,25%): 3,57

Prego Unitario Total: 14,30
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(;/:\O DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 010102
Servico: Demoligdo manual de alvenaria de bloco furado (ceramico), sem reaproveitamento Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010209 Fonte: LABOR Versdo: 2

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,4 10,41
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 2,5 49,20
(B) Total: 59,61

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 59,61

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 59,61
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 59,61

BDI (33,25%): 19,82

Prego Unitario Total: 79,43
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}/:\O DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 010103
Servico: Retirada manual cuidadosa de pavimento em paralelepipedos, inclusive limpeza e empilhamento para reaproveitamento Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010212 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,6 15,61
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,3 5,90
(B) Total: 21,51
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 21,51
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 21,51
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 21,51

BDI (33,25 %): 7,15
Prego Unitario Total: 28,66
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}AO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 010104
Servico: Retirada manual de meio-fio de concreto, sem reaproveitamento Unidade: m
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010216 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,05 1,30
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,5 9,84
(B) Total: 11,14
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 11,14
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 11,14
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,14
BDI (33,25 % ): 3,70
Prego Unitario Total: 14,84
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 010105
Servico: Demoli¢do de alvenaria de pedra argamassada Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010241 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 1 26,03
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 6,55 128,90
(B) Total: 154,93
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 154,93
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 154,93
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 154,93
BDI (33,25 % ): 51,51
Prego Unitario Total: 206,44

2025-Z4B9G6 - E-DOCS - COPIA SIMPLES  02/10/2025 08:14 PAGINA 30/ 109

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc



02/10/2025 - Pagina: 31/108

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 010106
Servico: Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portdes para reaproveitamento Unidade: m2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3673.000061 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Retirada manual de grades, gradis, alambrados, cercas e portdes metdlicos, inclusive remocéo de 010224 m2 1 13,70 13,70
argamassa de chumbamento, acessoérios de fixagcdo e corte de soldas - fonte: LABOR - 2024

(G) Total: 138,70

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 13,70

BDI (33,25%): 4,56

Preco Unitério Total: 18,26
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}/:\O DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 010201
Servico: Locagédo de andaime metdlico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) Unidade: m
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020346 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
ANDAIME MET TUBULAR FACHADA - LOCACAO (M/MES) 021205 M 1 15,11 15,11
(F) Total: 15,11
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 15,11
BDI (15,57 % ): 2,35
Preco Unitério Total: 17,46
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 010301
Servico: Raspagem e limpeza do terreno (manual), inclusive transporte para bota-fora Unidade: m2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F5E.000015 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Raspagem superficial e limpeza manual do terreno, realizado com o uso de ferramentas manuais 010402 m2 1 4,92 4,92
- fonte: LABOR - 2024
Caminhé&o basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga Gtil maxima 11.130 kg, 330104 chp 0,0292 192,05 5,60
distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive cagamba metélica - chp diurno - fonte:
LABOR - 2024
Caminhé&o basculante 6m3 toco, peso bruto total 16.000kg, carga util max. 11.130kg, dist. entre 330204 chi 0,0292 68,96 2,01
eixos 5,36m, poténcia 185cv, incl. cagamba metalica - chi diurno - fonte: LABOR - 2024
(G) Total: 12,53
Itens de Transporte Cadigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 12,53
BDI (33,25%): 4,17
Preco Unitério Total: 16,70

2025-Z4B9G6 - E-DOCS - COPIA SIMPLES  02/10/2025 08:14 PAGINA 33 /109

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc



02/10/2025 - Pagina: 34/108

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 010401
Servico: Locagédo de obra com gabarito de madeira Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010501 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 0,13 3,38
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,13 2,55
(B) Total: 5,93
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 5,93

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5,93

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 178) 020987 M2 0,09 47,97 4,31
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 0,04 9,98 0,39
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,012 13,66 0,16
ARAME GALVANIZADO N.16 BWG 027005 KG 0,02 16,29 0,32
(F) Total: 5,18

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,11

BDI (33,25%): 3,69

Prego Unitario Total: 14,80
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}AO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 010402
Servico: Equipe topogréfica para servigos simples de locagdo e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais Unidade: més
nivel médio)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010512 Fonte: LABOR Versdo: 1
Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério
TEODOLITO C/ PRECISAO +/- 6 SEGUNDOS (SINAPI 7247) 080201 H 178,5 1 0 2,25 0,00 401,62
NIVEL OTICO C/ PRECISAO +/- 0,7MM (SINAPI 7252) 080202 H 178,5 1 0 2,25 0,00 401,62
GOL 1.0 TOTAL FLEX 12V 5 PORTAS BASICO GASOLINA 080731 UN 0,013967 1 0 68.971,00 0,00 963,31
(PRECO AQUIS)

(A) Total: 1.766,55

Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério
TOPOGRAFO - (TECNICO 20 GRAU NIVEL C) 010209 H 19,04 157,2700 48,98 180 8.816,40
NIVELADOR (SINTEC) 010233 H 7,00 157,2700 18,00 180 3.240,00
AUXILIAR DE CAMPO (SINTEC) 010235 H 7,00 157,2700 18,00 360 6.480,00
(B) Total: 18.536,40

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 20.302,95

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 20.302,95
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
GASOLINA COMUM 800102 L 465 6,10 2.836,50
(F) Total: 2.836,50
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 23.139,45

BDI (33,25%): 7.693,87

Prego Unitario Total: 30.833,32
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}/:\O DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 010501
Servico: Complementacéo/As Built de Projeto de Urbanismo (Muros, Calgadas, Pavimentagdes, Canteiros, Acessos, Outros) Unidade: m2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3DD3.000188 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
COMPLEMENTACAO/AS BUILT DE PROJETO DE URBANISMO (MUROS, CALCADAS, 3E7.0013 M2 1 1,01 1,01
PAVIMENTACOES, CANTEIROS, ACESSOS, OUTROS) - fonte: BASE LOCAL
(F) Total: 1,01
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1,01
BDI (15,57 % ): 0,16
Preco Unitério Total: 1,17
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 010502
Servico: Complementacéo/As Built de projeto de estrutura de concreto, inclusive fundacdes de Edificios Educacionais Unidade: m2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F5E.000043 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

COMPLEMENTACAO/AS BUILT DE PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO, INCLUSIVE 503.0010 M2 1 3,80 3,80
FUNDACOES PARA EDIFICIOS EDUCACIONAIS - fonte: BASE LOCAL

(F) Total: 3,80

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 3,80

BDI (15,57 % ): 0,59

Preco Unitério Total: 4,39
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}/:\O DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 020101
Servico: Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030101 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 3,25 63,96
(B) Total: 63,96
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 63,96
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 63,96
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 63,96
BDI (33,25%): 21,27
Preco Unitério Total: 85,23
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}AO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 020102
Servico: Apiloamento do fundo de vala com mago de 30 a 60kg Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030119 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 1,7 33,45
(B) Total: 33,45
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 33,45
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 33,45
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 33,45
BDI (33,25%): 11,12
Preco Unitério Total: 44,57
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}AO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 020201
Servico: Reaterro apiloado de cavas de fundacéo, em camadas de 20 cm Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030201 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 35 68,88
(B) Total: 68,88
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 68,88
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 68,88
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 68,88
BDI (33,25%): 22,90
Preco Unitério Total: 91,78
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 020301
Servico: Indice de preco para remocéo de entulho decorrente da execucéo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe Unidade: m3
11-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030304 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,63 12,39

(B) Total: 12,39

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 12,39

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 12,39

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE Il B (NBR10004) 070114 M3 1 72,00 72,00
INCLUSIVE DESTINACAO FINAL

(F) Total: 72,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 84,39

BDI (33,25%): 28,06

Preco Unitério Total: 112,45
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}AO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 020302
Servico: Transporte de material escavado para bota-fora, em caminh&o basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera Unidade: m3
para carga e descarga em &rea licenciada de aterro de residuos
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 2F31.000032 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Caminh&o basculante 18 m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tragdo combinado  2F31.000033  chp 0,092 360,40 33,15

de 45000kg, poténcia de 330CV, inclusive semireboque com cacamba metalica - chp diurno -

fonte: BASE LOCAL DO ORCAMENTO 1632901

Caminh&o basculante 18 m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tragdo combinado ~ 2F31.000034  chi 0,04 80,61 3,22

de 45000kg, poténcia de 330CV, inclusive semireboque com cacamba metalica - chi diurno -

fonte: BASE LOCAL DO ORCAMENTO 1632901
(G) Total: 36,37
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 36,37
BDI (33,25%): 12,09
Preco Unitério Total: 48,46

2025-Z4B9G6 - E-DOCS - COPIA SIMPLES  02/10/2025 08:14 PAGINA 42 / 109

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc



02/10/2025 - Pagina: 43/108

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 030101
Servico: Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm Unidade: kg
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040328 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,08 1,75
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 10,12 157,2700 26,03 0,08 2,08
(B) Total: 3,83
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 3,83
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3,83
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 1,1 6,39 7,02
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,02 13,30 0,26
(F) Total: 7,28
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,11
BDI (33,25 % ): 3,69
Preco Unitario Total: 14,80
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 030102
Servico: Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas ja Unidade: m3
incluido no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040331 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,27 5,31
(B) Total: 5,31
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 531
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5,31
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
CONCRETO USINADO FCK 30 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM 020416 M3 1,11 560,68 622,35
BOMBEAMENTO DE CONCRETO 028001 M3 1,05 53,00 55,65
(F) Total: 678,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Vibrador de imerséo, diametro de ponteira 45mm, motor elétrico trifasico poténcia de 2 cv - chp 330108 chp 0,1 1,97 0,19

diurno
(G) Total: 0,19
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 683,50
BDI (33,25%): 227,26
Prego Unitario Total: 910,76
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUCAO DO MURO DE DIVISA Item: 030103
Servico: Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A grossa, diametro de 12.5 a 25.0mm Unidade: kg
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040332 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,1 2,19
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 10,12 157,2700 26,03 0,1 2,60
(B) Total: 4,79
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 4,79
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,79
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ACO CA-50 DE 20.0MM 021521 KG 1,1 6,01 6,61
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,03 13,30 0,39
(F) Total: 7,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,79
BDI (33,25% ): 3,92
Preco Unitario Total: 15,71
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 030104
Servico: Fornecimento, dobragem e colocacéo em férma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm Unidade: kg
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040333 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,07 1,53
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 10,12 157,2700 26,03 0,07 1,82
(B) Total: 3,35
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 3,35

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3,35

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ACO CA-60 DE 5.0MM 021532 KG 1,1 7,45 8,19
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,02 13,30 0,26
(F) Total: 8,45
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,80

BDI (33,25% ): 3,92

Preco Unitario Total: 15,72
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 030105
Servico: Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforcada Unidade: m2
com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040337 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 1,2 26,32
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 1,2 31,23
(B) Total: 57,55
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 57,65

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 57,55

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 1,53 5,18 7,92
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 1,17 13,58 15,88
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM 021033 M2 0,26 45,40 11,80
ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) 021109 DZ 0,040854 184,94 7,55
PREGO 18X27 026569 KG 0,25 12,45 3,11
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,1 15,80 1,58
(F) Total: 47,84

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 105,39

BDI (33,25%): 35,04

Preco Unitério Total: 140,43

2025-Z4B9G6 - E-DOCS - COPIA SIMPLES  02/10/2025 08:14 PAGINA 47 / 109

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc



02/10/2025 - Pagina: 48/108

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 030201
Servico: Controle tecnolégico do concreto, contemplando ensaio de rompimento de corpo de prova a compressao, em Unidade: und
atendimento as normas NBR 5738 e 5739 e demais correlatas, inclusive emisséo de certificado
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 2F31.000109 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO - fonte: LABOR 071033 UN 1 29,17 29,17
(F) Total: 29,17
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 29,17
BDI (0,00 % ): 0,00
Preco Unitério Total: 29,17
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRUCAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUCAO DO MURO DE DIVISA Item: 030202
Servico: Moldagem, capeamento, cura, desmoldagem e coleta de corpo de prova de concreto, por empresa especializada, Unidade: und
inclusive transporte até 100 km para o laboratério
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3D45.000075 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* 00001159 UN 0,00000326 1 0 271.232,17 0,00 0,88
CV, CABINE DUPLA, 4X4 - fonte: SINAPI
(A) Total: 0,88
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO 00007153 H 21,84 116,8900 47,36 0,62500252 29,60
CIVIL (HORISTA) - fonte: SINAPI
MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA) - 00040990  MES 2.057,94 72,9500 3.559,20 0,00010125 0,36
fonte: SINAPI
(B) Total: 29,96
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 30,84
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 30,84
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
GASOLINA COMUM - fonte: LABOR 800102 L 0,15693741 6,10 0,95
(F) Total: 0,95
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Hora improdutiva da Kombi a gasolina, com motorista - fonte: BASE LOCAL DO ORCAMENTO 2F31.000111  h 0,0106225 31,38 0,33
1632901
(G) Total: 0,33
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 32,12
BDI (33,25%): 10,68
Prego Unitario Total: 42,80
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(;/:\O DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 030301
Servico: Execugdo de furo com broca de videa diametro 1/2", utilizando martelete elétrico, para ancoragem em estrutura de Unidade: und
concreto existente
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F86.000003 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5MM - 0,8KW (E9568 - 080717 H 0,04 1 0 0,22 0,14 0,00
SICRO) - fonte: LABOR
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,04 0,87
LABOR
OPERADOR DE MAQUINAS AUXILIARES (OPERADOR DE 010157 H 10,18 157,2700 26,19 0,04 1,04
MAQUINAS PESADAS | - SINDICOPES) - fonte: LABOR
(B) Total: 1,91
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 1,91
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 1,91
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
BROCA DE VIDEA 1/2" - fonte: LABOR 079146 UN 0,053 23,89 1,26
(F) Total: 1,26
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 3,17
BDI (33,25%): 1,05
Preco Unitério Total: 4,22
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 030302
Servico: Fornecimento e aplicagéo de adesivo epoxi estrutural Sikadur 32ou Compound Adesivo, marcas de referéncia Sika, Unidade: und
Vedacit ou equivalente em furos da estrutura de concreto para ancoragem das armaduras
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F86.000002 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,02 0,43
LABOR

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,02 0,52

(B) Total: 0,95

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 0,95

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,95

| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI MEDIA FLUIDEZ SIKADUR 32 - fonte: LABOR 024001 KG 0,05638 100,26 5,65

(F) Total: 5,65

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 6,60

BDI (33,25%): 2,19

Prego Unitario Total: 8,79
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRUCAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUCAO DO MURO DE DIVISA Item: 030303
Servico: Execucdo de junta de dilatagdo 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicagédo de isopor e 1cm de aplicagdo de mastique Unidade: m
elastico do tipo sikaflex 1a ou equivalente
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040705 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,15 3,29
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,15 3,90
(B) Total: 7,19
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 7,19
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 7,19
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
SIKAFLEX 1A 024038 ML 207 0,21 43,47
FILETE EM ISOPOR 2X1CM 028270 M 1,05 0,21 0,22
(F) Total: 43,69
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte

Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 50,88
BDI (33,25 % ): 16,92

Preco Unitario Total: 67,80

2025-Z4B9G6 - E-DOCS - COPIA SIMPLES  02/10/2025 08:14 PAGINA 52 / 109

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc



02/10/2025 - Pagina: 53/108

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU

Orgéao Gerente: SEDU

Database: 07/2025

Planilha: 2 - RECONSTRUCAO DO MURO DE DIVISA Item: 030401
Servico: Escarificagdo manual de concreto, com profundidade maxima de 5cm, exclusive limpeza do concreto afetado por Unidade: m2
processo de hidrojateamento e tratamento de armaduras corroidas
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040802 Fonte: LABOR Versdo: 3

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 2,52 65,59
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 5,04 99,18
(B) Total: 164,77
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 164,77

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 164,77
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 164,77

BDI (33,25%): 54,79

Prego Unitario Total: 219,56
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}/:\O DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQZ\O DO MURO DE DIVISA Item: 030402
Servico: Tratamento de armaduras corroidas com lixamento manual com escova de ago, até a completa remog&o de particulas Unidade: m2
soltas, materiais indesejaveis e corroséo, exclusive aplicacdo de argamassa cimenticia, polimérica com inibidor de
corrosao
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040806 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 15 29,52
(B) Total: 29,52
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 29,52
(D) Produgdo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 29,52
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 29,52
BDI (33,25 % ): 9,82
Preco Unitario Total: 39,34
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRUCAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUCAO DO MURO DE DIVISA Item: 030403
Servico: Tratamento de armadura com duas demaos (esp. 1mm) de Sika Top 108 ou equivalente, exclusive aplicagédo de graute Unidade: m2
cimenticio
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040807 Fonte: LABOR Versdo: 2

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,6 15,61
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,1 1,96
(B) Total: 17,57
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 17,57

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 17,57
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
SIKA TOP 108 ARMATEC (INIBIDOR DE CORROSAOQ) 024042 KG 1,9 36,33 69,02
(F) Total: 69,02
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte

Cédigo  Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 86,59
BDI (33,25 % ): 28,79

Prego Unitario Total: 115,38
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 030404
Servico: Recomposigdo de concreto estrutural, com utilizagdo de argamassa de uso geral Graute cimenticio, com profundidade Unidade: m2
méxima 5cm
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040809 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Mé&o de Obra Cédigo Und. Salério  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horario|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 1,35 29,61
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 1,35 35,14
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,25 6,50
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 3,68 72,42
(B) Total: 143,67
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 143,67
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 143,67
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ARGAMASSA PARA GRAUTEAMENTO TIPO SIKAGROUT 020584 KG 98,75 2,29 226,13
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 1,53 5,18 7,92
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 1,6 13,58 21,72
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 2 9,98 19,96
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM 021032 M2 0,43 37,13 15,96
PREGO 18X27 026569 KG 0,25 12,45 3,11
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,1 15,80 1,58
(F) Total: 296,38
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 440,05
BDI (33,25%): 146,32
Preco Unitério Total: 586,37
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}AO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 040101
Servico: Alvenaria de vedag&o com blocos de concreto 14x19x39cm, ¢/ resisténcia minimo a compressdo de 3 MPa, assentados Unidade: m2
¢/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da
parede s/ revestimento 14cm
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 050602 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,75 19,52
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,47 9,24
(B) Total: 28,76
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 28,76
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 28,76
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - VEDACAO 022504 UN 13,13 4,42 58,03
(F) Total: 58,03
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traco 1:0,5:8, preparo mecanico 010694 m3 0,0102 408,70 4,16
com betoneira 400 |
(G) Total: 4,16
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 90,95
BDI (33,25%): 30,24
Preco Unitério Total: 121,19
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 050101
Servico: Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demé&os Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 100203 Fonte: LABOR Versao:
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,75 14,76
(B) Total: 14,76
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 14,76
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 14,76
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
IMPERMEABILIZANTE PRETO FLEXIVEL IGOLFLEX OU EQUIVALENTE 024034 KG 2 12,08 24,16
(F) Total: 24,16
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 38,92
BDI (33,25%): 12,94
Preco Unitério Total: 51,86
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUCAO DO MURO DE DIVISA Item: 060101
Servico: Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 120101 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,1 2,60
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,15 2,95
(B) Total: 5,55
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 5,55
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5,55
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0061 142,78 0,87
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 2,43 0,59 1,43
(F) Total: 2,30
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 7,85
BDI (33,25 % ): 2,61
Preco Unitario Total: 10,46
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1632901 - RECONSTRUCAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 07/2025

Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 060201
Servico: Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, Unidade: m2
espessura 25 mm
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 120303 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 1,2 31,23
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 13 25,58
(B) Total: 56,81
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 56,81
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 56,81
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,029 142,78 4,14
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 1,45 1,07 1,55
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 5,6 0,59 3,30
(F) Total: 8,99
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 65,80
BDI (33,25%): 21,88
Preco Unitério Total: 87,68
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Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 070101
Servico: Pintura em paredes e forros, aplicagdo manual, com trés demao de tinta Unidade: m2
latex acrilico premium, referéncia Coral e Metalatex, inclusive uma
demao de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
ou equivalente
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190106 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Mé&o de Obra Cédigo Und. Salério  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horario|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,381 8,35
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,449 11,68
(B) Total: 20,03
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 20,03
(D) Produgdo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 20,03
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM 037514 L 0,24 25,88 6,21
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 038013 UN 0,25 0,88 0,22
(F) Total: 6,43
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Preparo em paredes e forros, aplicagdo manual, com uma demao de liquido selador acrilico, 190114 m2 1 2,98 2,98
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente
(G) Total: 2,98
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 29,44
BDI (33,25%): 9,79
Preco Unitério Total: 39,23
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 070102
Servico: Textura acrilica fina, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, aplicacdo de uma dem&o com utilizagéo de rolo de Unidade: m2
1& para textura, sobre selador acrilico
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190123 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,2 4,38
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,3 7,80
(B) Total: 12,18
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 12,18

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 12,18

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
SELADOR ACRILICO 037519 L 0,21 10,48 2,20
TEXTURA ACRILICA LISA/FINA BRANCA 037526 KG 0,66 8,00 5,28
(F) Total: 7,48
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 19,66

BDI (33,25% ): 6,54

Preco Unitario Total: 26,20
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 070201
Servico: Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiagéo), aplicagdo manual, a trés demé&os Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190205 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,4 10,41
(B) Total: 10,41
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 10,41

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 10,41
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
CAL EM PO PARA PINTURA 038003 KG 0,8 1,63 1,30
OLEO DE LINHACA 038018 KG 0,0225 27,16 0,61
(F) Total: 1,91
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 12,32

BDI (33,25%): 4,10

Preco Unitério Total: 16,42
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQZ\O DO MURO DE DIVISA Item: 070301
Servico: Pintura sobre metal, aplicagdo manual, com duas demé&os de tinta esmalte sintético, referéncia Suvinil, Coral ou Unidade: m2
Metalatex, inclusive uma demé&o de fundo anticorrosivo
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190417 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,6 13,16
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,5 13,01
(B) Total: 26,17
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 26,17

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 26,17

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM 037502 L 0,18 39,24 7,06
AGUARRAS MINERAL 038001 L 0,03 17,19 0,51
LIXA EM FOLHA D'AGUA GRANA N° 240 - NORTON OU EQUIVALENTE 150881 UN 0,3 2,37 0,71
(F) Total: 8,28
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Fundo anticorrosivo zarcao, uma demao 190426 m2 1 16,13 16,13
(G) Total: 16,13
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 50,58

BDI (33,25%): 16,82

Preco Unitério Total: 67,40
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1632901 - RECONSTRUCAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 07/2025

Planilha: 2 - RECONSTRUQZ\O DO MURO DE DIVISA Item: 080101
Servico: Guarda corpo, em tubo de ago galvanizado DIN 2440, diam. 3" e 1" (montantes e travamentos verticais) e 2" Unidade: und
(travamentos horizontais), C= 28m, H=1,85 e H=2,25m, chumbado no piso, pintura esmalte sintético
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F86.000013 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
INDICE DE FABRICAQAO IF 0.5120 MA 12.459,81
(C) Total: 12.459,81
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 12.459,81
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 12.459,81
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
TUBO ACO GALYV 60,30 X 3,75MM (2") DIN 2440 - MEDIO - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 070328 M 52,88 76,56 4.048,49
TUBO ACO GALV. 33,70 X 3,35MM (1) DIN 2440 - MEDIO - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 070350 M 402,8 36,87 14.851,23
TUBO ACO GALYV 88,90 X 4,00MM (3") DIN 2440 - MEDIO - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 100208 M 46,52 116,85 5.435,86
(F) Total: 24.335,58
Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
Pintura sobre metal, aplicagdo manual, com duas demaos de tinta esmalte sintético, referéncia 190417 m2 50,88 50,58 2.573,51
Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma deméo de fundo anticorrosivo - fonte: LABOR - 2024
Chumbamento de grades, portdes, telas ou outras estruturas metalicas em alvenaria - fonte: 210320 und 21 8,94 187,74
LABOR - 2024
(G) Total: 2.761,25
Itens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 39.556,64
BDI (33,25%): 13.152,58
Preco Unitério Total: 52.709,22
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 080102
Servico: Chapim em granito cinza andorinha polido, largura de 34 cm e espessura de 2 cm, com pingadeira dos dois lados, Unidade: m
assentamento com argamassa de cimento colante pré-fabricada para granito, inclusive rejuntamento
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 35A7.000267 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario

REJUNTE PRE-FABRICADA - fonte: LABOR 020588 KG 0,09208333 8,00 0,73

ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC Ill P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E 020732 KG 1,08 1,90 2,05
MARMORE) - fonte: LABOR

PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP.2CM COM PINGADEIRA - fonte: 033638 M2 0,34 293,53 99,80

LABOR

(F) Total: 102,58

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm - fonte: LABOR - 2024 130317 m 1 38,39 38,39

(G) Total: 38,39

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 140,97

BDI (33,25% ): 46,87

Preco Unitario Total: 187,84
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}AO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQZ\O DO MURO DE DIVISA Item: 080103
Servico: Chapim em granito cinza andorinha polido, largura de 19 cm e espessura de 2 cm, com pingadeira dos dois lados, Unidade: m
assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento colante pré-fabricada ACIII
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F86.000016 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario

ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC Il P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E 020732 KG 1,2 1,90 2,28
MARMORE) - fonte: LABOR

CHAPIM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO 2X19CM COM PINGADEIRA 2 LADOS - 033667 M 1 49,62 49,62

fonte: LABOR

(F) Total: 51,90

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm - fonte: LABOR - 2024 130317 m 1 38,39 38,39

(G) Total: 38,39

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 90,29

BDI (33,25%): 30,02

Preco Unitério Total: 120,31
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 080104
Servico: Instalagédo de guarda-corpo em aco galvanizado, proveniente de reaproveitamento Unidade: m
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F86.000015 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,16 4,16

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,1326 2,60
LABOR

(B) Total: 6,76

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 6,76

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 6,76

| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

CHUMBADOR TIPO PBA COM PARAFUSO @ 3/8" X 3.3/4" - fonte: LABOR 026631 UN 4 1,87 7,48

(F) Total: 7,48

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 14,24

BDI (33,25%): 4,73

Preco Unitério Total: 18,97
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}/:\O DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 080201
Servico: Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensdes de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa Unidade: m
de cimento e areia no trago 1:3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200202 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010108 H 10,12 157,2700 26,03 0,5 13,01
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 1,0041 19,76
(B) Total: 32,77
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 32,77
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 32,77
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0078 142,78 1,11
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 2,3887 0,59 1,40
MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLD. 12X15X30CM 036506 M 1 38,77 38,77
(F) Total: 41,28
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 74,05
BDI (33,25%): 24,62
Preco Unitério Total: 98,67
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}/:\O DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 080202
Servico: Assentamento de blocos pré-moldados de concreto (tipo holandés), proveniente de reaproveitamento, assentados sobre Unidade: m2
colchéo de p6 de pedra na espessura de 10 cm, exclusive blocos
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3673.000001 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Blocos pré-moldados de concreto hexagonal tipo blokret ou equivalente, com esp. de 8cm e 200205 m2 1 26,16 26,16

resisténcia a compre:
espessura de 10 cm

ssdo minima de 35MPa, assentados sobre colchédo de p6 de pedra na
- fonte: LABOR - 2024

(G) Total: 26,16
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 26,16
BDI (33,25% ): 8,70
Preco Unitario Total: 34,86
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 080301
Servico: Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200326 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,196 4,30
(B) Total: 4,30
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 4,30

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,30
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA 038509 M2 0,9 14,08 12,67
TERRA VEGETAL 038511 M3 0,075 200,00 15,00
(F) Total: 27,67
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 31,97

BDI (33,25%): 10,63

Prego Unitario Total: 42,60
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}AO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUQ/:\O DO MURO DE DIVISA Item: 080401
Servico: Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200402 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,07 1,37
(B) Total: 1,37
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 1,37
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 1,37
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1,37
BDI (33,25%): 0,46
Preco Unitério Total: 1,83
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRUCAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - RECONSTRUCAO DO MURO DE DIVISA Item: 080501
Servico: Placa para inauguragdo de obra em aluminio polido e=4mm, dimensdes 40 x 50 cm, gravagdo em baixo relevo, inclusive Unidade: und
pintura e fixagédo
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200576 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,5 13,01
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,5 9,84
(B) Total: 22,85
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 22,85
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 22,85
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 4 0,39 1,56
PLACA P/ INAUGURACAO OBRA EM ALUM POLIDO 40X50CM 078203 UN 1 650,00 650,00
(F) Total: 651,56
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 674,41
BDI (33,25% ): 224,24
Preco Unitario Total: 898,65
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRUCAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéao Gerente: SEDU

Orgéo Cliente: SEDU

Database: 07/2025

Planilha: 3 - MURO EXISTENTE Item: 010101
Servico: Retirada manual de revestimento em argamassa cimento e areia (embogo e reboco), sem reaproveitamento Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010208 Fonte: LABOR Versdo: 2

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,11 2,86
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,4 7,87
(B) Total: 10,73
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 10,73

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 10,73
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 10,73

BDI (33,25%): 3,57

Prego Unitario Total: 14,30
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU

Orgéao Gerente: SEDU

Database: 07/2025

Planilha: 3 - MURO EXISTENTE Item: 010102
Servico: Retirada manual de grades, gradis, alambrados, cercas e portdes metalicos, inclusive remog&o de argamassa de Unidade: m2
chumbamento, acessoérios de fixagdo e corte de soldas
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010224 Fonte: LABOR Versdo: 2

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERRALHEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010144 H 10,12 157,2700 26,03 0,3 7,80
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,3 5,90
(B) Total: 13,70

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 13,70

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 13,70
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 13,70

BDI (33,25%): 4,56

Prego Unitario Total: 18,26
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}/:\O DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - MURO EXISTENTE Item: 010201
Servico: Locagdo de andaime metdlico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) Unidade: m
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020346 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
ANDAIME MET TUBULAR FACHADA - LOCACAO (M/MES) 021205 M 1 15,11 15,11
(F) Total: 15,11
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 15,11
BDI (15,57 % ): 2,35
Preco Unitério Total: 17,46
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - MURO EXISTENTE Item: 020101
Servico: Indice de preco para remocéo de entulho decorrente da execucéo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe Unidade: m3
11-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030304 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,63 12,39

(B) Total: 12,39

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 12,39

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 12,39

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE Il B (NBR10004) 070114 M3 1 72,00 72,00
INCLUSIVE DESTINACAO FINAL

(F) Total: 72,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 84,39

BDI (33,25%): 28,06

Preco Unitério Total: 112,45
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU

Orgéao Gerente: SEDU

Database: 07/2025

Planilha: 3 - MURO EXISTENTE Item: 030101
Servico: Escarificagdo manual de concreto, com profundidade maxima de 5cm, exclusive limpeza do concreto afetado por Unidade: m2
processo de hidrojateamento e tratamento de armaduras corroidas
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040802 Fonte: LABOR Versdo: 3

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 2,52 65,59
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 5,04 99,18
(B) Total: 164,77
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 164,77

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 164,77
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 164,77

BDI (33,25%): 54,79

Prego Unitario Total: 219,56
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}/:\O DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - MURO EXISTENTE Item: 030102
Servico: Tratamento de armaduras corroidas com lixamento manual com escova de ago, até a completa remog&o de particulas Unidade: m2
soltas, materiais indesejaveis e corroséo, exclusive aplicacdo de argamassa cimenticia, polimérica com inibidor de
corrosao
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040806 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 15 29,52
(B) Total: 29,52
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 29,52
(D) Produgdo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 29,52
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 29,52
BDI (33,25 % ): 9,82
Preco Unitario Total: 39,34
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRUCAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - MURO EXISTENTE Item: 030103
Servico: Tratamento de armadura com duas demaos (esp. 1mm) de Sika Top 108 ou equivalente, exclusive aplicagédo de graute Unidade: m2
cimenticio
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040807 Fonte: LABOR Versdo: 2

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,6 15,61
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,1 1,96
(B) Total: 17,57
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 17,57

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 17,57
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
SIKA TOP 108 ARMATEC (INIBIDOR DE CORROSAOQ) 024042 KG 1,9 36,33 69,02
(F) Total: 69,02
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte

Cédigo  Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 86,59
BDI (33,25 % ): 28,79

Prego Unitario Total: 115,38
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - MURO EXISTENTE Item: 030104
Servico: Recomposigdo de concreto estrutural, com utilizagdo de argamassa de uso geral Graute cimenticio, com profundidade Unidade: m2
méxima 5cm
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040809 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Mé&o de Obra Cédigo Und. Salério  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horario|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 1,35 29,61
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 1,35 35,14
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,25 6,50
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 3,68 72,42
(B) Total: 143,67
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 143,67
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 143,67
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ARGAMASSA PARA GRAUTEAMENTO TIPO SIKAGROUT 020584 KG 98,75 2,29 226,13
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 1,53 5,18 7,92
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 1,6 13,58 21,72
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 2 9,98 19,96
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM 021032 M2 0,43 37,13 15,96
PREGO 18X27 026569 KG 0,25 12,45 3,11
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,1 15,80 1,58
(F) Total: 296,38
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 440,05
BDI (33,25%): 146,32
Preco Unitério Total: 586,37

2025-Z4B9G6 - E-DOCS - COPIA SIMPLES  02/10/2025 08:14 PAGINA 81 /109

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc



02/10/2025 - Pagina: 82/108

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - MURO EXISTENTE Item: 040101
Servico: Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demé&os Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 100203 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,75 14,76
(B) Total: 14,76
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 14,76
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 14,76
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
IMPERMEABILIZANTE PRETO FLEXIVEL IGOLFLEX OU EQUIVALENTE 024034 KG 2 12,08 24,16
(F) Total: 24,16
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 38,92
BDI (33,25%): 12,94
Preco Unitério Total: 51,86
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - MURO EXISTENTE Item: 050101
Servico: Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 120101 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,1 2,60
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,15 2,95
(B) Total: 5,55
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 5,55
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5,55
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0061 142,78 0,87
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 2,43 0,59 1,43
(F) Total: 2,30
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 7,85
BDI (33,25 % ): 2,61
Preco Unitario Total: 10,46
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1632901 - RECONSTRUCAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 07/2025

Planilha: 3 - MURO EXISTENTE Item: 050201
Servico: Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, Unidade: m2
espessura 25 mm
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 120303 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 1,2 31,23
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 13 25,58
(B) Total: 56,81
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 56,81
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 56,81
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,029 142,78 4,14
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 1,45 1,07 1,55
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 5,6 0,59 3,30
(F) Total: 8,99
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 65,80
BDI (33,25%): 21,88
Preco Unitério Total: 87,68
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}/:\O DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - MURO EXISTENTE Item: 060101
Servico: Canaleta em alvenaria de blocos de concreto cheios 14x19x39, dim. 80x80cm, inclusive escavagao e bota-fora Unidade: m
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F86.000020 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Escavacao manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade - fonte: LABOR - 030101 m3 0,864 63,96 55,26
2024
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com resisténcia 050501 m2 1,6 142,94 228,70
minima a compressdo 15MPa, assentados c/ argamassa de cimento e areia média no trago 1:4,
preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 14cm - fonte: LABOR
- 2024
Transporte de material escavado para bota-fora, em caminhdo basculante, em vias urbanas, 2F31.000032  m3 1,1232 36,37 40,85
incluso tempo de espera para carga e descarga em area licenciada de aterro de residuos - fonte:
BASE LOCAL DO ORCAMENTO 1632901
(G) Total: 324,81
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 324,81
BDI (33,25%): 108,00
Preco Unitério Total: 432,81
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU

Orgéao Gerente: SEDU

Database: 07/2025

Planilha: 3 - MURO EXISTENTE Item: 060102
Servico: Fornecimento e espalhamento de brita 3 Unidade: m3
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F86.000004 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
BRITA 3 - fonte: LABOR 020519 M3 1,05 160,69 168,72
(F) Total: 168,72
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2 - fonte: LABOR - 2024 200306 m3 1 62,97 62,97
(G) Total: 62,97
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 231,69
BDI (33,25%): 77,04
Preco Unitério Total: 308,73
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}/:\O DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - MURO EXISTENTE Item: 070101
Servico: Textura acrilica fina, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, aplicacdo de uma dem&o com utilizagéo de rolo de Unidade: m2
1& para textura, sobre selador acrilico
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190123 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,2 4,38
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,3 7,80
(B) Total: 12,18
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 12,18
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 12,18
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
SELADOR ACRILICO 037519 L 0,21 10,48 2,20
TEXTURA ACRILICA LISA/FINA BRANCA 037526 KG 0,66 8,00 5,28
(F) Total: 7,48
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte

Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 19,66
BDI (33,25 % ): 6,54

Preco Unitario Total: 26,20
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Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - MURO EXISTENTE Item: 070102
Servico: Pintura em paredes e forros, aplicagdo manual, com trés demao de tinta Unidade: m2
latex acrilico premium, referéncia Coral e Metalatex, inclusive uma
demao de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
ou equivalente
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190106 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Mé&o de Obra Cédigo Und. Salério  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horario|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,381 8,35
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,449 11,68
(B) Total: 20,03
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 20,03
(D) Produgdo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 20,03
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM 037514 L 0,24 25,88 6,21
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 038013 UN 0,25 0,88 0,22
(F) Total: 6,43
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Preparo em paredes e forros, aplicagdo manual, com uma demao de liquido selador acrilico, 190114 m2 1 2,98 2,98
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente
(G) Total: 2,98
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 29,44
BDI (33,25%): 9,79
Preco Unitério Total: 39,23
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}AO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - MURO EXISTENTE Item: 070201
Servico: Preparo e limpeza manual de superficie metalica, utilizando lixa e raspadeira Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190416 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,75 14,76
(B) Total: 14,76
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 14,76
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 14,76
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 14,76
BDI (33,25%): 4,91
Preco Unitério Total: 19,67
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - MURO EXISTENTE Item: 070202
Servico: Pintura sobre metal, aplicagdo manual, com duas demé&os de tinta esmalte sintético, referéncia Suvinil, Coral ou Unidade: m2
Metalatex, inclusive uma demé&o de fundo anticorrosivo
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190417 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,6 13,16
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,5 13,01
(B) Total: 26,17
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 26,17

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 26,17

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM 037502 L 0,18 39,24 7,06
AGUARRAS MINERAL 038001 L 0,03 17,19 0,51
LIXA EM FOLHA D'AGUA GRANA N° 240 - NORTON OU EQUIVALENTE 150881 UN 0,3 2,37 0,71
(F) Total: 8,28
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Fundo anticorrosivo zarcao, uma demao 190426 m2 1 16,13 16,13
(G) Total: 16,13
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 50,58

BDI (33,25%): 16,82

Preco Unitério Total: 67,40
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - MURO EXISTENTE Item: 080101
Servico: Instalagéo de tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC para alambrado em tubo de ferro galvanizado Unidade: m2
existente, inclusive fornecimento da tela
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F86.000021 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
ARAME GALVANIZADO N.14 AWG - fonte: LABOR 027020 M 0,63 0,45 0,28
TELA DE ARAME GALV. MALHA # 2" LOSANGULAR - FIO N.12 BWG - REVEST EM PVC - 027546 M2 1 51,90 51,90
fonte: LABOR
(F) Total: 52,18
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Cerca com cinco fios de arame liso n. 12 fixados com grampos em pontaletes de madeira de lei ~ 200107 m 0,625 37,61 23,50
de 8 x 8cm a cada 2.0 m e altura livre de 1.6 m - fonte: LABOR - 2024
(G) Total: 23,50
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 75,68
BDI (33,25%): 25,16
Prego Unitario Total: 100,84
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}AO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - MURO EXISTENTE Item: 080102
Servico: Chapim em granito cinza andorinha polido, largura de 19 cm e espessura de 2 cm, com pingadeira dos dois lados, Unidade: m
assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento colante pré-fabricada ACIII
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F86.000016 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario

ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC Il P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E 020732 KG 1,2 1,90 2,28
MARMORE) - fonte: LABOR

CHAPIM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO 2X19CM COM PINGADEIRA 2 LADOS - 033667 M 1 49,62 49,62

fonte: LABOR

(F) Total: 51,90

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm - fonte: LABOR - 2024 130317 m 1 38,39 38,39

(G) Total: 38,39

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 90,29

BDI (33,25%): 30,02

Preco Unitério Total: 120,31
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - MURO EXISTENTE Item: 080201
Servico: Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200326 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,196 4,30
(B) Total: 4,30
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 4,30

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,30
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA 038509 M2 0,9 14,08 12,67
TERRA VEGETAL 038511 M3 0,075 200,00 15,00
(F) Total: 27,67
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 31,97

BDI (33,25%): 10,63

Prego Unitario Total: 42,60
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}AO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - MURO EXISTENTE Item: 080301
Servico: Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200402 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,07 1,37
(B) Total: 1,37
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 1,37
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 1,37
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1,37
BDI (33,25%): 0,46
Preco Unitério Total: 1,83
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}/:\O DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 4 - AREA EXTERNA Item: 010101
Servico: Demolicdo manual de piso cimentado espessura de 1,5 cm, inclusive lastro de concreto espessura de 6,0 cm, sem Unidade: m2
reaproveitamento
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010201 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Demoligdo manual de concreto simples, sem reaproveitamento 010210 m3 0,015 225,81 3,38
Demoligdo de lastro de concreto espessura de 6,0 cm, sem reaproveitamento 010347 m2 1 13,54 13,54
(G) Total: 16,92
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 16,92
BDI (33,25% ): 5,63
Preco Unitario Total: 22,55
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}AO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 4 - AREA EXTERNA Item: 010102
Servico: Retirada manual de meio-fio de concreto, sem reaproveitamento Unidade: m
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010216 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,05 1,30
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,5 9,84
(B) Total: 11,14
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 11,14
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 11,14
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,14
BDI (33,25 % ): 3,70
Prego Unitario Total: 14,84
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}AO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 4 - AREA EXTERNA Item: 010201
Servico: Raspagem superficial e limpeza manual do terreno, realizado com o uso de ferramentas manuais Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010402 Fonte: LABOR Versdo: 2

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,25 4,92
(B) Total: 4,92

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 4,92

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,92
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 4,92

BDI (33,25%): 1,64

Preco Unitério Total: 6,56
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}/:\O DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 4 - AREA EXTERNA Item: 010202
Servico: Corte e destocamento manual de arvores com diametro de até 15 cm Unidade: und
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010403 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 3 59,04
(B) Total: 59,04
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 59,04
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 59,04
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 59,04
BDI (33,25%): 19,63
Preco Unitério Total: 78,67
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}AO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 4 - AREA EXTERNA Item: 020101
Servico: Apiloamento do fundo de vala com mago de 30 a 60kg Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030119 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 1,7 33,45
(B) Total: 33,45
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 33,45
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 33,45
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 33,45
BDI (33,25%): 11,12
Preco Unitério Total: 44,57
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 4 - AREA EXTERNA Item: 020201
Servico: Indice de preco para remocéo de entulho decorrente da execucéo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe Unidade: m3
11-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030304 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,63 12,39
(B) Total: 12,39

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 12,39

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 12,39
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE Il B (NBR10004) 070114 M3 1 72,00 72,00

INCLUSIVE DESTINACAO FINAL

(F) Total: 72,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 84,39

BDI (33,25%): 28,06

Preco Unitério Total: 112,45
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 4 - AREA EXTERNA Item: 030101
Servico: Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiagéo), aplicagdo manual, a trés demé&os Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190205 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,4 10,41
(B) Total: 10,41
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 10,41
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 10,41
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
CAL EM PO PARA PINTURA 038003 KG 0,8 1,63 1,30
OLEO DE LINHACA 038018 KG 0,0225 27,16 0,61
(F) Total: 1,91
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 12,32
BDI (33,25%): 4,10
Preco Unitério Total: 16,42
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 4 - AREA EXTERNA Item: 040101
Servico: Calgada em concreto estrutural Fck=25MPa, executada com uma base de concreto magro esp.5 cm, tela soldada em aco Unidade: m2
CA-60 @4.2 mm, tipo Telcon Q-138, incluindo preparo de caixa, esp.10 cm
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F86.000019 Fonte: TCPO Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010139 H 10,12 157,2700 26,03 1,2 31,23
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 1,2 23,61
LABOR
(B) Total: 54,84
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 54,84
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 54,84
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM - fonte: LABOR 020985 M 2 5,18 10,36
(F) Total: 10,36
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Fornecimento, preparo e aplicacéo de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 040231 m3 0,05 705,20 35,26
kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas j& incluido no custo) - fonte: LABOR - 2024
Tela soldada em ago CA-60 B, diametro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para armagéo - fonte: 040244 m2 1 25,77 25,77
LABOR - 2024
Fornecimento e aplicacéo de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO 040330 m3 0,1 664,11 66,41
(5% de perdas ja incluido no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) - fonte: LABOR - 2024
(G) Total: 127,44
Itens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 192,64
BDI (33,25 % ): 64,05
Preco Unitario Total: 256,69
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}/:\O DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 4 - AREA EXTERNA Item: 040102
Servico: Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensdes de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa Unidade: m
de cimento e areia no trago 1:3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200202 Fonte: LABOR Versdo: 2

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010108 H 10,12 157,2700 26,03 0,5 13,01
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 1,0041 19,76
(B) Total: 32,77

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 32,77

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 32,77

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0078 142,78 1,11
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 2,3887 0,59 1,40
MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLD. 12X15X30CM 036506 M 1 38,77 38,77
(F) Total: 41,28
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 74,05

BDI (33,25%): 24,62

Preco Unitério Total: 98,67
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1632901 - RECONSTRUCAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 07/2025

Planilha: 4 - AREA EXTERNA Item: 040103
Servico: Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado (tatil de alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, Unidade: m2
assentado com pasta de cimento colante AC-I, exclusive regularizacéo e lastro
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200253 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010128 H 10,12 157,2700 26,03 0,3 7,80
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,2 3,93
(B) Total: 11,73
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 11,73
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 11,73
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | 020510 KG 4.8 0,84 4,03
LADRILHO HIDRAULICO PASTILHADO 20X20CM COLORIDO 034666 M2 1,1 75,74 83,31
(F) Total: 87,34
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 99,07
BDI (33,25 % ): 32,94
Preco Unitario Total: 132,01
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 4 - AREA EXTERNA Item: 040104
Servico: Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico ranhurado (tatil direcional), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, Unidade: m2
assentado com pasta de cimento colante AC-I, exclusive regularizacéo e lastro
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200254 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010128 H 10,12 157,2700 26,03 0,3 7,80
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,2 3,93
(B) Total: 11,73
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 11,73
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 11,73
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | 020510 KG 1,8 0,84 1,51
LADRILHO HIDRAULICO RANHURADO 20X20CM COLORIDO 034656 M2 1,1 75,74 83,31
(F) Total: 84,82
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 96,55
BDI (33,25% ): 32,10
Preco Unitario Total: 128,65
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRUCAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 4 - AREA EXTERNA Item: 040201
Servico: Junta de dilatagdo para piso 5x15mm, inclusive corte e preenchimento com mastique Unidade: m
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040704 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,06 1,56

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,06 1,18

(B) Total: 2,74

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 2,74

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 2,74

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario

SELANTE A BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX UNIVERSAL OU EQUIVALENTE 029337 UN 0,333333 61,05 20,34
(CARTUCHO COM 300ML)

MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO - REF TABELA SINAPI 950102 H 0,2 10,85 2,17

(F) Total: 22,51

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 25,25

BDI (33,25% ): 8,40

Preco Unitario Total: 33,65
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1632901 - RECONSTRUGAO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 4 - AREA EXTERNA Item: 040301
Servico: Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200326 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,196 4,30
(B) Total: 4,30
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 4,30

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,30
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA 038509 M2 0,9 14,08 12,67
TERRA VEGETAL 038511 M3 0,075 200,00 15,00
(F) Total: 27,67
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 31,97

BDI (33,25%): 10,63

Prego Unitario Total: 42,60
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1632901 - RECONSTRU(}AO DE MURO DA EEEFM PROF° JOAO ANTUNES DAS DORES
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 4 - AREA EXTERNA Item: 040401
Servico: Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200402 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,07 1,37
(B) Total: 1,37
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 1,37
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 1,37
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1,37
BDI (33,25%): 0,46
Preco Unitério Total: 1,83
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