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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010101
Servico: Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 1.0 m, padrdo SEDU Unidade: m2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 36CA.000001 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER 020305 m2 1 244,44 244,44
(G) Total: 244,44
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 244,44
BDI (33,25%): 81,28
Preco Unitério Total: 325,72
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAQAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010102
Servico: Tapume Telha Metalica Ondulada 0.50mm branca h=2.20m, incl. montagem estrutura de madeira 8"x8", incl. faixas em Unidade: m
pintura esmalte sintético cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10 cm (Reaproveitamento 2x)
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 36CA.000002 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Tapume Telha Metélica Ondulada em ago galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem 020350 m 1 142,96 142,96

estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores
azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

(G) Total: 142,96
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 142,96
BDI (33,25% ): 47,53
Preco Unitario Total: 190,49
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010103
Servico: Portdo em telha metdlica ondulada 0.50mm branca, montagem estrut. de mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético Unidade: m2
azul h=30cm e rosa h=10cm, dobrad. de ferro, fecho de ago p/ portdo e cadeado em latdo 40mm (2 utilizagdes)
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 36CA.000003 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
PORTA CADEADO E CADEADO 40MM 034384 UN 0,25252525 53,84 13,59
GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTAO (DE SOBREPOR) 035211 PAR 1,13636364 16,94 19,25
(F) Total: 32,84
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Tapume Telha Metélica Ondulada em ago galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem 020350 m 0,45454545 142,96 64,98

estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores

azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

(G) Total: 64,98

Itens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 97,82
BDI (33,25%): 32,53
Preco Unitério Total: 130,35

2025-0K1XSZ - E-DOCS - COPIA SIMPLES  18/03/2025 17:01 PAGINA 3 /71

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc



18/03/2025 - Péagina: 4/70

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS ltem: 010201
Servico: Barrac&o para escritério com sanitario area 14.50mz2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e Unidade: m2
cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspecéo, conf. projeto (2 utilizagbes)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020801 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 9,37 157,2700 24,10 1,63034 39,29
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 9,37 157,2700 24,10 1,1244 27,09
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 9,37 157,2700 24,10 1,30934 31,55
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 9,37 157,2700 24,10 0,009604 0,23
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,39792 9,58
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 9,37 157,2700 24,10 1,8656 44,96
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88  7,380554 131,96
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010150 H 9,37 157,2700 24,10 0,31784 7,65
(B) Total: 292,31
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 292,31
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 292,31
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,04825 140,00 6,75
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 1,695076 0,81 1,37
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 8,535345 0,57 4,86
BRITA1 020517 M3 0,001362 171,60 0,23
BRITA 2 020518 M3 0,003186 171,60 0,54
BRITA 3 020519 M3 0,06 171,60 10,29
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 0,0049 5,94 0,02
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 0,0098 14,82 0,14
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 3,954 9,85 38,94
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM 021032 M2 1,8 36,31 65,35
ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 0,138058 7,43 1,02
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO 022502 UN 2,57348 3,53 9,08
BLOCO CERAMICO 08 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA 022586 UN 0,275 0,80 0,22
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, 024015 KG 0,084 8,32 0,69
VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM 025513 M2 0,78775 27,53 21,68
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA 026503 UN 0,9727 0,89 0,86
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXA(;AO EM MADEIRA), 5/16” X 110MM 026517 UN 0,9727 1,30 1,26
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 0,41 0,42 0,17
BUCHA PLASTICA 8MM 026549 UN 0,14 0,13 0,01
CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE 026550 UN 0,14 13,50 1,89
BACIA/MICTORIOS
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,277 15,07 4,17
PREGO 18X27 026569 KG 0,00147 13,65 0,02
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,002401 12,38 0,02
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,00392 17,49 0,06
PORTA EM COMPENSADO LISA LEVE COLMEIA ESP.35MM,0.7X2.1M P/PINT. 030202 UN 0,0345 203,00 7,00
TARGETA FIO REDONDO 2" 031516 UN 0,069 5,03 0,34
FECHADURA DE SEGURANCA ALIANCA MARCA REFERENCIA 031518 UN 0,345 62,56 21,58
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO 031601 UN 0,345 52,00 17,94
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM 037502 L 1,3568 41,03 55,66
AGUARRAS MINERAL 038001 L 0,3392 17,38 5,89
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA 042502 0,759 4,10 3,11
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" 042511 UN 0,38 4,12 1,56
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" 042521 UN 0,76 1,87 1,42
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Orgamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010201
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° 043005 M 1,4076 2,19 3,08
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° 043006 M 1,3158 3,61 4,75
CAIXA PVC 4 X 2" - 1P40 - TIGRE OU EQUIVALENTE 045104 UN 0,17 2,28 0,38
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO 045501 UN 0,07 14,82 1,03
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 045519 UN 0,07 22,26 1,55
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 045520 UN 0,07 20,35 1,42
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA 045525 UN 0,21 5,21 1,09
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL 046504 UN 0,14 8,69 1,21
CHUVEIRO ELETRICO EM PVC - TIPO DUCHA 047561 UN 0,035 91,35 3,19
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE 048502 UN 0,205 1,50 0,30
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 048516 UN 0,205 0,86 0,17
ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 048534 UN 0,205 0,67 0,13
3/4"
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE 049505 UN 0,07 3,37 0,23
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" 062111 UN 0,14 0,85 0,11
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU 062502 M 0,710535 5,80 4,12
EQUIVALENTE
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062511 UN 0,205 0,95 0,19
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062520 UN 0,07 2,08 0,14
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE, 062530 M 0,3232 6,23 2,01
AMANCO OU EQUIVALENTE
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - TIGRE, 062533 M 0,1919 19,22 3,68
AMANCO OU EQUIVALENTE
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM 062540 UN 0,28 2,39 0,66
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM 062543 UN 0,07 7,85 0,54
TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA 062549 UN 0,035 16,44 0,57
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 20MM - 3/4" 063502 UN 0,035 37,65 1,31
REGISTRO DE PRESSAO CROMADO COM ACABAMENTO 3/4" 063521 UN 0,035 103,80 3,63
VALVULA DE PVC 1" PARA LAVATORIO C/ UNHO 064006 UN 0,035 9,99 0,34
ANEL DE VEDACAO AZUL PARA BACIA SANITARIA 064709 UN 0,035 24,10 0,84
CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 LITROS 065002 UN 0,035 50,65 1,77
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA 065502 UN 0,035 260,38 9,11
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA 065509 UN 0,035 116,15 4,06
TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO 066049 UN 0,035 15,92 0,55
RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC 067552 UN 0,07 21,62 1,51
ENGATE FLEXIVEL EM PVC 1/2" X 30CM 069505 UN 0,035 6,85 0,23
ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO 069509 UN 0,07 70,27 4,91
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 0,5236 0,21 0,10
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,017914 69,92 1,25
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 0,025965 75,65 1,96
(F) Total: 346,26
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario|
Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,003699 1,72 0,00
poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 638,57
BDI (33,25% ): 212,32
Preco Unitario Total: 850,89
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios
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Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAQAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010202
Servico: Barrac&o para depdsito de cimento area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso Unidade: m2
cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizagdes)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020803 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 9,37 157,2700 24,10 1,3488 32,50
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 9,37 157,2700 24,10 0,26922 6,48
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 9,37 157,2700 24,10 1,98 47,71
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 4,02106 71,89
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010150 H 9,37 157,2700 24,10 0,31552 7,60
(B) Total: 166,18
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 166,18
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 166,18
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0354 140,00 4,95
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 1,32 0,81 1,06
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 51 0,57 2,90
BRITA 3 020519 M3 0,06 171,60 10,29
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 3,936 9,85 38,76
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM 021032 M2 2,07 36,31 75,16
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM 025513 M2 0,782 27,53 21,52
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA 026503 UN 0,9656 0,89 0,85
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXAQAO EM MADEIRA), 5/16” X 110MM 026517 UN 0,9656 1,30 1,25
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 0,37 0,42 0,15
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,186 15,07 2,80
TARGETA FIO REDONDO 3" 031511 UN 0,046 5,54 0,25
CADEADO 40MM 031519 UN 0,046 38,38 1,76
PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 40MM 031571 UN 0,046 12,86 0,59
DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" 031584 UN 0,14 9,96 1,39
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM 037502 L 1,44 41,03 59,08
AGUARRAS MINERAL 038001 L 0,36 17,38 6,25
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA 042502 M 0,297 4,10 1,21
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" 042511 UN 0,0915 4,12 0,37
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" 042521 UN 0,185 1,87 0,34
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° 043005 M 0,5508 2,19 1,20
CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE 045104 UN 0,046 2,28 0,10
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO 045501 UN 0,046 14,82 0,68
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA 045525 UN 0,046 5,21 0,23
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL 046504 UN 0,092 8,69 0,79
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE 048502 UN 0,046 1,50 0,06
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 048516 UN 0,046 0,86 0,03
ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 048534 UN 0,185 0,67 0,12

3/4"
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE 049505 UN 0,046 3,37 0,15
(F) Total: 234,29
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte

Cédigo Und. Quant.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010202
ltens de Transporte Cadigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 400,47
BDI (33,25%): 133,16
Prego Unitario Total: 533,63
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS ltem: 010203
Servico: Refeitério com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, Unidade: m2
incl. ponto de luz e cx. de inspegédo (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilizacéo)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020804 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 9,37 157,2700 24,10 1,065188 25,67
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 9,37 157,2700 24,10 0,417 10,04
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 9,37 157,2700 24,10 0,29492 7,10
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 9,37 157,2700 24,10 0,004666 0,11
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,196024 4,72
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 9,37 157,2700 24,10 1,1704 28,20
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88  4,089031 73,11
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010150 H 9,37 157,2700 24,10 0,31552 7,60
(B) Total: 156,55
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 156,55
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 156,55
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,041626 140,00 5,82
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 1,504074 0,81 1,21
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 6,735792 0,57 3,83
BRITA1 020517 M3 0,000662 171,60 0,11
BRITA 2 020518 M3 0,001548 171,60 0,26
BRITA 3 020519 M3 0,066 171,60 11,32
PECA EM MADEIRA 7 X 2 CM (BRUTA) 020977 M 0,988 6,48 6,40
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 0,00238 5,94 0,01
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 17) 020987 M2 0,254 51,22 13,00
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 0,00476 14,82 0,07
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 3,662 9,85 36,07
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM 021032 M2 1,8 36,31 65,35
ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 0,067058 7,43 0,49
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO 022502 UN 1,249976 3,53 4,41
BLOCO CERAMICO 08 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA 022586 UN 0,45 0,80 0,36
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, 024015 KG 0,0408 8,32 0,33
VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM 025513 M2 0,782 27,53 21,52
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA 026503 UN 0,9656 0,89 0,85
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXACAO EM MADEIRA), 5/16” X 110MM 026517 UN 0,9656 1,30 1,25
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 0,21 0,42 0,08
BUCHA PLASTICA 8MM 026549 UN 0,034 0,13 0,00
CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE 026550 UN 0,034 13,50 0,45
BACIA/MICTORIOS
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,151 15,07 2,27
PREGO 18X27 026569 KG 0,000714 13,65 0,00
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,001749 12,38 0,02
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,002856 17,49 0,04
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM 037502 L 0,8512 41,03 34,92
AGUARRAS MINERAL 038001 L 0,2128 17,38 3,69
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA 042502 0,363 4,10 1,48
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" 042511 UN 0,07 4,12 0,28
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" 042521 UN 0,14 1,87 0,26
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° 043005 M 0,2091 2,19 0,45
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° 043006 M 0,8517 3,61 3,07
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Orgamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010203
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE 045104 UN 0,05 2,28 0,11
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO 045501 UN 0,017 14,82 0,25
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 045519 UN 0,0345 22,26 0,76
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA 045525 UN 0,0515 5,21 0,26
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL 046504 UN 0,1 8,69 0,86
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE 048502 UN 0,065 1,50 0,09
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 048516 UN 0,065 0,86 0,05
ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 048534 UN 0,105 0,67 0,07
3/4"
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE 049505 UN 0,05 3,37 0,16
JOELHO DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL DE 32X25MM 062187 UN 0,017 6,95 0,11
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU 062502 M 0,2323 5,80 1,34
EQUIVALENTE
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062511 UN 0,05 0,95 0,04
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062520 UN 0,017 2,08 0,03
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE, 062530 M 0,19695 6,23 1,22
AMANCO OU EQUIVALENTE
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM 062540 UN 0,14 2,39 0,33
TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 40MM (1 1/2") 062544 UN 0,034 4,77 0,16
VALVULA DE PVC 1" PARA LAVATORIO C/ UNHO 064006 UN 0,017 9,99 0,16
SIFAO DE PVC RIGIDO TIPO COPO 1" X 1 1/2" 064507 UN 0,017 17,88 0,30
PIA EM MARMORITE P/COZINHA DIM. 1.20 X 0.60 M 065598 UN 0,017 236,45 4,01
RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC 067552 UN 0,034 21,62 0,73
ENGATE FLEXIVEL EM PVC 1/2" X 30CM 069505 UN 0,017 6,85 0,11
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 0,04964 0,21 0,01
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,004262 69,92 0,29
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 0,004878 75,65 0,36
(F) Total: 231,48
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario|
Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,001796 1,72 0,00
poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 388,03
BDI (33,25% ): 129,02
Preco Unitario Total: 517,05
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS ltem: 010204
Servico: Unidade de sanitario e vestiario para até 20 func. area 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und
piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspegao, conf. projeto (2 utilizagdes)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020805 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 9,37 157,2700 24,10 40,8164 983,67
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 9,37 157,2700 24,10 10,907 262,85
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 9,37 157,2700 24,10 23,016 554,68
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 9,37 157,2700 24,10 0,1372 3,30
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 5,236 126,18
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 9,37 157,2700 24,10 36,1416 871,01
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 120,6127 2.156,55
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010150 H 9,37 157,2700 24,10 6,3684 153,47
(B) Total: 5.111,71
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 5.111,71
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5.111,71
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,818677 140,00 114,61
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 29,1144 0,81 23,58
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 139,6815 0,57 79,61
BRITA 1 020517 M3 0,019462 171,60 3,33
BRITA 2 020518 M3 0,04551 171,60 7,80
BRITA 3 020519 M3 1,0896 171,60 186,97
PECA EM MADEIRA PINUS 10 X 2.5 CM (BRUTA) 020975 M 8,47 7,73 65,47
PECA EM MADEIRA 7 X 2 CM (BRUTA) 020977 M 9,24 6,48 59,87
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 17) 020987 M2 1,044 51,22 53,47
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 0,14 14,82 2,07
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 82,776 9,85 815,34
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM 021032 M2 45,564 36,31 1.654,42
ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 1,97225 7,43 14,65
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO 022502 UN 36,764 3,53 129,77
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, 024015 KG 1,2 8,32 9,98
VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM 025513 M2 15,78375 27,53 434,52
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA 026503 UN 19,4895 0,89 17,34
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXAQAO EM MADEIRA), 5/16” X 110MM 026517 UN 19,4895 1,30 25,33
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 8 0,42 3,36
BUCHA PLASTICA 8MM 026549 UN 2,5 0,13 0,32
CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE 026550 UN 2,5 13,50 33,75
BACIA/MICTORIOS
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 4,0048 15,07 60,35
PREGO 18X27 026569 KG 0,021 13,65 0,28
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,0343 12,38 0,42
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,056 17,49 0,97
TARGETA FIO REDONDO 3" 031511 UN 1 5,54 5,54
TARGETA FIO REDONDO 2" 031516 UN 0,5 5,03 2,51
CADEADO 30 MM 031548 UN 20 24,05 481,00
PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 30MM 031570 UN 20 8,52 170,40
DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" 031584 UN 44,5 9,96 443,22
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM 037502 L 26,2848 41,03 1.078,46
AGUARRAS MINERAL 038001 L 6,5712 17,38 114,20
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA 042502 8,415 4,10 34,50
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 12/2024

Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010204
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" 042511 UN 3,5 4,12 14,42
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" 042521 UN 7 1,87 13,09
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° 043005 M 14,076 2,19 30,82
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° 043006 M 11,628 3,61 41,97
CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE 045104 UN 1 2,28 2,28
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO 045501 UN 1 14,82 14,82
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 045519 UN 0,5 22,26 11,13
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA 045525 UN 1,5 5,21 7,81
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL 046504 UN 2 8,69 17,38
CHUVEIRO ELETRICO EM PVC - TIPO DUCHA 047561 UN 0,5 91,35 45,67
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE 048502 UN 1,5 1,50 2,25
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 048516 UN 1,5 0,86 1,29
ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 048534 UN 4 0,67 2,68
3/4"
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE 049505 UN 1 3,37 3,37
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" 062111 UN 3 0,85 2,55
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU 062502 M 4,1915 5,80 24,31
EQUIVALENTE
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062511 UN 4 0,95 3,80
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062520 UN 2 2,08 4,16
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE, 062530 M 7,07 6,23 44,04
AMANCO OU EQUIVALENTE
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - TIGRE, 062533 M 1,01 19,22 19,41
AMANCO OU EQUIVALENTE
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM 062540 UN 8 2,39 19,12
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM 062543 UN 1 7,85 7,85
TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 40MM (1 1/2") 062544 UN 1 4,77 4,77
TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA 062549 UN 0,5 16,44 8,22
TE DE PVC SOLDAVEL DE 32X25MM 062588 UN 0,5 8,83 4,41
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 20MM - 3/4" 063502 UN 0,5 37,65 18,82
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO COM VOLANTE 3/4" 063530 UN 1 38,92 38,92
VALVULA DE PVC 1" PARA LAVATORIO C/ UNHO 064006 UN 0,5 9,99 4,99
ANEL DE VEDACAO AZUL PARA BACIA SANITARIA 064709 UN 0,5 24,10 12,05
CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 LITROS 065002 UN 0,5 50,65 25,32
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA 065502 UN 0,5 260,38 130,19
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA 065509 UN 0,5 116,15 58,07
CHUVEIRO DE PVC C/ BRACO 065526 UN 0,5 19,92 9,96
MICTORIO LOUCA BRANCA C/ SIFAO INTEGRADO ANTIVANDALISMO - M-715 - DECA OU 065955 UN 0,5 596,31 298,15
EQUIVALENTE
TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO 066049 UN 0,5 15,92 7,96
RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC 067552 UN 1 21,62 21,62
ENGATE FLEXIVEL EM PVC 1/2" X 30CM 069505 UN 1 6,85 6,85
ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO 069509 UN 1 70,27 70,27
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 10,04 0,21 2,10
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,32065 69,92 22,41
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 0,37246 75,65 28,17
(F) Total: 7.234,88
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,052836 1,72 0,09
poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno
(G) Total: 0,09
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 12.346,68
BDI (33,25 % ): 4.105,27
Prego Unitario Total: 16.451,95
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1566901 - ESTABILIZACAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 12/2024

Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010205
Servico: Reservatério de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme Unidade: und
projeto (2 utilizacGes)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020811 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 9,37 157,2700 24,10 2,671 64,37
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 8,3325 148,98
(B) Total: 213,35
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 213,35
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 213,35
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X12CM (BRUTA) 021118 M 17,76 41,34 734,19
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X5CM (BRUTA) 021144 M 6,72 21,80 146,49
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,504 15,07 7,59
RESERVATORIO DE POLIETILENO 1.000 L C/ TAMPA 065004 UN 0,5 456,22 228,11
(F) Total: 1.116,38
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.329,73
BDI (33,25%): 442,14
Preco Unitério Total: 1.771,87
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAQAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010206
Servico: Rede de agua, com padrdo de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexdes para alimentagéo, Unidade: m
distribuicéo, extravasor e limpeza, cons. o padrdo a 25m, conf. projeto (2 utilizag6es)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020812 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 9,37 157,2700 24,10 0,484 11,66
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,484 8,65
(B) Total: 20,31
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 20,31
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 20,31
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ ANEL P/ CAIXA D'AGUA DN 25MM 062102 UN 0,02 18,38 0,36
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ ANEL P/ CAIXA D°"AGUA DN 32MM 062103 UN 0,06 29,03 1,74
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X 1" 062112 UN 0,08 2,77 0,22
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU 062502 M 0,505 5,80 2,92
EQUIVALENTE
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 32MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU 062503 M 0,1212 9,47 1,14
EQUIVALENTE
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062511 UN 0,06 0,95 0,05
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 32MM 062512 UN 0,02 3,04 0,06
TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM 062521 UN 0,02 4,82 0,09
LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062570 UN 0,02 1,01 0,02
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 25MM - 1" 063503 UN 0,04 60,85 2,43
TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE USO GERAL 1/2' 066009 UN 0,02 187,71 3,75
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 0,3468 0,21 0,07
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,003548 69,92 0,24
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 0,00224 75,65 0,16
TORNEIRA DE BOIA EM LATAO(BOIA PLAST)DN 20MM (3/4) 069515 UN 0,02 86,48 1,72
CAVALETE PARA PADRAO DE ENTRADA D=3/4" 069545 UN 0,02 152,66 3,05
(F) Total: 18,02
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 38,33
BDI (33,25%): 12,74
Preco Unitério Total: 51,07
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Orgamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010207
Servico: Rede de luz incluindo cabo PP 3x4 mm2, de ligagdo até o quadro de distribuigéo do canteiro, disjuntores, quadro de Unidade: m
distrib. e disj. geral bipolar 40A, considerando dist. alimentagdo do cabo a aprox. 20m (2 utilizagdes)
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 36CA.000004 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Quadro de distribuicdo de energia, de embutir, com 12 divisdes modulares, sem barramento 150311 und 0,05 114,42 5,72

Quadro de distribuicdo de energia, de embutir, com 4 divisées modulares, sem barramento 150312 und 0,05 108,94 5,44

Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151301 und 0,05 18,25 0,91
equivalente

Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151302 und 0,05 18,25 0,91
equivalente

Mini-Disjuntor monopolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151304 und 0,05 18,25 0,91
equivalente

Mini-Disjuntor bipolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151307 und 0,05 45,93 2,29
equivalente

Mini-Disjuntor bipolar 40A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151323 und 0,05 48,32 2,41
equivalente

Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C — 151440 m 1 11,64 11,64

3x4,0mm2
(G) Total: 30,23
Itens de Transporte Cadigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 30,23

BDI (33,25% ): 10,05

Preco Unitario Total: 40,28
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZACAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéao Gerente: SEDU

Orgéo Cliente: SEDU

Database: 12/2024

Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010208
Servico: Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 150mm incluindo escavagéo e aterro com areia Unidade: m
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 140904 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 0,9 18,28
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 9,37 157,2700 24,10 0,9 21,69
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,57 10,19
(B) Total: 50,16

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 50,16

(D) Produgdo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 50,16

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
AREIA PARA ATERRO 020580 M3 0,0805 120,00 9,66
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (6") - 150MM - TIGRE, 062534 M 1,01 40,71 41,11

AMANCO OU EQUIVALENTE

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,0167 69,92 1,16
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 0,025 75,65 1,89
(F) Total: 53,82

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 103,98

BDI (33,25% ): 34,57

Preco Unitario Total: 138,55
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Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010301
Servico: Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a cada 3m Unidade: m
(considerando 2 utilizagdes)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 280510 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,0042 0,10

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,0252 0,45

(B) Total: 0,55

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 0,55

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,55

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario

AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,001478 140,00 0,20

CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 0,6426 0,57 0,36

BRITA 1 020517 M3 0,000802 171,60 0,13

BRITA 2 020518 M3 0,000802 171,60 0,13

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 0,3 9,85 2,95

TELA TAPUME-PLASTICA- COR LARANJA-H=1.2M 071731 M 0,5 2,91 1,45

(F) Total: 5,22

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 I, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,001499 1,72 0,00
poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno

(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 5,77

BDI (33,25%): 1,92

Preco Unitério Total: 7,69

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc

2025-0K1XSZ - E-DOCS - COPIA SIMPLES  18/03/2025 17:01 PAGINA 16/ 71



18/03/2025 -

Péagina: 17/70

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAQAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010302
Servico: Extintor de incéndio de dgua pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha Unidade: und
S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalizagao
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 160604 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,5 12,05
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,5 8,94
(B) Total: 20,99
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 20,99
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 20,99
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 2 0,42 0,84
SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR 067035 UN 1 15,27 15,27
EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA 2A (10 LITROS) 067040 UN 1 212,35 212,35
(F) Total: 228,46
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 249,45
BDI (33,25%): 82,94
Preco Unitério Total: 332,39
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAQAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010303
Servico: Extintor de incéndio portatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, Unidade: und
parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalizagéo
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 160605 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,4 9,64
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,4 7,15
(B) Total: 16,79
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 16,79
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 16,79
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 2 0,42 0,84
SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR 067035 UN 1 15,27 15,27
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC 2A - 20B:C (6KG) 067043 UN 1 202,21 202,21
(F) Total: 218,32
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 235,11
BDI (33,25%): 78,17
Preco Unitério Total: 313,28
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAQAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010304
Servico: Sinalizag&o de solo p/ equip. de combate a incéndio, simbolo quadrado 1.00x1.00 m ¢/ fundo vermelho 0.70x0.70 m e Unidade: und
borda amarela larg.15cm, c/ tinta a base de resina acrilica, marcas ref. Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas deméos
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 36CA.000005 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Pintura sobre piso, aplicagdo manual, com duas demaos de tinta a base de resinas acrilicas, 190602 m2 1 20,01 20,01
marcas de referéncia Suvinil, Coral, Sherwin Williams NovaCor, Metalatex ou equivalente
(G) Total: 20,01
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 20,01
BDI (33,25%): 6,65
Preco Unitério Total: 26,66
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1566901 - ESTABILIZACAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 12/2024

Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010305
Servico: Placa de sinalizagéo de seguranga CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); CODIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE Unidade: und
INCENDIO")
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 160620 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 0,3 6,09

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,3 7,23

(B) Total: 13,32

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 13,32

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 13,32

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario

BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM 026664 UN 2 0,29 0,58

PLACA DE SINALIZA(;AO DE EMERGENCIA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A 078931 UN 1 14,90 14,90
INCENDIO E ALARME , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES

(F) Total: 15,48

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 28,80

BDI (33,25% ): 9,58

Preco Unitario Total: 38,38
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAQAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010306
Servico: Retirada de extintor de incéndio, inclusive placa de sinalizagéo Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 36CA.000006 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Extintor de incéndio portatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive 160605 und 1 16,79 16,79

suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC

fotoluminescente e pintura de sinalizagao
(G) Total: 16,79
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 16,79
BDI (33,25 % ): 5,58
Preco Unitario Total: 22,37
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZACAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010307
Servico: Cavalete de madeira de lei para sinalizag&o, inclusive pintura em esmalte sintético fosco, fundo amarelo e inscrigéo Unidade: und
"TRECHO EM OBRA" na cor preta, comprimento de 1,50m e altura de 1,00m
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 280502 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 5,1075 103,78
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 9,37 157,2700 24,10 3,9 93,99
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 9,37 157,2700 24,10 1,38 33,25
(B) Total: 231,02

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 231,02

(D) Produgdo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 231,02

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
RIPA EM MADEIRA PINUS 2.5 X 5.0 CM (BRUTA) 020978 M 11,5 4,79 55,08
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 1,8 14,82 26,67
PREGO 17X21 026663 KG 0,4 13,65 5,46
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM 037502 L 0,552 41,03 22,64
AGUARRAS MINERAL 038001 L 0,138 17,38 2,39
FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS 038006 L 0,4485 37,29 16,72
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 038013 UN 1,38 1,08 1,49
(F) Total: 130,45
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 361,47

BDI (33,25% ): 120,19

Preco Unitario Total: 481,66
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010308
Servico: Cone sinalizador de PVC H = 75cm (com uma reutilizagdo) Unidade: und
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 280506 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
BALIZADOR DE PVC H=75CM 600331 UN 0,5 36,30 18,15
(F) Total: 18,15
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 18,15
BDI (33,25%): 6,03
Preco Unitério Total: 24,18
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1566901 - ESTABILIZACAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 12/2024

Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010309
Servico: Refletor de LED poténcia de 50W, IP 66, vida util superior a 50.000 h e temperatura de cor entre 5000K e 6500K Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 36CA.000007 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario

PARAFUSO COM BUCHA S-10 026612 UN 2 0,64 1,28

PROJETOR / REFLETOR SLIM LED 50W BRANCO FRIO, IP65 OU IP66, BIVOLT, CORPO EM 130537 UN 1 47,32 47,32

ALUMINIO PRETO E DIFUSOR DE VIDRO

(F) Total: 48,60

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Projetor retangular para lampada vapor metéalico 150W/220V modelo F-5096, sem alojamento, 180112 und 1 88,84 88,84
marca de referéncia Projeto, inclusive lampada e reator,

(G) Total: 88,84

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 137,44

BDI (33,25 % ): 45,70

Preco Unitério Total: 183,14
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAQAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010310
Servico: Placa de sinalizagdo de segurancga - "ATENGCAO RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS" Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 36CA.000008 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
PLACA PVC 30X20CM "NAO MANOBRAR CHAVE EM CARGA" 049531 UN 1 30,73 30,73
(F) Total: 30,73
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Placa de sinalizacéo de seguranca CODIGO 9 - 224(NBR 13.434); CODIGO A5 (NT 14/2010-ES) 160621 und 1 13,90 13,90
("RISCO CHOQUE ELETRICO")
(G) Total: 13,90
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 44,63
BDI (33,25 % ): 14,84
Preco Unitério Total: 59,47
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAQAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020101
Servico: Mobilizagéo de equipamentos Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 36CA.000009 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
CARRETA COM PRANCHA 2040450 T 30008 H 5 0,9 0,1 629,36 134,16 2.899,15
(A) Total: 2.899,15
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 2.899,15
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 2.899,15
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Caminhao basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga Gtil maxima 11.130 kg, 330104 chp 1,8 180,86 325,54
distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive cagamba metdlica - chp diurno
Guindauto hidraulico, capacidade méaxima de carga 6200 kg, momento méximo de carga 11,7 tm, 330111 chp 0,9 269,87 242,88
alcance méaximo horizontal 9,70 m, inclusive caminh&o toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv -
chp diurno
Caminhé&o basculante 6m3 toco, peso bruto total 16.000kg, carga util max. 11.130kg, dist. entre 330204 chi 0,2 69,19 13,83
eixos 5,36m, poténcia 185cv, incl. cagamba metalica - chi diurno
Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, 330211 chi 0,1 64,26 6,42
alcance maximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhao toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv -
chi diurno.
(G) Total: 588,67
Itens de Transporte Cadigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 3.487,82
BDI (33,25%): 1.159,70
Preco Unitério Total: 4.647,52
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAQAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020102
Servico: Desmobilizagéo de equipamentos Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 36CA.000010 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
CARRETA COM PRANCHA 2040450 T 30008 H 5 0,9 0,1 629,36 134,16 2.899,15
(A) Total: 2.899,15
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 2.899,15
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 2.899,15
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Caminhao basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga Gtil maxima 11.130 kg, 330104 chp 1,8 180,86 325,54
distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive cagamba metdlica - chp diurno
Guindauto hidraulico, capacidade méaxima de carga 6200 kg, momento méximo de carga 11,7 tm, 330111 chp 0,9 269,87 242,88
alcance méaximo horizontal 9,70 m, inclusive caminh&o toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv -
chp diurno
Caminhé&o basculante 6m3 toco, peso bruto total 16.000kg, carga util max. 11.130kg, dist. entre 330204 chi 0,2 69,19 13,83
eixos 5,36m, poténcia 185cv, incl. cagamba metalica - chi diurno
Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, 330211 chi 0,1 64,26 6,42
alcance maximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhao toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv -
chi diurno.
(G) Total: 588,67
Itens de Transporte Cadigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 3.487,82
BDI (33,25%): 1.159,70
Preco Unitério Total: 4.647,52

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc

2025-0K1XSZ - E-DOCS - COPIA SIMPLES  18/03/2025 17:01 PAGINA 27 /71



18/03/2025 - Pagina: 28/70

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1566901 - ESTABILIZACAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 12/2024

Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 030101
Servico: Demoli¢do de alvenaria Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010209 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,3 7,23
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 3 53,64
(B) Total: 60,87

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 60,87

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 60,87
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 60,87

BDI (33,25 % ): 20,24

Preco Unitério Total: 81,11
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAQAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 030102
Servico: Demoli¢do de sapatas, baldrames, pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada, com martelete ou Unidade: m3
rompedor pneumatico, sem reaproveitamento, inclusive afastamento
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 36CA.000030 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,6366 15,34
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 6,5785 117,62
OFICIAL DA CONSTRUGAO PESADA | 010287 H 8,11 157,2700 20,86 5,7508 119,96
(B) Total: 252,92

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 252,92

(D) Produgdo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 252,92

| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F 00041954 KG 0,2835 89,34 25,32
(F) Total: 25,32

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Martelete ou rompedor pneumatico manual, 28 kg, com silenciador - chp diurno 330107 chp 3,2468 4,33 14,05
Martelete ou rompedor pneumatico manual, 28 kg, com silenciador - chi diurno 330207 chi 2,504 2,14 5,35
Demoligdo de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem 97627 m3 1 0,00 0,00

reaproveitamento. af_09/2023
(G) Total: 19,40
Itens de Transporte Cadigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 297,64

BDI (33,25%): 98,97

Preco Unitério Total: 396,61
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

SEDU Orgéao Gerente: SEDU Database: 12/2024

Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 030103
Servico: Indice de preco para remocéo de entulho decorrente da execucéo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe Unidade: m3
11-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030304 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,63 11,26

(B) Total: 11,26

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 11,26

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 11,26

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE Il B (NBR10004) 070114 M3 1 74,00 74,00
INCLUSIVE DESTINACAO FINAL

(F) Total: 74,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 85,26

BDI (33,25%): 28,35

Preco Unitério Total: 113,61
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAQAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 040101
Servico: Escavagdo manual em material de la. categoria, até 1.50 m de profundidade Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030101 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant. Ut. Impr. VL. Hr. Prod. VI Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 3,25 58,11
(B) Total: 58,11
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 58,11
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 58,11
| Material Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 58,11
BDI (33,25%): 19,32
Preco Unitério Total: 77,43
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAQAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 040102
Servico: Reaterro apiloado de cavas de fundag&o, em camadas de 20 cm Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030201 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 35 62,58
(B) Total: 62,58

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 62,58
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 62,58

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 62,58
BDI (33,25%): 20,81
Preco Unitério Total: 83,39
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAQAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 040103
Servico: Transporte de material escavado para bota-fora, em caminh&o basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera Unidade: m3
para carga e descarga em &rea licenciada de aterro de residuos
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3277.000039 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Caminh&o basculante 18 m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tragdo combinado ~ 3277.000040  chp 0,092 364,38 33,52

de 45000kg, poténcia de 330CV, inclusive semireboque com cacamba metalica - chp diurno
Caminh&o basculante 18 m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tragdo combinado ~ 3277.000041  chi 0,04 80,33 3,21
de 45000kg, poténcia de 330CV, inclusive semireboque com cacamba metalica - chi diurno
(G) Total: 36,73
Itens de Transporte Cadigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 36,73

BDI (33,25% ): 12,21

Preco Unitario Total: 48,94
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAQAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 040201
Servico: Forma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-se em conta a utilizagdo 5 vezes (incluido o Unidade: m2
material, corte, montagem, escoramento e desforma)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040206 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 1,3 26,41
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 9,37 157,2700 24,10 13 31,33
(B) Total: 57,74
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 57,74
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 57,74
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 0,5 5,94 2,97
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 1 14,82 14,82
PREGO 18X27 026569 KG 0,15 13,65 2,04
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,4 17,49 6,99
(F) Total: 26,82
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 84,56
BDI (33,25%): 28,12
Prego Unitario Total: 112,68
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAQAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 040202
Servico: Fornecimento, preparo e aplicagéo de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% Unidade: m3
de perdas ja incluido no custo)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040231 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 2,1 50,61
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 12,6 225,28
(B) Total: 275,89
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 275,89
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 275,89
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,78015 140,00 109,22
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 274,05 0,57 156,20
BRITA 1 020517 M3 0,399 171,60 68,46
BRITA 2 020518 M3 0,399 171,60 68,46
(F) Total: 402,34
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,7497 1,72 1,28

poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno
(G) Total: 1,28

| ltens de Transporte

Cadigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 679,51
BDI (33,25%): 225,94

Prego Unitario Total: 905,45
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAQAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 040203
Servico: Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando langamento MANUAL para INFRA- Unidade: m3
ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040240 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 2 48,20
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 6 107,28
(B) Total: 155,48
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 155,48
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 155,48
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM 020567 M3 1,05 534,50 561,22
(F) Total: 561,22
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte

Cadigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 716,70
BDI (33,25 %): 238,30

Prego Unitario Total: 955,00
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 040204
Servico: Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm Unidade: kg
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040243 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 0,08 1,62
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 9,37 157,2700 24,10 0,08 1,92
(B) Total: 3,54
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 3,54
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3,54
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 1,1 7,43 8,17
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,02 12,38 0,24
(F) Total: 8,41
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,95
BDI (33,25 % ): 3,97
Preco Unitario Total: 15,92
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZACAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 040301
Servico: Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas ja Unidade: m3
incluido no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040330 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,27 4,82
(B) Total: 4,82
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 4,82
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,82
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM 020567 M3 1,11 534,50 593,29
BOMBEAMENTO DE CONCRETO 028001 M3 1,05 55,00 57,75
(F) Total: 651,04
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Vibrador de imerséo, diametro de ponteira 45mm, motor elétrico trifasico poténcia de 2 cv - chp 330108 chp 0,1 1,95 0,19

diurno
(G) Total: 0,19

| ltens de Transporte

Cadigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 656,05
BDI (33,25%): 218,14

Prego Unitario Total: 874,19
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 040302
Servico: Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforcada Unidade: m2
com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040337 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 1,2 24,38
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 9,37 157,2700 24,10 1,2 28,92
(B) Total: 53,30
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 53,30
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 53,30
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 1,53 5,94 9,08
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 1,17 14,82 17,33
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM 021033 M2 0,26 50,80 13,20
ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) 021109 Dz 0,040854 177,59 7,25
PREGO 18X27 026569 KG 0,25 13,65 341
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,1 17,49 1,74
(F) Total: 52,01
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 105,31
BDI (33,25%): 35,02
Preco Unitério Total: 140,33
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 040303
Servico: Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm Unidade: kg
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040328 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 0,08 1,62
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 9,37 157,2700 24,10 0,08 1,92
(B) Total: 3,54
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 3,54
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3,54
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 1,1 7,43 8,17
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,02 12,38 0,24
(F) Total: 8,41
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,95
BDI (33,25 % ): 3,97
Preco Unitario Total: 15,92
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAQAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 040401
Servico: Alvenaria de vedag&o com blocos de concreto 14x19x39cm, ¢/ resisténcia minimo a compressdo de 3 MPa, assentados Unidade: m2
¢/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da
parede s/ revestimento 14cm
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 050602 Fonte: LABOR Versdo: 2

| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,75 18,07
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,47 8,40
(B) Total: 26,47
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 26,47
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 26,47
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - VEDACAO 022504 UN 13,13 4,35 57,11
(F) Total: 57,11
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:0,5:8, preparo mecanico 010694 m3 0,0102 382,71 3,90

com betoneira 400 |
(G) Total: 3,90
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 87,48
BDI (33,25%): 29,09
Preco Unitério Total: 116,57

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc

2025-0K1XSZ - E-DOCS - COPIA SIMPLES  18/03/2025 17:01 PAGINA 41 /71



18/03/2025 - Pagina: 42/70

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAQAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 040402
Servico: Alvenaria de blocos canaleta de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, ¢/ resist. min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. Unidade: m2
de cimento e areia no trago 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 36CA.000015 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com resisténcia 050501 m2 1 140,12 140,12

minima a compressédo 15MPa, assentados c/ argamassa de cimento e areia média no traco 1:4,

preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 14cm

(G) Total: 140,12

ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 140,12
BDI (33,25% ): 46,59
Preco Unitario Total: 186,71
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAQAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 040403
Servico: Cercamento em gradil em ago galvanizado soldado e revestido em poliéster por processo de pintura eletrostatica Unidade: m
100micra, malha 5x20cm, fio diam. 5,00mm. Inclusive acessorios e poste. Dimensdes dos painéis: 2,50x2,03m - Nylofor
ou equivalente
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200141 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 2 40,64
SERRALHEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010144 H 9,37 157,2700 24,10 1 24,10
(B) Total: 64,74
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 64,74
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 64,74
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
CHUMB. EXPANSAO PB644 PARABOLT/SIM. D=6.3/C=44.4MM (1/4" X 1.3/4") 026673 UN 1,68 1,13 1,89
POSTE INTERMEDIARIO NYLOFOR 3D, C/ H=2,08M COM TAMPA 033976 UN 0,42 189,22 79,47
FIXADOR PARA GRADIL NYLOFOR/EQUIV (FIXA(;AO NO POSTE) COM TAMPA DE 153068 UN 2,52 6,81 17,16
ACABAMENTO
PAINEL GRADIL NYLOFOR 3D DIM 2.§0M X 2.03M EM ACO GALVANIZADO SOLI?ADO 153070 UN 0,4 545,65 218,26
PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA 100MICRA, MALHA 5X20CM, FIO DIAM. 5,00MM
(F) Total: 316,78
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte

Cédigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 381,52
BDI (33,25%): 126,86

Preco Unitério Total: 508,38
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 040404
Servico: Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 120101 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,1 2,41
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,15 2,68
(B) Total: 5,09
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 5,09
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5,09
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0061 140,00 0,85
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 2,43 0,57 1,38
(F) Total: 2,23
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 7,32
BDI (33,25 % ): 2,43
Preco Unitario Total: 9,75
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1566901 - ESTABILIZACAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 12/2024

Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 040405
Servico: Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, Unidade: m2
espessura 25 mm
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 120303 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 1,2 28,92
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 13 23,24
(B) Total: 52,16
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 52,16
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 52,16
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,029 140,00 4,06
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 1,45 0,81 1,17
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 5,6 0,57 3,19
(F) Total: 8,42
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 60,58
BDI (33,25%): 20,14
Preco Unitério Total: 80,72
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Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 040406
Servico: Pintura em paredes e forros, aplicagdo manual, com trés demao de tinta Unidade: m2
latex acrilico premium, referéncia Coral e Metalatex, inclusive uma
demao de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
ou equivalente
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190106 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Mé&o de Obra Cédigo Und. Salério  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horario|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 0,381 7,74
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 9,37 157,2700 24,10 0,449 10,82
(B) Total: 18,56
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 18,56
(D) Produgdo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 18,56
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM 037514 L 0,24 24,02 5,76
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 038013 UN 0,25 1,08 0,27
(F) Total: 6,03
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Preparo em paredes e forros, aplicagdo manual, com uma demao de liquido selador acrilico, 190114 m2 1 3,00 3,00
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente
(G) Total: 3,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 27,59
BDI (33,25%): 9,17
Preco Unitério Total: 36,76
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAQAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 2 - ESTABILIZACAO DE TALUDE Item: 010101
Servico: Corte e destocamento de arvores com diametro superior a 15 cm, inclusive transporte para bota-fora Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 36CA.000017 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Corte e destocamento de arvores com diametro superior a 30 cm 010404 und 1 133,38 133,38
Caminhé&o basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga Gtil maxima 11.130 kg, 330104 chp 0,3792 180,86 68,58

distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive cagamba metalica - chp diurno
Caminhé&o basculante 6m3 toco, peso bruto total 16.000kg, carga Gtil max. 11.130kg, dist. entre 330204 chi 0,3792 69,19 26,23

eixos 5,36m, poténcia 185cv, incl. cagamba metalica - chi diurno
(G) Total: 228,19
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 228,19
BDI (33,25%): 75,87
Prego Unitario Total: 304,06
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAQAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 2 - ESTABILIZACAO DE TALUDE Item: 010102
Servico: Arrancamento de arbusto com ate 2m de altura, inclusive transporte para bota-fora Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 36CA.000018 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 1 17,88
(B) Total: 17,88
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 17,88
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 17,88
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Caminhao basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga Gtil maxima 11.130 kg, 330104 chp 0,3792 180,86 68,58

distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive cagamba metdlica - chp diurno
Caminhé&o basculante 6m3 toco, peso bruto total 16.000kg, carga util max. 11.130kg, dist. entre 330204 chi 0,3792 69,19 26,23

eixos 5,36m, poténcia 185cv, incl. cagamba metalica - chi diurno
(G) Total: 94,81
Itens de Transporte Cadigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 112,69
BDI (33,25% ): 37,47
Preco Unitario Total: 150,16
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 2 - ESTABILIZACAO DE TALUDE Item: 010103
Servico: Raspagem e limpeza do terreno (manual), inclusive transporte para bota-fora Unidade: m2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 36CA.000019 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Raspagem e limpeza do terreno (manual) 010402 m2 1 4,47 4,47
Caminhé&o basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga Gtil maxima 11.130 kg, 330104 chp 0,0292 180,86 5,28
distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive cagamba metalica - chp diurno
Caminhé&o basculante 6m3 toco, peso bruto total 16.000kg, carga Gtil max. 11.130kg, dist. entre 330204 chi 0,0292 69,19 2,02
eixos 5,36m, poténcia 185cv, incl. cagamba metalica - chi diurno
(G) Total: 11,77
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,77
BDI (33,25%): 3,91
Prego Unitario Total: 15,68
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 2 - ESTABILIZACAO DE TALUDE Item: 010104
Servico: Corte de capoeira fina, a foice (manual), inclusive transporte para bota-fora Unidade: m2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 36CA.000020 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Corte de capoeira fina, a foice (manual) 010401 m2 1 1,38 1,38
Caminhé&o basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga Gtil maxima 11.130 kg, 330104 chp 0,0292 180,86 5,28
distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive cagamba metalica - chp diurno
Caminhé&o basculante 6m3 toco, peso bruto total 16.000kg, carga Gtil max. 11.130kg, dist. entre 330204 chi 0,0292 69,19 2,02
eixos 5,36m, poténcia 185cv, incl. cagamba metalica - chi diurno
(G) Total: 8,68
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 8,68
BDI (33,25%): 2,89
Preco Unitério Total: 11,57
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAQAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 2 - ESTABILIZAQAO DE TALUDE Item: 010105
Servico: Destinagéo final de residuos classe IIA (néo inertes) em area licenciada, exclusive remocéo e transporte Unidade: t
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 36CA.000021 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS CLASSE Il A (NAO RECICLAVEL), EXCLUSIVE 072061 T 1 150,90 150,90
REMOCAO DOS RESIDUOS
(F) Total: 150,90
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 150,90
BDI (0,00 % ): 0,00
Preco Unitério Total: 150,90
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAQAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 2 - ESTABILIZACAO DE TALUDE Item: 010106
Servico: Transporte de material encosta acima, servigo inteiramente manual, a 10m de distancia, considerados ao longo da Unidade: und
encosta, inclusive carga e descarga (txdam)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030305 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 1,5 26,82
(B) Total: 26,82

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 26,82

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 26,82
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 26,82

BDI (33,25%): 8,92

Preco Unitério Total: 35,74
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Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 2 - ESTABILIZAQAO DE TALUDE Item: 010201
Servico: Locagédo de obra com gabarito de madeira Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010501 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 9,37 157,2700 24,10 0,13 3,13
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,13 2,32
(B) Total: 5,45
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 5,45

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5,45

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 178) 020987 M2 0,09 51,22 4,60
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 0,04 9,85 0,39
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,012 15,07 0,18
ARAME GALVANIZADO N.16 BWG 027005 KG 0,02 16,82 0,33
(F) Total: 5,50

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 10,95

BDI (33,25%): 3,64

Prego Unitario Total: 14,59
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 2 - ESTABILIZACAO DE TALUDE Item: 010202
Servico: Equipe de topografia para servigos de locagdo e medi¢do em obras Unidade: dia
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 36CA.000022 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 8 162,56
TOPOGRAFO - (TECNICO 20 GRAU NIVEL C) 010209 H 19,45 157,2700 50,03 8 400,24
AUXILIAR DE CAMPO (SINTEC) 010235 H 6,42 157,2700 16,51 16 264,16
(B) Total: 826,96
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 826,96
(D) Produgdo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 826,96
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 826,96
BDI (33,25 % ): 274,96
Preco Unitario Total: 1.101,92
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 2 - ESTABILIZACAO DE TALUDE Item: 020101
Servico: Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30 m de prof. e afastamento lateral Unidade: m2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 36CA.000023 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,65217391 11,66

ENCARREGADO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE 010202 H 14,80 157,2700 38,07 0,05434783 2,06
(ENCARREGADO | - SINDICOPES)

(B) Total: 13,72

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 13,72

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 13,72

| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 13,72

BDI (33,25%): 4,56

Prego Unitario Total: 18,28
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZACAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 2 - ESTABILIZACAO DE TALUDE Item: 020102
Servico: Apiloamento do fundo de vala com mago de 30 a 60kg Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030119 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 1,7 30,39
(B) Total: 30,39

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 30,39

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 30,39

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 30,39

BDI (33,25%): 10,10

Preco Unitério Total: 40,49
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 2 - ESTABILIZACAO DE TALUDE Item: 020201
Servico: Aterro para regularizagdo do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200801 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 4,5 80,46
(B) Total: 80,46
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 80,46
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 80,46
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
BARRO PARA ATERRO 020554 M3 1,3 68,33 88,82
(F) Total: 88,82
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 169,28
BDI (33,25%): 56,29
Preco Unitério Total: 225,57
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAQAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 2 - ESTABILIZAQAO DE TALUDE Item: 020202
Servico: Aterro manual com areia grossa e brita 0, para regularizagdo e contengdo do terreno, inclusive adensamento hidraulico e Unidade: m3
fornecimento do material
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 36CA.000024 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Aterro manual para regularizagéo do terreno em areia, inclusive adensamento hidraulico e 030206 m3 1 284,90 284,90

fornecimento do material (maximo de 100m3)

(G) Total: 284,90

| Itens de Transporte

Cédigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 284,90
BDI (33,25%): 94,73

Preco Unitério Total: 379,63
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAQAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 2 - ESTABILIZACAO DE TALUDE Item: 020203
Servico: Transporte de material encosta abaixo, servico inteiramente manual, a 10m de distancia, considerados ao longo da Unidade: und
encosta, inclusive carga e descarga (txdam)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030306 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 1 17,88
(B) Total: 17,88

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 17,88
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 17,88

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 17,88
BDI (33,25%): 5,95
Preco Unitério Total: 23,83

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc

2025-0K1XSZ - E-DOCS - COPIA SIMPLES  18/03/2025 17:01 PAGINA 59 /71



18/03/2025 - Pagina: 60/70

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAQAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 2 - ESTABILIZAQAO DE TALUDE Item: 030101
Servico: Gabido caixa, h=1,0m, Strong Face Polimac 80 / 489, malha 8x10-2.7 ref.: Maccaferri ou equivalente, inclusive pedra de Unidade: m3
mao rachdo
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 36CA.000025 Fonte: SINAPI Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 2,21500092 53,38
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 2,21500092 39,60
OFICIAL DA CONSTRUCAO PESADA 1l 010289 H 12,87 157,2700 33,11 0,24096386 7,97
(B) Total: 100,95
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 100,95
(D) Produgdo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 100,95
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
PEDRA DE MAO (RACHAO) 020521 M3 1,3 170,28 221,36
(F) Total: 221,36
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario|
Muro de gabido, enchimento com pedra de méao tipo rach&o, de gravidade, com gaiolas de 92746 m3 1 530,33 530,33
comprimento igual a 5 m, para muros com altura maior que 4 m e menor ou igual a 6 m -
fornecimento e execucgéo. af_03/2024
Miniescavadeira sobre esteiras, poténcia liquida de *30* hp, peso operacional de *3.500* kg - chp 96245 chp 0,00004672 114,25 0,00
diurno. af_04/2017
Miniescavadeira sobre esteiras, poténcia liquida de *30* hp, peso operacional de *3.500* kg - chi 96246 chi 0,00004672 61,65 0,00
diurno. af_04/2017
(G) Total: 530,33
Itens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 852,64
BDI (33,25% ): 283,50
Preco Unitario Total: 1.136,14
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 2 - ESTABILIZACAO DE TALUDE Item: 030102
Servico: Gabido colchdo 6,00x2,00x0,17m , Strong Face Polimac 80 / 489, malha 8x10-2.7 ref.: Maccaferri ou equivalente Unidade: m2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 36CA.000026 Fonte: SINAPI Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 1,05156713 25,34
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 1,05156713 18,80
(B) Total: 44,14
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 44,14
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 44,14
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
PEDRA DE MAO (RACHAO) 020521 M3 0,221 170,28 37,63
(F) Total: 37,63
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Protecgéo superficial de canal em gabido tipo colchéo, altura de 17 centimetros, enchimento com 92755 m2 1 157,95 157,95
pedra de mao tipo rach&o - fornecimento e execugéo. af_03/2024
Miniescavadeira sobre esteiras, poténcia liquida de *30* hp, peso operacional de *3.500* kg - chp 96245 chp 0,00002783 114,25 0,00
diurno. af_04/2017
Miniescavadeira sobre esteiras, poténcia liquida de *30* hp, peso operacional de *3.500* kg - chi 96246 chi 0,00002783 61,65 0,00
diurno. af_04/2017
(G) Total: 157,95
Itens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 239,72
BDI (33,25% ): 79,71
Preco Unitario Total: 319,43
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 2 - ESTABILIZACAO DE TALUDE Item: 030103
Servico: Gabido saco 4,00x0,65m , Strong Face Polimac 80 / 489, malha 8x10-2.7 ref.: Maccaferri ou equivalente Unidade: m3
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 36CA.000027 Fonte: SINAPI Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 1,44596883 34,84
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 1,44596883 25,85
(B) Total: 60,69
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 60,69
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 60,69
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
PEDRA DE MAO (RACHAO) 020521 M3 1,3 170,28 221,36
(F) Total: 221,36
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Protecgéo superficial de canal em gabido tipo saco, diametro de 65 centimetros, enchimento 92758 m3 1 566,17 566,17
manual com pedra de mé&o tipo rachdo - fornecimento e execucéo. af_03/2024
Miniescavadeira sobre esteiras, poténcia liquida de *30* hp, peso operacional de *3.500* kg - chp 96245 chp 0,00003404 114,25 0,00
diurno. af_04/2017
Miniescavadeira sobre esteiras, poténcia liquida de *30* hp, peso operacional de *3.500* kg - chi 96246 chi 0,00003404 61,65 0,00
diurno. af_04/2017
(G) Total: 566,17
Itens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 848,22
BDI (33,25% ): 282,03
Preco Unitario Total: 1.130,25
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAQAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 2 - ESTABILIZACAO DE TALUDE Item: 030104
Servico: Fornecimento e assentamento de manta Bidim RT-21 Unidade: m2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 36CA.000029 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER BIDIM RT-21 024149 M2 1,05 9,88 10,37
(F) Total: 10,37
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Fornecimento e assentamento de manta Bidim 100206 m2 1 6,65 6,65
(G) Total: 6,65
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 17,02
BDI (33,25%): 5,66
Preco Unitério Total: 22,68
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Orgamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 2 - ESTABILIZACAO DE TALUDE Item: 040101
Servico: Canaleta meia cana superficial de tubo de concreto simples didmetro 300mm, inclusive rejuntamento, acabamento Unidade: m
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 141002 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,0654 1,57
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 2,0125 35,98
(B) Total: 37,55
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 37,55
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 37,55
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,012191 140,00 1,70
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 0,4374 0,81 0,35
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 4,38516 0,57 2,49
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, 024015 KG 0,006 8,32 0,04
VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE
CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, @ 300MM, PARA AGUA 029133 M 1,05 45,09 47,34
PLUVIAL
(F) Total: 51,92
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 89,47
BDI (33,25 % ): 29,75
Preco Unitario Total: 119,22
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 2 - ESTABILIZAQAO DE TALUDE Item: 040102
Servico: Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmax=1m, ¢/ tampa em ferro fundido, lastro de Unidade: und
concreto esp. 10cm, revest. int. ¢/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavagéo e reaterro
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 141111 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 0,1896 3,85

CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 9,37 157,2700 24,10 0,078 1,87

ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 9,37 157,2700 24,10 0,1116 2,68

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 5,2192 125,78

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 13,9112 248,73

(B) Total: 382,91

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 382,91

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 382,91

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario

AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,148423 140,00 20,77

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 4,3424 0,81 3,51

CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 41,4011 0,57 23,59

BRITA1 020517 M3 0,016253 171,60 2,78

BRITA 2 020518 M3 0,042301 171,60 7,25

SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 0,03 5,94 0,17

TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 0,06 14,82 0,88

ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 1,62025 7,43 12,03

BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO 022502 UN 36,764 3,53 129,77

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, 024015 KG 1,2 8,32 9,98

VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE

PREGO 18X27 026569 KG 0,009 13,65 0,12

ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,0279 12,38 0,34

DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,024 17,49 0,41

TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE 071894 UN 1 206,18 206,18

(F) Total: 417,78

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario|

Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,046838 1,72 0,08
poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno

(G) Total: 0,08

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 800,77

BDI (33,25 % ): 266,26

Preco Unitario Total: 1.067,03
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 2 - ESTABILIZACAO DE TALUDE Item: 040103
Servico: Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, série normal, diametro 200mm (4"), inclusive conexdes Unidade: m
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 141909 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 1,1 22,35

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 9,37 157,2700 24,10 11 26,51

(B) Total: 48,86

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 48,86

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 48,86

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario

TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - TIGRE, 062533 M 1,15 19,22 22,10
AMANCO OU EQUIVALENTE

LIXA D AGUA N. 100 063341 UN 0,0247 2,23 0,05

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,0037 69,92 0,25

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 0,0018 75,65 0,13

(F) Total: 22,53

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 71,39

BDI (33,25%): 23,74

Prego Unitario Total: 95,13
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 2 - ESTABILIZACAO DE TALUDE Item: 040104
Servico: Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, série normal, diametro 150mm (6"), inclusive conexdes Unidade: m
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 141910 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 1,2 24,38

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 9,37 157,2700 24,10 1,2 28,92

(B) Total: 53,30

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 53,30

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 53,30

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario

TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (6") - 150MM - TIGRE, 062534 M 1,15 40,71 46,81
AMANCO OU EQUIVALENTE

LIXA D AGUA N. 100 063341 UN 0,0173 2,23 0,03

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,0037 69,92 0,25

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 0,0018 75,65 0,13

(F) Total: 47,22

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 100,52

BDI (33,25 % ): 33,42

Prego Unitario Total: 133,94
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1566901 - ESTABILIZACAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 12/2024

Planilha: 2 - ESTABILIZACAO DE TALUDE Item: 040105
Servico: Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, série normal, diametro 200mm (8"), inclusive conexdes Unidade: m
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 36CA.000028 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (8") - 200MM - TIGRE, 062535 M 1,15 81,05 93,20
AMANCO OU EQUIVALENTE
(F) Total: 93,20
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 200mm incluindo escavagéo e aterro com areia 140905 m 1 0,00 0,00
Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, série normal, diametro 150mm (6"), inclusive 141910 m 1 53,71 53,71
conexoes
(G) Total: 53,71
Itens de Transporte Cadigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 146,91
BDI (33,25 % ): 48,85
Preco Unitario Total: 195,76
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAQAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 12/2024
Planilha: 2 - ESTABILIZACAO DE TALUDE Item: 050101
Servico: Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200402 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,07 1,25
(B) Total: 1,25
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 1,25
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 1,25
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1,25
BDI (33,25%): 0,42
Preco Unitério Total: 1,67
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1566901 - ESTABILIZAGAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 12/2024

Planilha: 2 - ESTABILIZACAO DE TALUDE Item: 050201
Servico: Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200326 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 0,196 3,98
(B) Total: 3,98
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 3,98

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3,98
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA 038509 M2 0,9 14,76 13,28
TERRA VEGETAL 038511 M3 0,075 196,93 14,76
(F) Total: 28,04
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 32,02

BDI (33,25%): 10,65

Preco Unitério Total: 42,67
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