GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagéo — SEDU ‘\\\
Subsecretaria de Suporte a Educacdo — SESE/GERFE

MAIA MELO ENGENHARIA

ANALISE CRITICA DO ORCAMENTO E
DECLARACAO DE ORIGEM DE PRECOS, BDI E LEIS SOCIAIS
REFERENCIA: ORCAMENTO 1566901 - ESTABILIZACAO TALUDE EEEM BRAULIO FRANCO

Declaramos, para os devidos fins, a compatibilidade do orgamento com os projetos e demais
documentos técnicos apresentados, garantindo uma contratacdo compativel com 0s precos de
mercado.

Os indices referentes as Leis Sociais utilizadas no Orcamento 1566901 atendem ao estipulado na
resolucdo do Conselho de Obras Publicas CEOP n° 001/2016, sendo a incidéncia de Encargos
Sociais de 157,27% para horistas e 72,93% para mensalistas. A taxa de Bonificagdo de Despesas
Indiretas (BDI) esta fixada em 33,25% (Tabela 2 - 22 Faixa) para Obras de Edificagbes e 15,57%
para aquisicdo de Materiais e Equipamentos, conforme Resolugéo TC N° 366 de 22/11/2022.

A equipe técnica se valeu da seguinte metodologia de cotacao:

O principal meio de precificagdo de insumos séo as tabelas mensais publicadas pelo DER-ES para
a data-base de dezembro/2024 e por cotagcdo de insumos, pelo Contrato entre DER/ES e
LABOR/UFES, n° 0130/2021-DER-ES.

S&o utilizadas ainda as bases citadas no Art.3°, Inciso 1l da Resolugdo TC N° 366 de 22/11/2022:
SINAPI, data-base dezembro/2024 e Tabela de Composic¢des de Precos para Orgamentos (TCPO
ES) da Editora PINI, data-base dezembro/2024.

Os precos podem ainda ser obtidos através de consultas as tabelas publicadas pelo DNIT (Sicro -
data-base outubro/2024), ou DER-ES (Servigos Rodoviarios — data-base janeiro/2024), atualizados
pelos indices de Reajustamento de Obras Rodoviarias (divulgados pelo DNIT/FGV-IBRE) para a
data-base dezembro/2024 ou ainda através da utilizacao de precos cotados pelo LABOR/UFES para
datas-bases anteriores, atualizados pelo indice Nacional de Custos de Construg&o (INCC) — Coluna
35 para a data-base dezembro/2024.

Todos os pregos de insumos constantes no orgamento estao presentes no ‘Mapa de Cotagao” cuja
a responsabilidade é do Laboratorio de Or¢camentos a excecdo dos insumos com indicacdo de
langamento de “Preco especifico do Orcamento”, para os quais a responsabilidade é indicada no
proprio documento.

Por fim, informamos que essa documentacédo se baseia nas mais transparentes e palpaveis técnicas
de orgcamento apontadas pelas leis estaduais, cabendo aos Orgéos Controladores e/ou Auditores
esgotar as perspectivas de andlise, contribuindo assim para a melhoria deste empreendimento
publico.
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TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Geral de Controle Externo - Segex

2. Para obras de saneamento basico e demais obras:

Para obras de saneamento basico e demais obras sera adotada a Tabela 2, a
seguir:

Tabela 2 - Referencial de BDI para obras de saneamento basico e demais obras nao rodoviarias

REFERENCIAL DE BDI

Componentes 1? Faixa* 2° Faixa* 3 Faixa" 4® Faixa*
A - Administracéo Central 5,99% 4,06% 3,26% 3,22%
B - Administracéo Local 8,53% 8,19% 7,63% 6,58%
C - Tributos
C1-1SSQN 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
C2-PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
C3 - COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
D - Custos Financeiros 0,61% 0,61% 0,61% 0,60%
E - Risco, Garantias e Seguros 0,50% 1,00% 1,50% 2,00%
F - Lucro 9,00% 8,00% 7,00% 6,00%
Total 36,59% 33,256% 31,01%  29,09%

Notas:

" Os valores correspondentes as faixas indicadas na tabela s&o:
- 12 Faixa: obras ou servigos com valor total até R$ 330.000,00;
- 2% Faixa: obras ou servicos com valor total entre R$ 330.000,01 e
R$ 3.300.000,00;
- 32 Faixa: obras ou servigos com valor total entre R$ 3.300.000,01 e
R$ 20.000.000,00;
- 47 Faixa: obras ou servigos com valor total acima de R$ 20.000.000,01.
Atualizacao dos valores a a partir da data do estudo — e automatica por indices.
** Os valores dos tributos (C) devem corresponder a realidade de cada ente,
conforme a respectiva legislacao.
*** A formula adotada para célculo do BDI na tabela encontra-se indicada a seguir:
BDI=(1+A+B+E).(1+D)(1+F)—-1 (3)
(1-C)

Tabela 2 - Resolug¢do TC N° 366 de 22/11/2022 — BDI para obras de Saneamento Basico e demais obras
ndo rodoviérias.
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BDI diferenciado para aquisicdo de materiais e equipamentos:

Os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza especifica que possam
ser fornecidos por empresas com especialidades proprias e diversas e que representem um
percentual significativo do preco global da obra, devem apresentar incidéncia de taxa de BDI
reduzida em relacdo a taxa aplicada aos demais itens.

Inserir a aquisicdo de materiais e equipamentos nas planilhas orcamentdrias, adotando o valor
do material ou equipamento acrescido de um BDI de 15,57%, exclusive eventual parcela
referente a CPRB, quando aplicavel.

Percentual das Leis Sociais:

DETALHAMENTO DO PERCENTUAL DE LEIS SOCIAIS SEM DESONERACAO

ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES

ITEM DISCRIMINA pﬁﬂ PERCENTUAL
GUPO A - Encargos Sociais Basicos %
Al IN5SS 20,00
A2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684,/90) 8,00
A3 SESI/SESC [Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
Ad SEMNAI/SENAC [Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30
A5 SEBRAE (ja considerado no item A.3 e A 4)
AB INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A.7 |SALARIO-EDUCACAQ (Decreto 87.043/82) 2,50
AB SEGURC ACIDEMNTE DO TRABALHO [Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A9 SECOMNCI/medicina do trabalho 1,00
Total do Grupo A: 37,80
GUPO B - Encargos Sociais que Recebem Incidéncia do Grupo A %
B.1 |Descansosemanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 72 da CF/88) 17,52
B.2 Feriados [Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.2  |Auxilio doenca e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B4  |Licenga Paternidade [Art. 72 da CF/88) 0,11
B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.o 132 Salario (Lei n2 4090/62) 10,11
B.7 |Aviso prévio trabalhado (Art. 72, inciso XX1 da CF/88) 0,34
Total do Grupo B: 33,42
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GUPO C - Encargos Sociais que Recebem Incidéncia do Grupo A %
C.1 |Dispensasem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2  |Fériasindenizadas [Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 Aviso prévio indenizado [Art. 72, inciso XX1 da CF/88) 11,29
C.4 |FGTS sobre aviso prévio indenizado (Sdmula 305 TST) 0,90
C.5 IN55 sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26
Total do Grupo C: 30,99

GUPO D - Reincidénica dos Encargos Sociais Basicos %
D.1 |Incid&ncia do grupo A sobre o grupo B 12,63
Total do Grupo D: 12,63
TOTAL DOS GRUPOSA+B+C+D: | 114,84

GUPO E- Encargos Complementares %
E.1 |Refeigdo [ alimentagdo (Convengdo Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75
E.2 Vale Transorte (Lei n27418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03
E3 Uniforma / equipamento de seguranga (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei 5 67

n26.514/77 e Convengio Coletiva do Trabalho 2014/2016 '

E4 |Plano de Saide {Convengdo Coletiva do trabalho 2014/2016) 7.98
Total do Grupo C: 42,43

TOTAL GERAL = 157,27

Vitéria (ES), 18 de margo de 2025.

Jakeline Medani Freisleben Barbosa
Eng?2. Civil — CREA-ES 019533/D
MAIA MELO ENGENHARIA
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