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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugbes para a REFORMA NA EEEFM PADRE
HUMBERTO PIACENTE, situada no municipio de VILA VELHA, orientar os respectivos processos
construtivos e descrever as especificagfes técnicas dos materiais a serem empregados.

A intervencéo elétrica contempla climatizagdo dos ambientes administrativos e salas de aula.

E preciso salientar que a intervencdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos, detalhes
e especificagbes, bem como as normas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas) referentes a
execugao dos servigos e materiais a serem empregados.

Deverdo ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas a cada
um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificagdes estrangeiras que confrontem
com aguelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrbes mais rigidos de qualidade quanto a
resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS
2.1. SISTEMA DE CLIMATIZACAO
Para climatizacdo dos ambientes administrativos e salas de aula da unidade escolar serdo instalados os

seguintes aparelhos de ar-condicionado:

Fornecimento de unidade evaporadora e condensadora de ar-condicionado tipo split inverter Hi-
Wall (parede) de 18.000 BTU’s 220 V - Ciclo Frio - Classificacdo A (Selo PROCEL) e controle sem fio.

- Setor pedagdgico, Direcao e Coordenacéo.

Fornecimento de unidade evaporadora e condensadora de ar-condicionado tipo split inverter Hi-
Wall (parede) de 24.000 BTU's 220 V - Ciclo Frio - Classificacdo A (Selo PROCEL) e controle sem fio

- Sala AEE.

Fornecimento e Instalacdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar-Condicionado tipo Split
Inverter Piso Teto de 36.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio Classificacdo Energética A ou B (Selo PROCEL),
inclusive amortecedores e controle sem fio

- Secretaria e Sala de planejamento.

Fornecimento e Instalacdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar-Condicionado tipo Split
Inverter Piso Teto de 48.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio Classificacdo Energética A ou B (Selo PROCEL),
inclusive amortecedores e controle sem fio

- Sala de aula 01 a 13, Sala dos professores, Sala de aula 02, Auditério (3x) e Sala de Ciéncias.
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Fornecimento e Instalacdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar-Condicionado tipo Split
Inverter Piso Teto de 58.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio Classificagcdo Energética A ou B (Selo PROCEL),
inclusive amortecedores e controle sem fio

- Sala de Fisica/Matematica e Biblioteca.

As unidades condensadoras serdo instaladas no posicionamento conforme definido no projeto de
climatizagéo.

As maquinas no piso deverdo ser instaladas em base de concreto magro nas dimensdes indicadas em
projeto.

Essas maquinas deverdo ser instaladas em areas técnicas com as seguintes especificaces: Gradil em
aluminio anodizado branco, linha 25, H=1.15m, inclusive portdo dim.: 0.85x1.15m, chumbadores pontalete
fixados com adesivo estrutural a base de resina epoxi e furos para instalagdo dos chumbadores, conforme
projeto.

Os aparelhos acima de 30.000BTU, deveréo ser fixados na parede com méao francesa em ago galvanizado
700 mm, fixacdo com chumbador 3/8" rosca interna com expansor, inclusive pintura esmalte sintético a duas
demados e fundo anticorrosivo a uma demao.

O dimensionamento da tubulacéo frigorigena segue os didmetros especificados pelo fabricante respeitando
as distancias e desniveis maximos estipulados pelo mesmo.

Segue dimensionamentos das tubulagdes:
Liquido-sucgéo p/ 9000BTU- 1/4"-3/8"
Liquido-succ¢éo p/ 12000BTU e 18000BTU- 1/4"-1/2"
Liquido-sucgéo p/ 24000BTU e 30000BTU- 3/8"-5/8"
Liquido-sucgéo p/ 48000BTU e 58000BTU- 3/8"-7/8"

Toda a tubulacéo aparente da climatizacdo devera ser lancada com canaleta para acabamento de tubulagéo
de split até 60.000BTU's, dim. 85x70mm.

Os shafts para descidas das linhas frigorigenas deverdo ser executadas com placas cimenticias, esp. 10
mm. A dimensdes estdo em projeto e memorial de quantitativos.

3. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais
especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante expressa
autorizacdo, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com certificacéo de
ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e especializados tenham
apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de desempenho, durabilidade,
dimensoes, resisténcias diversas e confiabilidade.
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4. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverdo ser observadas as normas béasicas de Seguranc¢a e Medicina do Trabalho, (PCMSO, PCMAT, PPP,
NR-18 — CondicGes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo, NR-10- Seguranca em
Instalacoes e Servicos em Eletricidade).

5. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclus@o da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das
seguintes etapas:

5.1. LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

b) Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentacdes, revestimento, cimentados, etc., serdo limpos,
abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da edificagao por
estes servicos.

5.2. RECEBIMENTO PROVISORIO

a) Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o contrato, sera
lavrado o termo de recebimento provisério, que sera passado em trés vias de igual teor, todas elas assinadas
por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal fim;

b) O recebimento provisério s6 podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as medic6es e apropriacdes
referentes a acréscimos e modificagcdes e apresentadas as faturas correspondentes a pagamentos.

5.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados sera lavrado até 90 dias apds o recebimento
provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condigdes:

a) Atendidas todas as demandas da fiscaliza¢&o, referente a defeitos ou imperfeicbes que venham a ser
verificado em qualquer elemento dos servigos executados;

b) Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e
fornecedores.
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