
ORÇAMENTO: DATA BASE: jun/25 TOTAL ORÇ.:  R$     7.773.673,59 

ÓRGÃO GERENTE:

BASE SERV./ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND TOTAL TOTAL PARCIAL (%) PARCIAL (%) ACUM.
QTD TOTAL DO 

SERVIÇO
PREÇO UNITÁRIO

Fornecimento e instalação de sala de aula 

com área entre 54m2 e 60m2, em módulos 

metálicos pré-fabricados, inclusive 

marquise e mobilização do módulo, 

conforme especificações técnicas

Itens: 1-010101

Fornecimento e instalação de biblioteca 

com área entre 54m2 e 60m2, em módulos 

metálicos pré-fabricados, inclusive 

marquise e mobilização do módulo, 

conforme especificações técnicas

Itens: 1-010103

Fornecimento e instalação de sala 

administrativa com área entre 36m2 e 

45m2, em módulos metálicos pré-

fabricados, inclusive marquise e 

mobilização do módulo, conforme 

especificações técnicas

Itens: 1-010201

Fornecimento e instalação de refeitório 

com área entre 72m2 e 75m2, em módulos 

metálicos pré-fabricados, inclusive 

marquise e mobilização de módulo, 

conforme especificações técnicas

Itens: 1-010302

326.239,92

'3FCE.000007 und 887.409,96 6.394.601,78 11,4156 82,2598 4 221.852,49

'3FCE.000013 und 432.647,45 6.827.249,23 5,5655 87,8253 1 432.647,45

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE

Secretaria de Estado da Educação - SEDU

1633701 - AMBIENTE DE RÁPIDA IMPLANTAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

'3FCE.000001 und 4.528.472,06 4.528.472,06 58,254 58,254 14 323.462,29

'3FCE.000004 und 978.719,76 5.507.191,82 12,5902 70,8442 3
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ORÇAMENTO: DATA BASE: jun/25 TOTAL ORÇ.:  R$     7.773.673,59 

ÓRGÃO GERENTE:
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE

Secretaria de Estado da Educação - SEDU

1633701 - AMBIENTE DE RÁPIDA IMPLANTAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fornecimento e instalação de cozinha com 

área entre 54m2 e 60m2, em módulos 

metálicos pré-fabricados, inclusive 

marquise e mobilização do módulo, 

conforme especificações técnicas

Itens: 1-010301

Fornecimento e instalação de laboratório 

com área entre 54m2 e 60m2, em módulos 

metálicos pré-fabricados, inclusive 

marquise e mobilização do módulo, 

conforme especificações técnicas

Itens: 1-010102

Fornecimento e instalação de sala de 

professores (sala pedagógica) com área 

entre 36m2 e 45m2, em módulos metálicos 

pré-fabricados, inclusive marquise e 

mobilização do módulo, conforme 

especificações técnicas

Itens: 1-010104

'3FCE.000005 und 218.208,16 7.773.673,59 2,807 100,0001 1 218.208,16

'3FCE.000012 und 394.394,37 7.221.643,60 5,0735 92,8988 1 394.394,37

'3FCE.000082 und 333.821,83 7.555.465,43 4,2943 97,1931 1 333.821,83
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Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

  ___________________________________________

Jakeline Medani Freisleben Barbosa

Engª Civil - CREA-ES 019533/D

MAIA MELO ENGENHARIA

3 de 3

20
25

-1
C

V
0H

H
 -

 E
-D

O
C

S
 -

 D
O

C
U

M
E

N
T

O
 O

R
IG

IN
A

L 
   

05
/0

9/
20

25
 1

0:
32

   
 P

Á
G

IN
A

 3
 / 

4



Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 05/09/2025 09:22:10 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR SETORIAL DE DIAGNÓSTICO - MAIA MELO 

ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 05/09/2025 10:32:18 -03:00

ARIOVALDO LUSTOSA RORIZ JÚNIOR
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - MAIA MELO ENGENHARIA 

LTDA
GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 05/09/2025 10:18:30 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 05/09/2025 10:32:18 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA (ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA - GERFE - SEDU - 
GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-1CV0HH
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