19/08/2025 - Pagina: 1/7

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGCAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Junho/2025
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NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

A PESQUISA DE PRECOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIGCOES DOS CUSTOS UNITARIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITORIA - ES OU POSTO EM VITORIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MEDIOS PARA PAGAMENTO A VISTA;

OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SAO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MAXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITACAO, NAO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZACAO PARA
CONTRATACAO DIRETA OU CUJOS VALORES NAO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITACAO;

OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISICAO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NAO
EXPLICITADOS, ESTAO INCLUIDOS NOS PRECOS UNITARIOS;

PARA A SUBSTITUICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAGAO DA EQUIVALENCIA SERA FEITA ATRAVES DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANALISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAGAO E SOMENTE PODERA
SER APLICADO APOS AUTORIZACAO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA COPIA DA AUTORIZAGAO SER ANEXADA AO
PROCESSO DA OBRA. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PRECO;

OS SALARIOS CONSIDERADOS SAO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

A TAXA DE BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTA FIXADA EM 33,25% (TABELA 2 - 22 FAIXA) PARA OBRAS
DE EDIFICAGOES, 23,32% PARA OS SERVICOS RODOVIARIOS E 15,57% PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUGAO TC N° 366 DE 22/11/2022. O BDI ADOTADO JA CONTEMPLA OS CUSTOS COM
A ADMINISTRAGAO LOCAL, ALEM DE OUTROS CUSTOS COMO ADMINISTRAGAO CENTRAL, IMPOSTOS, TRIBUTOS,
CUSTOS FINANCEIROS, RISCO, GARANTIAS, SEGUROS E LUCRO;

A INCIDENCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MAO DE OBRA E DE 157,27% PARA HORISTAS E 72,95% PARA
MENSALISTAS;

OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVICOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTAO DISPONIVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAGA CERTO";

OS SEGUINTES ITENS NAO SAO CONSIDERADOS NA FORMAGAQ DOS SERVICOS DESTA PLANILHA: - TRANSPORTE DE
MATERIAIS EM CONDICOES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFICIL ACESSO; - TRANSPORTE DE MAO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA REGIOES QUE NAO A POSSUAM; - MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA; - A
PARALISAGAO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS; - A NECESSIDADE DE VIGILANCIA REFORGADA; - HORARIOS QUE
, POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAGAO SALARIAL; - A ELABORAGCAO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS
ESPECIAIS;

OS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO E ENTULHO, CONTEMPLAM EM SEUS CUSTOS, HORARIOS
ESP,ECI'FICOS PARA CIRCULACAO EM VIAS URBANAS, NOS MUNICIPIOS DA REGIAO METROPOLITANA DA GRANDE
VITORIA;

E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA A OBTENGCAO DAS LICENCAS E AUTORIZACOES NECESSARIAS
PARA INICIO DA EXECUGCAO DA INTERVENGCAO PROPOSTA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E DEMAIS ENTIDADES;

TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERA SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINARIA) 02/08/2010;

HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLICOES E RETIRADAS, DEVERA SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSAVEL PELA EDIFICACAO,
PARA DESTINAGAO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

CADA PERIODO INFORMADO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

OS SERVICOS 010301 DAS PLANILHAS UM E DOIS CONTEMPLAM:

- LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA BOTA-FORA,

- CORTE, DESGALHAMENTO, DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE, COM TRONCOS @20CM A @30CM
(EXCLUSIVE), COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA BOTA-FORA,;

- CORTE, DESGALHAMENTO, DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE, COM TRONCOS @30CM A @60CM
(EXCLUSIVE), COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA BOTA-FORA,;

- CORTE, DESGALHAMENTO, DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE, COM TRONCOS @60CM A @90CM
(EXCLUSIVE), COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO, INCLUSIVE TRANSPORTE PARA BOTA-FORA,;

- DESTINAGAO FINAL DE RESIDUOS CLASSE IIA (NAO INERTES) EM AREA LICENCIADA, EXCLUSIVE REMOGAO E
TRANSPORTE

RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO ORGCAMENTO - ENG2 JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA - CREA-ES
019533/D;

RESPONSAVEL PELOS PREGOS DE INSUMOS DO ORGAMENTO E SERVIGOS DA TABELA REFERENCIAL DE PRECOS -
ENG? CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Junho/2025
Planilha: 1- TERRENO DESTINADO A RECONSTRUGAO DA EEEFM MARCILIO DIAS BDI : 33,25 %
Local : RUARUA PROFESSOR JOAO COUTINHO, S/N, BARRA DO JUCU, VILA VELHA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 DEMOLICOES E RETIRADAS
010101 Demolicdo manual de alvenaria de bloco furado (cerdmico), sem m3 31,75 79,43 2.521,90
reaproveitamento
010102 Demolicdo de pilares e vigas em concreto armado, de forma m3 10,1 276,04 2.788,00
mecanizada com martelete demolidor elétrico, sem reaproveitamento
010103 Demoligcdo de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com m3 6,98 119,75 835,85
martelete demolidor elétrico, sem reaproveitamento
010104 Retirada manual de meio-fio de concreto, sem reaproveitamento m 40 14,84 593,60
010105 indice de preco para remocao de entulho decorrente da execucéo de m3 68,16 112,45 7.664,59

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da cagcamba, carga, transporte e descarga em area licenciada

0102 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS

010201 Mobiliza¢éo de equipamentos und 1 4.448,83 4.448,83
010202 Desmobilizag&o de equipamentos und 1 4.448,83 4.448,83
0103 LIMPEZA DO TERRENO

010301 Limpeza mecanizada de camada vegetal, pequenas e grandes arvores und 1 182.806,15 182.806,15

(todos os diametros de troncos), inclusive corte, desgalhamento e
desenraizamento. Com auxilio de equipamentos mecanicos, motoserra,
trator de esteiras, guindauto e retroescavadeiras. Inclusive transporte
para bota fora e destinac&o final em area licenciada - Terreno Barra do

Jucu
0104 LOCACAO
010401 Equipe de topografia para servi¢os de locagéo e medi¢do em obras dia 2 1.139,77 2.279,54
Total do Item 01: 208.387,29
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
0201 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
020101 Placa de obra nas dimenso@es de 2.0 x 1.0 m, padrao SEDU m2 2 392,81 785,62
0202 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAGAO 3 VEZES),
PROJETO PADRAO LABOR - NR.18
020201 Aluguel mensal container para escritério, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro ms 2 1.420,82 2.841,64

(vaso+lavat+chuveiro e basc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2
pt iluminacéo, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes),
piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminacao.
020202 Aluguel mensal container para vestiério, incl. porta, venezianas de ms 2 889,02 1.778,04
circulagao, 1 pt iluminacéo, Isolamento térmico (teto), piso em comp.
Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminacao.

020203 Mobiliza¢é@o e desmobilizacé@o de conteiner locado para barracéo de und 2 1.926,17 3.852,34
obra

020204 Reservatorio de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de und 1 1.409,92 1.409,92
7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (3 utilizacdes)

020205 Rede de agua incluindo tubos e conexdes para alimentagdo e m 10 47,78 477,80
distribuicéo, considerando distancia de alimentacéo aprox. a 10 m (3
utilizacGes)

020206 Rede de luz incluindo cabo PP 4x10 mm2, de ligacdo até o quadrode  m 10 62,99 629,90

distribuic@o do canteiro, disjuntores, quadro de distrib. e disj. geral
bipolar 40A, considerando dist. alimentacé@o do cabo a aprox. 10m (3
utilizacGes)
020207 Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 200mm incluindo m 10 91,73 917,30
escavagao e aterro com areia

Total do Item 02: 12.692,56

03 MOVIMENTO DE TERRA
0301 REATERRO E COMPACTACAO
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento
Orgéo Cliente

: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Junho/2025

Planilha :
Local :

1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUGAO DA EEEFM MARCILIO DIAS BDI : 33,25 %
RUARUA PROFESSOR JOAO COUTINHO, S/N, BARRA DO JUCU, VILA VELHA/ES Leis Sociais : 157,27 %

Item

Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total

030101

Aterro para regularizacéo do terreno em argila, inclusive carga, m3 571,1 130,28 74.402,90
fornecimento, transporte e espalhamento c/ trator de esteiras e

compactacéo do aterro 100% PN, em camadas de 20cm, utilizando rolo

compactador

Total do Item 03: 74.402,90

04
0401

040101

040102
040103

0402
040201

040202

040203

040204

0403
040301

040302

040303

0404
040401

0405
040501

040502

040503

040504

040505

SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

MUROS E FECHAMENTOS - ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-

FORA PARA FUNDACAO

Escavacdo manual em material de 1la. categoria, até 1.50 m de m3 56,81 85,23 4.841,91
profundidade

Reaterro apiloado de cavas de fundacéo, em camadas de 20 cm m3 37,32 91,78 3.425,22

Transporte de material escavado para bota-fora, em caminh&o m3 25,34 49,32 1.249,76
basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera para carga e
descarga em area licenciada de aterro de residuos

MUROS E FECHAMENTOS - INFRAESTRUTURA DE CONCRETO

Férma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacgées, levando- m2 100,26 115,53 11.583,03
se em conta a utilizagdo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem,

escoramento e desforma)

Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto magro com consumo m3 2,79 939,65 2.621,62
minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido

no custo)

Fornecimento e aplicacdo de concreto USINADO Fck=25 MPa - m3 17,27 986,73 17.040,82
considerando langamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de

perdas ja incluido no custo)

Fornecimento, dobragem e colocacéo em férma, de armadura CA-50 A kg 621,67 14,80 9.200,71
média, diametro de 6.3 a 10.0 mm

MUROS E FECHAMENTOS - SUPER-ESTRUTURA DE CONCRETO

Fornecimento e aplicagéo de concreto USINADO Fck=25 MPa - m3 4,69 884,93 4.150,32
considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas ja incluido no custo) (6%

de taxa p/concr.bombeavel)

Foérma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para m2 82,64 140,43 11.605,13
estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de

madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto

e desforma)

Fornecimento, dobragem e colocacédo em férma, de armadura CA-50 A kg 540,96 14,80 8.006,20
média, diametro de 6.3 a 10.0 mm

MUROS E FECHAMENTOS - VEDAGAO E ACABAMENTO

Alvenaria de vedag&o com blocos de concreto 14x19x39cm, c/ m2 144,82 121,19 17.550,73
resisténcia minimo a compresséo de 3 MPa, assentados c/ argamassa

de cimento, cal hidratada CH1 e areia no trago 1:0,5:8, preparo com

betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 14cm

PAVIMENTACAO

Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensées de m 40 98,67 3.946,80
15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no

trago 1:3

Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiagdo), aplicagdo manual, a trés m2 30 16,42 492,60
deméos

Execucgéo de passeio em concreto armado fck=25 MPa, acabamento m2 46,5 248,72 11.565,48
desempenado cor natural, considerando langamento de lona plastica e

tela dupla de ago CA-60 do tipo Q-138, inclusive preparo de caixa e

regularizacdo de base

Regularizagao de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de m2 6 57,46 344,76
cimento e areia no trago 1:5, espessura 5cm

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado (tatil de  m2 6 132,01 792,06
alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de

cimento colante AC-I, exclusive regularizagdo e lastro
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Junho/2025
Planilha: 1- TERRENO DESTINADO A RECONSTRUGAO DA EEEFM MARCILIO DIAS BDI : 33,25 %
Local : RUARUA PROFESSOR JOAO COUTINHO, S/N, BARRA DO JUCU, VILA VELHA/ES Leis Sociais : 157,27 %

Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
Total do Item 04: 108.417,15 |
Total da Planilha 1: 403.899,90 |
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Junho/2025
Planilha : 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRUGAO DA EEEM MARIO GURGEL 2 BDI : 33,25 %
Local : AVLIBANO, S/N, JABAETE, VILA VELHA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 DEMOLICOES E RETIRADAS
010101 Demolicdo manual de alvenaria de bloco furado (cerdmico), sem m3 6,84 79,43 543,30
reaproveitamento
010102 Demolicdo de pilares e vigas em concreto armado, de forma m3 2,3 276,04 634,89
mecanizada com martelete demolidor elétrico, sem reaproveitamento
010103 Demoligcdo de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com m3 4,2 119,75 502,95
martelete demolidor elétrico, sem reaproveitamento
010104 Retirada manual de meio-fio de concreto, sem reaproveitamento m 14 14,84 207,76
010105 indice de preco para remocao de entulho decorrente da execucéo de m3 18,97 112,45 2.133,17

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da cagcamba, carga, transporte e descarga em area licenciada

0102 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS

010201 Mobiliza¢éo de equipamentos und 1 4.448,83 4.448,83
010202 Desmobilizag&o de equipamentos und 1 4.448,83 4.448,83
0103 LIMPEZA DO TERRENO

010301 Limpeza mecanizada de camada vegetal, pequenas e grandes arvores und 1 223.717,93 223.717,93

(todos os diametros de troncos), inclusive corte, desgalhamento e
desenraizamento. Com auxilio de equipamentos mecanicos, motoserra,
trator de esteiras, guindauto e retroescavadeiras. Inclusive transporte
para bota fora e destinacé&o final em area licenciada - Terreno Jabaeté

0104 LOCACAO

010401 Equipe de topografia para servicos de locagdo e medicdo em obras dia 2 1.139,77 2.279,54
Total do Item 01: 238.917,20

02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

0201 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS

020101 Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 1.0 m, padrdo SEDU m2 2 392,81 785,62

0202 INSTALACAO DO~CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZA(,‘AO 3 VEZES),

PROJETO PADRAO LABOR - NR.18
020201 Aluguel mensal container para escritério, dim. 6.00x2.40m, ¢/ banheiro ms 2 1.420,82 2.841,64

(vaso+lavat+chuveiro e basc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2
pt iluminacéo, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes),
piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminacao.
020202 Aluguel mensal container para vestiario, incl. porta, venezianas de ms 2 889,02 1.778,04
circulagdo, 1 pt iluminacéo, Isolamento térmico (teto), piso em comp.
Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminacao.

020203 Mobilizag&o e desmobilizagé@o de conteiner locado para barracéo de und 2 1.926,17 3.852,34
obra

020204 Reservatorio de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de und 1 1.409,92 1.409,92
7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (3 utilizacdes)

020205 Rede de agua incluindo tubos e conexdes para alimentagédo e m 10 47,78 477,80
distribui¢éo, considerando distancia de alimentagdo aprox. a 10 m (3
utilizages)

020206 Rede de luz incluindo cabo PP 4x10 mm2, de ligagdo até o quadro de m 10 62,99 629,90

distribuicdo do canteiro, disjuntores, quadro de distrib. e disj. geral
bipolar 40A, considerando dist. alimenta¢éo do cabo a aprox. 10m (3
utilizagées)
020207 Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 100mm incluindo m 10 91,73 917,30
escavagao e aterro com areia

Total do Item 02: 12.692,56
03 MOVIMENTO DE TERRA
0301 REATERRO E COMPACTACAO
030101 Aterro para regularizagdo do terreno em argila, inclusive carga, m3 803,66 130,28 104.700,82
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Junho/2025
Planilha : 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRUGAO DA EEEM MARIO GURGEL 2 BDI : 33,25%
Local : AVLIBANO, S/N, JABAETE, VILA VELHA/ES Leis Sociais : 157,27 %

Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total

fornecimento, transporte e espalhamento c/ trator de esteiras e
compactacao do aterro 100% PN, em camadas de 20cm, utilizando rolo

compactador
Total do Item 03: 104.700,82
04 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0401 MUROS E FECHAMENTOS - ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-
FORA PARA FUNDAGCAO
040101 Escavacdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de m3 12,24 85,23 1.043,21
profundidade
040102 Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm m3 8,04 91,78 737,91
040103 Transporte de material escavado para bota-fora, em caminh&o m3 5,46 49,32 269,28
basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera para carga e
descarga em area licenciada de aterro de residuos
0402 MUROS E FECHAMENTOS - INFRAESTRUTURA DE CONCRETO
040201 Férma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando- m2 21,6 115,53 2.495,44
se em conta a utiliza¢éo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem,
escoramento e desforma)
040202 Fornecimento, preparo e aplicagcdo de concreto magro com consumo m3 0,6 939,65 563,79
minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido
no custo)
040203 Fornecimento e aplicacdo de concreto USINADO Fck=25 MPa - m3 3,72 986,73 3.670,63

considerando langamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de
perdas ja incluido no custo)

040204 Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-50 A kg 134,84 14,80 1.995,63
média, diametro de 6.3 a 10.0 mm

0403 MUROS E FECHAMENTOS - SUPER-ESTRUTURA DE CONCRETO

040301 Fornecimento e aplicacdo de concreto USINADO Fck=25 MPa - m3 1,06 884,93 938,02
considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas j& incluido no custo) (6%
de taxa p/concr.bombeavel)

040302 Foérma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para m2 19,12 140,43 2.685,02
estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de
madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto
e desforma)

040303 Fornecimento, dobragem e colocagéo em forma, de armadura CA-50 A kg 126,53 14,80 1.872,64
média, didmetro de 6.3 a 10.0 mm

0404 MUROS E FECHAMENTOS - VEDACAO E ACABAMENTO

040401 Alvenaria de vedacéo com blocos de concreto 14x19x39cm, c/ m2 31,2 121,19 3.781,12
resisténcia minimo a compresséao de 3 MPa, assentados ¢/ argamassa
de cimento, cal hidratada CH1 e areia no trago 1:0,5:8, preparo com
betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 14cm

040402 Pintura em paredes e forros, aplicagdo manual, com trés demao de tinta m2 305 39,23 11.965,15
latex acrilico premium, referéncia Coral e Metalatex, inclusive uma
demao de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
ou equivalente

0405 PAVIMENTACAO

040501 Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensGes de m 14 98,67 1.381,38
15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3

040502 Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiacéo), aplicagdo manual, a trés m2 10,5 16,42 172,41
demaéos

040503 Execucéo de passeio em concreto armado fck=25 MPa, acabamento m2 28 248,72 6.964,16

desempenado cor natural, considerando langamento de lona plastica e
tela dupla de aco CA-60 do tipo Q-138, inclusive preparo de caixa e
regularizacéo de base

040504 Regularizagdo de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de m2 5,6 57,46 321,77
cimento e areia no trago 1:5, espessura 5cm
040505 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado (tatil de  m2 5,6 132,01 739,25
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZACAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Junho/2025
Planilha : 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRUGAO DA EEEM MARIO GURGEL 2 BDI : 33,25%
Local : AVLIBANO, S/N, JABAETE, VILA VELHA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total

alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de
cimento colante AC-I, exclusive regularizagéo e lastro

Total do Item 04: 41.596,81 |
Total da Planilha 2: 397.907,39 |
Total Or¢camento : 801.807,29 |
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JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA ARIOVALDO LUSTOSA RORIZ JUNIOR
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