ESTRUTURA AUXILIAR PARA SUSTENTACAO DO FORRO

VIGAS DE CONCRETO EXISTENTES

AMBIENTES QUE RECEBERAO FORRO:

VIGAS DE CONCRETO EXISTENTES

AMBIENTE| POSICAO PERFIL QTDE C(MM) C (M) KG/M PESO
UNIT. TOTAL
01 |TR8OX40X1,5 11,00 | 1.691,67 1,69 18,61 2,76 51,36
02  |TR8OX40X1,5 3,00 1.690,51 1,69 5,07 2,76 14,00
03 |TR150X100X2,25 1,00 6.984,00 6,98 6,98 8,67 60,55
04 |TR8OX40X1,5 10,00 | 3.091,01 3,09 30,91 2,76 85,31
3 05 |TR8OX40X1,5 7,00 | 3.416,01 3,42 23,91 2,76 66,00
< 06 |TR8OX40X1,5 400 191601 1,92 7,66 2,76 21,15
E 07  |TR8OX40X1,5 400 1.314,01 1,31 5,26 2,76 14,51
» 08 TR 8OX40X1,5 400 1.702,95 1,70 6,81 2,76 18,80
a 09 |TR8OX40X1,5 400 1.554,17 1,55 6,22 2,76 17,16
= 10 |TR 80X40X1,5 9,00 | 3.341,01 3,34 30,07 2,76 82,99
E 11 |TR 80X40X1,5 2,00 | 2.360,37 2,36 4,72 2,76 13,03
@ 12 |TR 80X40X1,5 2,00 821,65 0,82 1,64 2,76 4,54
< 14 TR 80X40X1,5 3,00 945,51 0,95 2,84 2,76 7,83
z 15 TR 80X40X1,5 19,00 | 3.445,51 3,45 65,46 2,76 180,68
N 16 |TR 80X40X1,5 500 |  2.465,98 2,47 12,33 2,76 34,03
S 17 TR 80X40X1,5 500, 1.778,70 1,78 8,89 2,76 24,55
46 |CHUMBADORS0 | 324,00 - - - - -
47 |CHUMBADOR 150 8,00 - - - - -
48 |CHAPA 80 162,00 - 9.600,00 156 | 62,80 97,67
49  |CHAPA 150 2,00 - 27.000,00 0,05, 62,80 3,39
TOTAL - COZINHA E SETOR DE SERVICOS = 797,54
03  |TR150X100X2,25 2,00 | 6.984,00 6,98 13,97 3,67 121,10
S 13 |TR 80X40X1,5 11,00 | 3.191,01 3,19 35,10 2,76 96,38
i 15 |TR 80X40X1,5 44,00 | 3.445,51 345 151,60 2,76 418,42
@) 46 |CHUMBADORS0 | 132,00 - - - - -
ol 47 |CHUMBADOR150 16,00 - - - - -
@ 48 |CHAPA 80 66,00 - 9.600,00 0,63 62,80 39,79
49 |CHAPA 150 4,00 - 27.000,00 011 62,80 6,78
TOTAL - BIBLIOTECA = 682,98
o v 05 |TR80X40X1,5 16,00 |  3.416,01 3,42 54,66 2,76 150,85
E 8 18 |TR 80X40X1,5 6,00 | 2.395,77 2,40 14,37 2,76 39,67
=2 19  |TR 80X40X1,5 6,00 1.616,68 1,62 9,70 2,76 26,77
u< 46 |CHUMBADORS0 112,00 - - - - -
> 48 |CHAPA 80 56,00 - 9.600,00 054 | 62,80 33,76
TOTAL - VESTIARIOS ALUNOS = 251,06
n Ol 05 |TR80X40X1,5 15,00 | 3.416,01 3,42 51,24 2,76 141,42
X “ S| 20 TREOX40XLS5 6,00 |  2.395,77 2,40 14,37 2,76 39,67
Y O Y 46 |CHUMBADOR 80 84,00 - - - - -
o« O 48  |CHAPA SO 42,00 - 9.600,00 040 | 62,80 25,32
TOTAL - RECURSOS E GREMIO = 206,42
03  |TR 150X100X2,25 4,00 6.984,00 6,98 27,94 8,67 242,21
15 TR 80X40X1,5 118,00 |  3.445,51 345 406,57 2,76 1.122,13
3 21 TR 150X100X2,25 2,00 | 5.809,04 5,81 11,62 8,67 100,73
x 22 |TR8OX40X1,5 22,00 | 1.019,20 1,02 22,42 2,76 61,89
e 23 | TR8OX40X1,5 500 | 1.650,46 1,65 8,25 2,76 22,78
= 24 TR 80X40X1,5 6,00 | 1.619,47 1,62 9,72 2,76 26,82
Q 46 |CHUMBADORSO | 356,00 - - - - -
< 47 |CHUMBADOR150 48,00 - - - - -
48 |CHAPA 80 178,00 - 9.600,00 1,71 62,80 107,31
49 |CHAPA 150 12,00 - 27.000,00 032 62,80 20,35
TOTAL - LABORATORIOS = 1.704,21
03 |TR150X100X2,25 1,00 | 6.984,00 6,98 6,98 8,67 60,55
25 TR 150X100X2,25 2,00 1.934,00 1,93 3,87 8,67 33,54
26 |TR8OX40X1,5 16,00 3.312,56 3,31 53,00 2,76 146,28
27 TR 80X40X1,5 21,00 | 3.421,01 3,42 71,84 2,76 198,28
28 TR 80X40X1,5 6,00 |  3.400,51 3,40 20,40 2,76 56,31
29 TR 8OX40X1,5 6,00 2.275,51 2,28 13,65 2,76 37,68
30 | TR8OX40X1,5 3,00 2.091,01 2,09 6,27 2,76 17,31
31 | TR8OX40X1,5 22,00 2.525,51 2,53 55,56 2,76 153,35
o 32 |TRB8OX40X1,5 20,00 | 1.591,01 1,59 31,82 2,76 87,82
E 33 | TRB8OX40X1,5 1,00 971,01 0,97 0,97 2,76 2,68
< 34 | TR8OX40X1,5 11,00 1.671,01 1,67 18,38 2,76 50,73
= 35 | TR8OX40X1,5 12,00 3.321,01 3,32 39,85 2,76 109,99
= 36 TR 150X100X2,25 1,00 | 1.934,00 1,93 1,93 8,67 16,77
s 37 | TR150X100X2,25 1,00 | 1.384,00 1,38 1,38 8,67 12,00
2 38 | TR8OX40X1,5 2,00 | 3.567,51 3,57 7,14 2,76 19,69
o 39 | TR8OX40X1,5 2,00 | 3.233,51 3,23 6,47 2,76 17,85
e 40 TR 80X40X1,5 7,00 | 3.246,05 3,25 22,72 2,76 62,71
A 41 TR 80X40X1,5 8,00 |  3.496,01 3,50 27,97 2,76 77,19
42 TR 80X40X1,5 3,00 1.390,57 1,39 4,17 2,76 11,51
43 TR 80X40X1,5 6,00 | 1.870,9 1,87 11,23 2,76 30,98
44 TR 80X40X1,5 3,00 3.320,98 3,32 9,96 2,76 27,50
45 TR 80X40X1,5 3,00 | 1.291,00 1,29 3,87 2,76 10,69
46 |CHUMBADORS0 | 532,00 - - - - -
47 |CHUMBADOR150 40,00 - - - - -
48 |CHAPA 80 266,00 - 9,600,00 2,55 | 62,80 160,37
49 |CHAPA 150 10,00 - 27.000,00 027 62,80 16,96
TOTAL - SETOR ADMINISTRATIVO = 1.418,76
PESO TOTAL DA ESTRUTURA AUXILIAR PARA FORRO = 5.060,95
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DETALHE FORRO GESSO ACARTONADO: ESTRUTURA DE SUSTENTACAO
£SC. 1/100

AMBIENTES QUE RECEBERAO FORRO:

COZINHA, AREAS DB ARPOIO A COZINHA E BIBLIOTECA

ENDEREGO:
GUACUI-ES
PRANCHA: PROJETO:
ARQUITETURA
SECRETARIO ESTADUAL: ARQUITETONICO
AURELIO MENEGUELLI RIBEIRO
(GERENTE DA GERFE: ESCALA: UNIDADE:
MARCELO AMORIM GONCALVES INDICADA METRO
COORDENADOR GERAL: CREA—MG: VISTO:
EDSON DE OLIVEIRA PIRES 64866/D
AUTOR PROJETO: CAU—ES: VISTO:
WILSON RODRIGUES AZ4271-9
CO—AUTOR PROJETO: CAU—ES: VISTO:
RESPONSAVEL TECNICO: CREA: VISTO:
ARQUIVO: DESENHO: VISTO:
LIGCU—AQ—ESTRUT_FORRO.dxf
REFERENCIA: FOLHA:
PLANTA DE FORRO 01
FORMATO: OBSERVAQOES: DATA: VISTO: REVISAO:
A OUTUBRO/2019




