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1.

OBJETO

O presente memoarial descritivo visa descrever as solucoes para reforma e ampliacao civis
e elétricas na EEEFM LARANJEIRAS, situada na Av. Coronel Manuel Nunes, S/N,
Laranjeiras Velha, SERRA-ES, orientar 0s respectivos processos construtivos e descrever
as especificaces técnicas dos materiais a serem empregados.

A intervencdo em questdo contempla a ampliacdo da edificagdo escolar em suas
extremidades, construindo no pavimento superior 03 salas de aula, uma sala de leitura,
sanitarios masculino e feminino para alunos, sanitario para PNE, uma nova escada e a
implantacdo de um elevador para atender a acessibilidade. No pavimento térreo, o projeto
contempla a implantacdo de mais uma sala de aula, arquivo morto, depdsito de material
esportivo, sala de diretor, depdsito de material didatico, ampliacéo do refeitorio, ampliagéo
da cozinha, area de recebimento de alimentos, depdsito para alimentos refrigerados
separado dos secos, vestiarios e banheiros masculino e feminino para funcionarios das
equipes de alimentacao e limpeza, sala para guarda patrimonial e relocacdo das salas do
coordenador, pedagogo, sala de professores e area de servi¢o, além da construcdo de
uma nova cisterna e reservatério superior de agua para consumo e para RTI (Reserva
Técnica de Incéndio). Outras intervencdes sao: substituicdo do telhado da edificacéo
escolar, retirando a estrutura de madeira e as telhas de fibrocimento e instalando estrutura
metélica e telha metélica trapezoidal branca,; retirada de toldos e instalagdo de brise tipo
colmeia; instalacGes hidrossanitarias; revisao, adequacgéo e novas instalacdes elétricas e
de l6gica; manutencgéo geral da quadra esportiva com substituicdo das telhas, manutengéo
na estrutura metalica, do alambrado, dos acesso a quadra com a constru¢cdo de nova
rampa e novas escadas para atendimento a acessibilidade e ao Corpo de Bombeiros,
inclusive instalagbes de equipamentos para combate a incéndio e SPDA; pintura geral da
edificacdo escolar e da quadra esportiva.

Atualmente a escola tem 838,44 m2 de area construida, somadas a 540,00 m2 da quadra
esportiva, totalizando 1.378,44 m2. Com a obra de Reforma e Ampliacdo, a escola passara
a ter 1.983,41 m?2 de construcdo, implantada em um terreno com 2.102,62 m2. A area de
projecao da escola passara para 1.301,14 m?, o que corresponde a uma taxa de ocupacao
de 61,88%. A &rea de acréscimo de obra corresponde a 604,97 mz.

Para melhor compreenséo da configuracdo das areas edificadas em relagédo ao terreno,
segue abaixo a planta de implantacdo esquematica, com localizacéo das areas existentes
e areas de ampliagéo.
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R. FRAMCISCO DOMINGOS RAMOS

LEGENDA:

1-BLOCO 1 - EDUCACIONAL/ADMINISTRATIVO (existente)
2 - BLOCO 2 — EDUCACIONAL/ADMINISTRATIVO (a construir)

3 — QUADRA ESPORTIVA COBERTA (existente)

E preciso salientar que a intervencdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos
projetos, detalhes e especifica¢des, bem como as normas da ABNT (Associacao Brasileira
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de Normas Técnicas) referentes a execucdo dos servicos e materiais a serem
empregados.

Deverdo ser observadas as diretrizes da resolucdo CONAMA N° 307/2002 e demais
pertinentes.

2. INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS)

Seré instalada pela contratada, na fase inicial da obra, uma placa de obra nas dimensées
de 200x100cm, em local de boa visibilidade.

Os locais de instalagdo da placa de obra e de implantacdo do canteiro de obras seréo
definidos pela FISCALIZACAO, juntamente com a dire¢do da escola.

O local da obra devera ser isolado com tapume telha metélica ondulada 0,50mm branca
h=2,20m, com estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintadas em esmalte sintético
cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm.

Para os isolamentos nas areas internas do prédio, devera ser instalado tapume em
madeira compensada resinada e= 12mm, inclusive estrutura com madeira de
reflorestamento, pintura esmalte sintético e fundo branco nivelador. A contratada também
poderd fazer uso de cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de
madeira e base em concreto a cada 3m para isolamento das areas em que néao for possivel
isolar com tapume.

Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a nao prejudicar o transito de
pessoas e de trabalhadores, a circulagdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de
combate a incéndio, ndo obstruir portas ou saidas de emergéncia e ndo provocar empuxos
ou sobrecargas nas paredes, lajes ou estruturas de sustentagéo, além do previsto em seu
dimensionamento. Todo material de obras deve estar armazenado no canteiro de obras,
area destinada para tal fim, isolado da area ocupada por alunos através de tapume, caso
ndo esteja dentro do barracdo para deposito.

Serdo realizadas duas aberturas no muro existente para acesso de maquinas e materiais
a obra. Ao final da obra o muro devera ser reconstituido, inclusive sua estrutura em
concreto armado.

A contratada devera manter um diério de obra atualizado, sempre no local da obra, onde
serdo registrados os servicos desenvolvidos e acontecimentos concernentes a mesma.
Este diario sera disponibilizado para o fiscal toda vez que solicitado.

A contratada devera instalar canteiro de obras conforme projeto padrédo LABOR — NR.18.
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3. DEMOLICAO E RETIRADA DOS ENTULHOS

Os servicos de demolicBes e retiradas serdo executados dentro da mais apurada técnica,
tomados os devidos cuidados, visando evitar danos a terceiros, que serdo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA, a quem cabera providenciar 0os seguros cabiveis.

As demolicdes que se fizerem necessarias deverdo ser executadas com profissionais
habilitados e com a utilizagdo de marteletes elétricos ou pneuméaticos ou ferramentas
manuais.

Todo o entulho gerado devera ser imediatamente removido e acondicionado em cagamba
ou local proprio a finalidade, até sua destinacao final para locais com a devida Licenca
Ambiental para recebimento deste tipo de residuos.

Caso seja necessaria a remocdo de vegetacdo significativa (individuos arboreos,
principalmente), a fiscalizagdo devera ser informada previamente.

Ficardo a cargo da CONTRATADA, as despesas com transportes decorrentes dos
Servicos.

4. DESCRICAO DOS SERVICOS

EDIFICACAO ESCOLAR

e Estruturade concreto

A solucéo adotada para as fundacBes é composta por estacas do tipo hélice e blocos de
fundacdo, sendo que as especificagbes como dimensdes, armaduras e cotas de
assentamento constam em projeto. No caso de duvidas, a fiscalizacdo deve ser acionada
para esclarecimentos.

A estrutura deve seguir rigorosamente o especificado em projeto e normas NBR 6122,
NBR 6118, NBR 7211 e demais normas pertinentes.

A execucao das estacas devera ser acompanhada por técnico da empresa executante,
com apresentacao de relatorio individual de cada estaca. Documento necessario para
medicdo do item. Qualquer desvio na execucdo ou situacdo diferente da prevista em
projeto devera o projetista ser comunicado imediatamente.

Devera ser apresentada coOpia de todas as notas fiscais do concreto recebido, sendo
referido o numero da tal, com o local de aplicacdo, através de mapa de concretagem. ltem
obrigatério na apresentacdo da medi¢éo da etapa.
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A fiscalizacdo devera solicitar junto & empresa executante todos os laudos dos agregados
gue compde o traco do concreto, onde o agregado graudo (brita) devera apresentar critério
de caracterizagéo de silica reativa no agregado menor que 0,10%.

E vedada a direta solucdo de possiveis problemas de projetos com o projetista, sem
consulta prévia ao fiscal da obra.

Deverao ser retirados ao menos 3 (trés) corpos de prova de dimensao 10x20cm, de cada
caminhao betoneira. Os corpos de prova deverdo ser abrigados em local sem incidéncia
solar direta, com umidade que garanta cura ideal, podendo ser disposto em tanque com
agua limpa, apds a desmoldagem. Os resultados dever&o ser apresentados a fiscalizagéo,
devendo compor documentacéo para medi¢ao.

As estacas deverdo sofrer avaliagdo tecnoldgica através de Ensaios de Prova de Carga
Estatica e Ensaios de Carregamento Dinamico além das coletas de corpos de prova em
conformidade com o especificado na norma NBR 6122.

e Estrutura Metalica

A estrutura da cobertura da escola sera substituida em sua totalidade por nova estrutura
metalica composta por perfis laminados "H" em aco ASTM A-572, perfis "U" enrijecido,
chapa e perfis "L" em agco ASTM A-36, e barras redondas em ago SAE-1020.

Toda estrutura metalica devera passar por tratamento de superficie e pintura conforme as
seguintes especificacdes:

a) preparo de superficie minimo: SA 2.1/2" - jato ao metal quase branco;

b) sistema de pintura: fundo em uma demao de primer ep6xi com 80 micron-metro de
espessura e acabamento em duas demaos a base de epdxi com 40 micron-metro de
espessura por demao totalizando uma espessura de 160 micron-metro;

Para a montagem da estrutura metalica podera ser utilizado caminhdo equipado com
guindauto (que conta com sistema hidraulico e braco articulado) ou equipamento
equivalente e locacdo de talha manual de corrente, capacidade de 2T com elevacao de
3m, para icamento dos componentes da estrutura metalica, apoio e seguranca para
execucgao dos servicos.

A ancoragem da estrutura metélica em laje de concreto se dard através de chumbadores
expansiveis tipo parabolt, com porca e arruela, @5/8"x11,5cm (CBE 58115, Walsywa ou
eq.) e aplicagdo de concreto Grout, utilizando argamassa pré-fabricada tipo Sikagrout ou
equivalente e pedrisco.

Para a fabricacdo e montagem da estrutura metélica a contratada devera manter in loco
os documentos pertinentes a aquisicdo do material (tais como notas fiscais e certificados)
e estes deverdo estar em conformidade com o projeto.
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O processo de fabricacdo devera ser acompanhado pela fiscalizacdo e precedido pela
elaboracéo, por profissional competente, de um Detalhamento para Fabricacdo, fornecido
pela contratada e pré-aprovado pela fiscalizacao.

A estrutura s6 podera ter sua montagem iniciada apds a elaboragdo, por profissional
competente, de um Diagrama de Montagem em conformidade com as especificacdes de
projeto e este aprovado pela fiscalizagdo. A montagem também devera ser acompanhada
pelos fiscais

Ambos os documentos supracitados deverdo ser apresentados com Anotagcfes de
Responsabilidade Técnica emitidas junto ao CRES/ES.

O armazenamento e transporte dos elementos estruturais devem ser feitos de tal forma a
nao comprometer a integridade dos mesmos.

Ao final da montagem das estruturas, serdo realizadas inspec¢fes de torque (aperto) dos
parafusos, prumo dos pilares, afastamento entre os alinhamentos das tercas e da
elevagéo dos elementos lineares com ligacéo soldada in loco, além do retoque da pintura
eventualmente danificada durante movimentagdo em fabrica, transporte e montagem.

i) Responsabilidades do Fabricante/Montadora

* Antes do seu uso na fabricagdo, os materiais laminados devem estar desempenados
dentro das tolerancias de fornecimento. Caso essas tolerdncias nao estejam sendo
atendidas, é permitido executar trabalho corretivo pelo uso de aquecimento controlado
e/ou desempeno mecanico, sujeito a limitagdo de 650°C. Aquecimento e meios mecanicos
sdo também permitidos para se obter as pré-deformacées desejadas;

* Metodologia e seguranca da montagem de toda a estrutura, enquanto esta ndo esteja
completamente montada, apresentando configuracdes variadas de estabilidade e sendo
submetida a carregamentos outros que aqueles de projeto;

» O Projeto Basico fornecido pela Contratante ndo podera ser utilizado para fins diretos
de Fabricacdo e Montagem. Para isso a Contratada devera elaborar, a partir das
informagdes constantes no Projeto Basico, Diagrama de Montagem e Detalhamento para
Fabricacdo dos componentes estruturais;

» Apresentacdo e fornecimento a fiscalizagdo de um Diagrama de Montagem, com
indicacdo de responsabilidade técnica, com todos os elementos estruturais locados,
itemizados e especificados conforme Projeto Basico fornecido pelo Contratante, indicacdo
dos eixos dos pilares e elevacdo do piso, representacdo das ligagbes soldadas com a
indicagcdo das simbologias/tipologias de soldas (inclusive com a indicacdo de execugéo
das soldas de oficina e/ou de campo) em conformidade com a norma AWS D1.1, indicacéo
das emendas de oficina e campo dos elementos estruturais. Se houver ligacdes
aparafusadas, estas deverdo ser indicadas em conformidade com o Projeto Basico
apresentado pela contratante. Os desenhos deverdo ser legiveis e executados em uma
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escala identificada que transmita com clareza todas as informagdes da estrutura. Este
documento deverd ser submetido a analise e aprovacao da fiscalizagéo;

+ Apresentacao e fornecimento a fiscalizacdo de Detalhamento para Fabricacdo das
estruturas metalicas em conformidade com o Diagrama de Montagem supracitado e com
indicacé@o de responsabilidade técnica. Este documento devera ser submetido a analise e
aprovacdao da fiscalizacdo. Durante a Fabricagdo, cada material especificado no Diagrama
de Montagem e Detalhamento para Fabricacao devera conter uma marca de identificacéo
do Fabricante. A marca utilizada pelo Fabricante devera estar de acordo com o sistema
de identificacdo estabelecido por ele e disponivel & fiscalizagdo antes do inicio da
Fabricacao;

Nota: Tais aprovagfes ndo eximem o Fabricante da responsabilidade pelos materiais
fornecidos e pela precisdo das dimensbes detalhadas nos no Diagrama de Montagem e
Detalhamento para Fabricagdo ou pelo perfeito ajustamento entre as pecas que serdo
montadas na obra.

» Apresentacdo e fornecimento a fiscalizacdo das notas fiscais e certificados dos
materiais (com a indicacdo da composi¢do quimica, tipo de aco, etc...) adquiridos para
fabricagdo e montagem das estruturas metalicas, em conformidade com as especificagdes
dos documentos e projetos fornecidos pelo Contratante;

+ Informar a Contratante as modificacdes que se fizerem necessarias no projeto, devido
a possiveis desvios e/ou inconsisténcias constatadas durante a fase de execucdo do
Diagrama de Montagem e Detalhamento para Fabricacéo, sendo que, estas modificacdes
somente poderdo ser executadas apos a andlise e aprovacgao do responsavel pelo projeto,
ao qual devera especificar e formalizar esta condi¢ao;

« Tomar precaugcbes adequadas no manuseio e na armazenagem das estruturas
durante as opera¢cfes de montagem de forma a evitar deformagdes, danos a pintura ou o
acumulo de sujeira. O Fabricante/Montadora sera responsavel pela corre¢édo de eventuais
danos as pecas e a pintura que possam ter ocorrido, ou pela remogéao de sujeira que possa
ter-se acumulado durante a armazenagem e a montagem da estrutura no canteiro;

« Todas as pecas da estrutura recebidas na obra devem ser armazenadas e
manuseadas de tal forma que ndo sejam submetidas a tensdes excessivas, nem sofram
danos. Deve ser usado contraventamento temporario, sempre que necessario, para
absorver todas as forgas a que a estrutura possa estar sujeita durante a construcéo,
incluindo as decorrentes de vento e equipamentos. O contraventamento deve permanecer
montado, sem ser danificado, o tempo que for necessario para a seguranc¢a da estrutura.
Toda vez que houver acumulo de material, forcas de equipamento ou de outras naturezas
sobre a estrutura, durante a montagem, devem ser tomadas medidas para que sejam
absorvidas as solicitacdes correspondentes;
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» Durante a parafusagem, devem ser colocados pinos ou parafusos provisérios para
manter a posicao relativa das pecas estruturais antes de sua fixacao definitiva. Espinas sé
podem ser utilizadas para assegurar o posicionamento das pec¢as componentes dos
conjuntos durante a montagem, ndo sendo permitido seu uso para, por meio de
deformacéo, forcar a coincidéncia de furos, alargé-los ou distorcer o material. Coincidéncia
insuficiente de furos deve ser motivo de rejeicdo de pecas;

» Atendimento aos requisitos basicos de fabricacdo, montagem e controle da qualidade
em conformidade com as normas brasileiras ABNT NBR 5884, ABNT NBR 6355, ABNT
NBR 14762, ABNT NBR 8800 e a norma americana ASTM A6, assim como, aos subitens
apresentados e especificados abaixo:

ii) Tolerancias de Fabricagéo

+ Barras sem extremidades usinadas para contato, e que devem ser ligadas a outras
partes de aco da estrutura, podem ter uma variagdo em relagdo ao comprimento detalhado
nao superior a 2 mm, para barras de até 9000 mm, e ndo superior a 3 mm, para barras
com comprimentos acima de 9000 mm;

« A ndo ser que seja especificado em contrario, uma barra de perfil laminado pode ter
as mesmas tolerancias permitidas pela ASTM A6 para os perfis W. Para os perfis soldados
deve ser obedecida a ABNT NBR 5884. A tolerancia de falta de linearidade de barras
comprimidas ndo pode ultrapassar 1/1000 do comprimento do eixo longitudinal entre
pontos que serédo lateralmente contraventados;

« Para elementos estruturais curvos, o desvio em relacdo a curva teérica, devera ser
igual ou inferior ao desvio lateral especificado para um elemento retilineo equivalente de
mesmo comprimento. Em todos os casos, 0s elementos estruturais fabricados e montados
deverdo estar isentos de tor¢des, empenos e juntas abertas. Serdo objeto de rejeicao as
superficies amassadas e/ou empenadas;

+ As tolerancias nas formas e dimensdes dos perfis formados a frio deverdo estar em
conformidade com a norma ABNT NBR 6355, Tabela 2 (para o caso de perfis obtidos por
dobramento) e Tabela 3 (para o caso de perfis obtidos por conformacao continua);

* Vigas e trelicas detalhadas sem especificacéo de contraflecha devem ser fabricadas
de tal forma que, ap6s a montagem, qualquer flecha devida a laminagé&o e/ou a fabricacéo
fique voltada para cima. Caso seja especificada contraflecha e a flecha decorrente da
laminacdo e/ou da fabricac&o seja igual ou superior a 75% desse valor, a contraflecha
pode ser dispensada. A contraflecha pode ter: 1) 13 mm acima do valor estipulado nas
vigas de alma cheia com até 15 m de comprimento, mais 3 mm para cada 3 m ou fracao
gue ultrapassar os 15 m. 2) 1/800 da distancia entre apoios acima do valor estipulado nas
trelicas.
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Nota: Para efeito de inspecéo, a contraflecha devera ser medida ainda na fabrica com a
peca nao sujeita a tensdes.

i) Acabamentos das Bases dos Pilares e Placas de Base

» Placas de base laminadas, de espessura igual ou inferior a 50 mm, podem ser usadas
sem usinagem, desde que seja obtido apoio satisfatério por contato;

* Placas de base laminadas com espessura superior a 50 mm, porém inferior a 100 mm,
podem ser desempenadas por pressao, ou aplainadas em todas as superficies de contato,
a fim de se obter apoio satisfatério por contato, exceto nos seguintes casos: 1) A face
inferior da placa de base que for grauteada para garantir pleno contato com o concreto da
fundacdo ndo necessita de aplainamento. 2) a face superior da placa de base néo
necessita de aplainamento se for considerada solda de penetracéo total entre a placa e o
pilar;

* Placas de base laminadas com espessura superior a 100 mm, assim como base de
pilares e outros tipos de placas de base, devem ser aplainados em todas as superficies
de contato, exceto nos seguintes casos: 1) A face inferior da placa de base que for
grauteada para garantir pleno contato com o concreto da fundagcdo n&o necessita de
aplainamento. 2) a face superior da placa de base n&o necessita de aplainamento se for
considerada solda de penetragao total entre a placa e o pilar.

iv) Construcdo Soldada

« Atécnica a ser empregada na soldagem, a execucao, a aparéncia e a qualidade das
soldas, bem como os métodos usados na correcéo de defeitos, devem estar de acordo
com a norma AWS D1.1.

v) Superficies Adjacentes as Soldas de Campo

* As superficies a serem soldadas no campo, numa faixa de 50 mm de cada lado da
solda, devem estar isentas de materiais que impecam a soldagem adequada ou que
produzem gases toxicos durante a operagdo de soldagem. Apds a soldagem, tais
superficies devem receber a mesma limpeza e protecao previstas para toda a estrutura.

vi) Pinturas e tratamentos

* A pintura de fabrica e de campo, assim como a preparagdo das superficies dos
elementos estruturais, devem estar de acordo com 0s requisitos especificados no Projeto
Basico e Planilha Orcamentéaria fornecidos pela Contratante e as normas da ABNT
vigentes e especificas, em especial em atendimento as condi¢bes abaixo:

a. NaAao serdo aceitas bases ou tintas que apresentem, na abertura da lata, problemas de
sedimentacéo e/ou de variacdo de cor acentuada em relacédo ao especificado;

b. A superficie metalica limpa deverd, antes que ocorra qualquer inicio de oxidacao, ser
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revestida com a primeira deméo de primer epdxi. O tempo maximo decorrido entre a
limpeza e a aplicacdo da primeira demao nao devera ultrapassar o periodo de 4 horas,
sendo conveniente abrevia-lo ao maximo possivel;

c. As pecas de aco carbono jateadas somente poderdo ser manipuladas com as maos
protegidas por luvas limpas;

d. A aplicacdo de primers devem ser executadas sobre superficies isentas de ferrugem
e cascas de laminacao, limpa, seca e livre de graxas;

e. A tinta de acabamento devera ser aplicada em um periodo de 10 e 24 horas apés a
aplicacdo do primer epoxi, salvo recomendagdes dos fabricantes dos produtos;

f.  As superficies que se tornardo inacessiveis apos a fabricacdo, com excecdo das
superficies de contato, devem ser limpas e pintadas, de acordo com as especificagfes de
pintura do projeto, antes de tal fato ocorrer;

g. Nao deverdo ser executadas pinturas, principalmente externas sob condi¢cdes
climaticas adversas, como em dias chuvosos, excessivamente Umidos, quentes (a
excessiva rapidez de evaporacdo dos solventes ndo permite a uniformidade do
acabamento e nem da espessura da camada) ou ventosos (as tintas tendem a uma
secagem demasiadamente rdpida e os acabamentos podem se desfigurar pela fixacao,
nas superficies, de ciscos e poeiras em suspensao nas correntes de ar).

vii) Toleréncias de Montagem

» Pilares constituidos de uma Unica peca séo considerados aprumados se o desvio da
linha de trabalho em relacdo a uma linha de prumo néo for superior a 1/500;

» Para um elemento retilineo ndo destinado a pilar sem emendas de campo, exceto se
for um elemento em balango, o desvio no alinhamento serd aceitavel apenas se for
consequéncia de desvios no alinhamento das colunas e/ou de um apoio primario que
estejam dentro das variac6es permissiveis de Fabricacdo e Montagem;

* A elevacado de barras retas ligadas a pilares é considerada aceitavel se a distancia
entre o ponto de trabalho da barra e o plano da emenda usinada do pilar, imediatamente
superior, ndo variar além de mais 5 mm e de menos 8 mm em relacdo a distancia
especificada nos desenhos;

» Para um elemento da estrutura que néo esteja ligado a um pilar, a variagdo de sua
elevacdo sera aceitavel apenas se for consequéncia de variacdes nos niveis dos
elementos de apoio que estejam dentro dos limites permissiveis de Fabricacdo e
Montagem destes elementos;

» Para um elemento retilineo em balanco, o prumo, a elevacao e o alinhamento serao
aceitaveis se a variacdo angular da linha de trabalho em relagdo a uma reta que se
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estenda em planta, do ponto de trabalho no apoio até o ponto de trabalho da extremidade
em balanco, for igual ou inferior a 1/500 desta distancia.

e Paredes e Painéis

Alvenaria de blocos ceramicos, sem fungéo estrutual 10 furos 10x20x20cm, assentados
c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traco 1:0,5:8, espessura das juntas
12mm e espessura das paredes sem revestimento, 10cm.

Os blocos deverdao apresentar textura homogénea, isenta de fragmentos calcarios ou
qualquer outro corpo estranho, sem defeitos sistematicos (trincas, quebras, deformagoes,
desuniformidade de cor ou superficies irregulares), conformados por extrusdo e
gueimados de forma a atender aos requisitos descritos na NBR-7171. Devem possuir
secOes obrigatoriamente retangulares e a absorcéo de dgua ndo pode ser inferior a 8%
ou superior a 25%.

A resisténcia minima do bloco ceramico deve ser de 1MPa e a espessura minima de sua
parede externa deve ser de 7mm.

Dimensbes: 10x20x20cm com variagdo admissivel de até 3mm.

Cada bloco deve conter as seguintes informagfes referentes a procedéncia: fabricante,
dimensdes (em centimetros) e municipio onde as pec¢as foram produzidas.

Cobog06 de concreto 40x40x10cm, assentados com argamassa de cimento e areia no trago
1:3, com espessura das juntas de 15mm, pintados conforme especificagdo em projeto,
com tinta acrilica da Coral, Suvinil ou Metalatex, inclusive selador, a duas demaos.

Nos ambientes Material Esportivo e Arquivo Morto seréo instaladas divisérias novas com
acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura
de 35mm e miolo em colméia no padrédo painel/painel e porta no mesmo material.

Alvenaria de blocos de concreto estrutrutural nas dimensdes 14x19x39cm cheios, com
resisténcia minima a compressao de 15MPa, assentados com argamassa de cimento e
areia no tragco 1:4, esp. juntas 10mm e espessura da parede sem revestimento de 14cm.
Os blocos deverado atender aos requisitos descritos na NBR-6136.

Os vaos deverao ser estruturados com vergas e contravergas retas de concreto armado
10x5cm, com Fck=15Mpa.

e Revestimentos

As alvenarias novas deverdo receber chapisco com argamassa de cimento e areia média
ou grossa lavada no trago 1:3, espessura 5 mm, emboc¢o de argamassa de cimento, cal
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hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 20 mm (nos
trechos com ceramica) e reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1
e areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm (nos trechos que seréo
emassados e pintados).

e Portas de madeira

As portas dos ambientes existentes serdo mantidas. Nas portas existentes das salas de
aula serao fixados puxadores em latdo cromado PX0789 em ambos os lados. As portas
dos ambientes novos serdo em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente,
espessura 35mm macica com friso para verniz incolor sobre lixamento fino e selador,
padrdo SEDU.

Para ambientes novos de estudos e acesso dos alunos serao instaladas portas, com visor
em vidro plano transparente liso com 6mm de espessura, dobradigas 3"x2.1/2" em latdo
cromado, fechadura para tetrachave, fechadura tipo fecho rolete auxiliar referéncias 1550
IMAB, 1010STR La Fonte, ou equivalente e puxadores em latdo cromado PX0789 em
ambos os lados.

As portas para sanitarios PNE deverao conter uma faixa em ago inox 304 n°22 (1/32” —
0,79mm) acabamento natural em ambos os lados e na borda a uma altura de 0,40m.
Puxador em latdo cromado PX0789 em sua face externa e uma barra de apoio em inox
de 40cm na face interna.

Marco, porta e alisar lixados, selados e com acabamento em verniz acetinado, marcas de
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex a trés demaos.

e Janelas, Basculas e Portas em Aluminio

Em aluminio anodizado cor natural, linha 25, conforme projeto de esquadrias. Nos
sanitarios e vestiarios, usar vidro fantasia mini-boreal, com 4mm de espessura e nos
demais ambientes, vidro plano transparente liso, com 6mm de espessura.

e Portdes e Gradis

Em ferro com barra chata, com fundo anticorrosivo, com pintura esmalte sintético
acetinado cor branco, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex.

e Coberturas
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A cobertura do prédio escolar recebera telha termoacustica tipo telha/painel em acgo
galvanizado TP-63, composto por telha superior LR 33 espessura 0.50mm e bandeja
inferior espessura 0.50mm, pintura faces superior e inferior na cor branca, inclusive
acessorios de fixagdo, com nucleo isolante de poliuretano injetado (injecdo continua),
espessura 30mm, marcas de refefréncia Perfilor, Metform, Isoeste ou equivalente,
inclusive equipamento para icamento das telhas, apoio e seguranca para instalacdo das
telhas, tipo caminh&o equipado com guindauto ou equivalente. Arremates de borda lateral
e frontal de acabamento, além de cumeeira lisa dentada.

Calha em chapa dobrada de ago galvanizado MSG 12, esp. 2.65 mm, desenvolvimento
de 1.54 m, com uma demao de primer epdxi e duas demaos de tinta a base de epoxi,
conforme detalhe em projeto.

Ancoragem de calha com chapa 5/16" ASTM-A32, fornecimento e colocacdo de
chumbadores expansiveis Walsywa, com porca e arruela, @5/8"x11,5 cm(CBE 58115),
para estrutura metalica de cobertura em laje de concreto.

Rufo em chapa de aco galvanizado espessura de 1.95 mm, desenvolvimento 500mm,
inclusive acessoério de fixacdo, pintura com uma demao de primer Epoxi e duas demaos
de tinta a base de Epoxi.

A cobertura da quadra devera ser totalmente substituida pela telha metalica ondulada,
esp. 0.5mm, pré-pintada nas duas faces, inclusive acessorios de fixacdo. Marcas de
referéncia Perfilor, Metform, Isoeste ou equivalente, inclusive equipamento para icamento
das telhas, apoio e seguranca para instalacdo das telhas, tipo caminh&o equipado com
guindauto ou equivalente.

e Ambiente dos Reservatorios de Agua e Casa de Bombas de Incéndio

Piso: Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, em argamassa de cimento e areia
no trago 1:3 e juntas plasticas em quadros de 1 m.

Soleira e Peitoril: Em granito polido cinza Andorinha ou equivalente, com espessura de
2 cm, conforme projeto.

Paredes: Chapisco, reboco, emassamento com duas demaos de massa a base de PVA,
selador e pintura acrilica areia, marcas de referéncia Coral, Suvinil ou Metalatex.

Teto: Chapisco, reboco, emassamento com duas demdos de massa a base de PVA,
selador e pintura acrilica branca a trés deméaos, marcas de referéncia Coral, Suvinil ou
Metalatex.

Portdo: Em aluminio anodizado natural, linha 25, com venezianas, de abrir com 2 folhas,
dimensdes conforme projeto.

CONSORCIO CONTROL TEC/SETEC | 16de27

2021-W43759 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 28/09/2021 15:17 PAGINA 16/ 28



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educac¢éo — SEDU CoNSORCIO

Subsecretaria de Suporte a Educacdo — SESE/GERFE  cONTROL TEC | SETEC
MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM LARANJEIRAS

ASSUNTO: Intervencdes |Civis REVISAO: 00

RESPONSABILIDADE TECNICA:
Arg® Wilson Rodrigues Goncgalves — CAU ES — A24721-

9

ARQUIVO:

SER29-P01-AQ-E-R0-06

Porta Corta-Fogo: Conforme ABNT NBR 11742P, classe P-90, inclusive marco, 3 pares
de dobradicas com mola, barra anti-péanico e pintura em esmalte sintético na cor vermelha.

Basculas: Em aluminio anodizado natural, linha 25, com vidro plano transparente liso,
com 6mm de espessura, dimensdes conforme projeto.

Escada de marinheiro: Em ferro galvanizado, com prote¢édo, com fundo anticorrosivo,
com pintura esmalte sintético acetinada cor branco, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex, dimensdes conforme projeto.

e Elevador:

Elevador de uso restrito para PNE, acionamento hidraulico, capacidade carga 225 kg ou
03 pessoas, tensdao 220V ou 380V, poténcia do motor 2,2 Kv, motor 2Cv, base da
plataforma 0.90x1.30m, profundidade do poco de 0.50m, ndo necessita de estrutura pra
casa de maquinas, modelo Access, marca Daiken ou equivalente.

e Escadae Circulacdes

Piso: Argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada,
espessura de 10mm, com juntas plastica em quadros de 1m, na cor natural, com
acabamento antiderrapante mecanizado (escada) e polido (circula¢des), inclusive
regularizagéo.

Rodapé: Rodapé em granito polido cinza, espessura = 2cm e altura = 7cm.

Paredes: Acabamento com 11 fiadas de ceramica 10x10cm, ref. Camburi Branco Eliane,
Cecrisa ou Portobello, acima da ceramica, faixa de granito polido Cinza Andorinha, 2x7cm.
Acima da faixa de granito, emassamento com duas deméaos de massa a base de PVA e
pintura acrilica acetinada cor Areia marcas de referéncia Coral, Suvinil ou Metalatex.

Teto: Textura acrilica fina, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, aplicacao de
uma demd&o com utilizagdo de rolo de | para textura, sobre selador acrilico e pintura
acrilica branca, marcas de referéncia Coral, Suvinil ou Metalatex.

Corriméo para escadas: Corrimado duplo em tubo de a¢o inox didmetro 2" esp. 1.5 mm,
fixado em alvenaria com chumbador tipo PBA 3/8"x2.3/4", inclusive suporte em tubo de
aco inox @1/2" esp. 1.5mm e canoplas de acabamento em chapa inox AISI 304 N.16

e Salas de aula 1A, 3A, 3B, 6A, Sala de Leitura, Sala de Recursos, Arquivo Morto,
Depdésito de Material Esportivo, Depésito de Material Didatico, Diretoria, Secretaria,

CONSORCIO CONTROL TEC/SETEC | 17de27

2021-W43759 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 28/09/2021 15:17 PAGINA 17/ 28



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educac¢éo — SEDU CoNSORCIO

Subsecretaria de Suporte a Educacdo — SESE/GERFE  cONTROL TEC | SETEC
MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM LARANJEIRAS

ASSUNTO: Intervencdes |Civis REVISAO: 00

RESPONSABILIDADE TECNICA:
Arg® Wilson Rodrigues Goncgalves — CAU ES — A24721-

9

ARQUIVO:
SER29-P01-AQ-E-R0-06

Sala do diretor, Sala do Pedagogo e Coordenador, Sala de Professores, Refeitorio
(ampliacéo), Sala do seguranca.

Piso: Argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada,
espessura de 10mm, com juntas plasticas em quadros de 1m, na cor natural, com
acabamento polido mecanizado, inclusive regularizagéo.

Rodapé: Rodapé em granito polido cinza, espessura = 2cm e altura = 7cm.

Paredes: Acabamento com 11 fiadas de ceramica 10x10cm, ref. Camburi Branco Eliane,
Cecrisa ou Portobello, acima da ceramica, faixa de granito polido Cinza Andorinha, 2x7cm.
Acima da faixa de granito, emassamento com duas demaos de massa a base de PVA e
pintura acrilica acetinada cor Areia marcas de referéncia Coral, Suvinil ou Metalatex. As
paredes internas do depdésito de material esportivo e do arquivo morto devem ser com
divisérias moduladas tipo Eucatex, cor areia.

Teto: Textura acrilica fina, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, aplicacdo de
uma demd&o com utilizagdo de rolo de | para textura, sobre selador acrilico e pintura
acrilica branca, marcas de referéncia Coral, Suvinil ou Metalatex. Exceto nos ambientes
Diretoria e Material Didatico.

Quadro de avisos: Todas as novas salas de aula e sala de leitura, receberao um quadro
de avisos em ceramica 10x10cm na cor branca, marca de referéncia Eliane ou similar de
igual ou superior desempenho; rejunte branco de 3mm Junta Plus Fina. Devera ser
assentado acima do barrado ceramico, com acabamento nas laterais e na parte superior
em barra de granito cinza andorinha polido, com bordas boleadas, espessura de 2cm e
altura de 7cm, conforme detalhe de projeto.

Quadro de pincel: As salas de aula receberédo quadros de pincel novos, completos, de
laminado melaminico alta presséo, "LOUSA" quadriculado, cor branco brilhante, linha
Lousas, padrao F608 Brancoline, esp. 1mm, inclusive requadro madeira 2.5 x 5.0 cm e
porta pincel, dim. 3.95 x 1.29 m.

e Sanitarios masculino, feminino e PNE do pavimento superior; banheiros
masculino, feminino e vestiarios para funcionarios do pavimento térreo.

Obs. Sanitarios existentes nao sofrerdo alteracdes em seus acabamentos.

Piso: Revestimento com ceramica esmaltada, PE| 5, acabamento semibrilho, dimensdes
45x45cm, ref. de cor Cargo Plus White Eliane ou equivalente, assentada com argamassa
de cimento colante, junta de 5mm.

Soleira: Granito cinza andorinha, com espessura de 2cm.
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Parede: Revestimento com ceramica Oviedo Puro Branco, acabamento brilhante, dim.
33x61cm assentada até o teto, com argamassa de cimento colante, junta de 3mm, rejunte
branco, marcas de referéncia Biancogres ou equivalente.

Teto: Textura acrilica fina, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, aplicacao de
uma demd&o com utilizagéo de rolo de | para textura, sobre selador acrilico e pintura
acrilica branca, marcas de referéncia Coral, Suvinil ou Metalatex.

Portas: As portas de entrada dos banheiros serdo em madeira de lei tipo angelim pedra
ou equivalente, espessura 35mm macica com friso para verniz, padrdo SEDU, sem visor,
inclusive alizares, fechadura com maganeta tipo alavanca e espelho laminado em latdo
cromado Lafonte equivalente, dimensdes 0.80x2.10 m.

As portas dos banheiros PNE serdo em madeira de lei tipo Angelim Pedra ou equivalente,
maci¢a com friso para verniz, padrdo SEDU, inclusive alizares, dobradigas, fechadura,
macaneta alavanca, barra de apoio, puxador em latdo cromado e chapa em acgo inox nas
dimensdes 0.80x2.10m

Janelas e basculas: Conforme projeto, quadro de esquadrias e detalhes.

Divisorias: Granito cinza andorinha, espessura de 3cm, assentada com argamassa de
cimento e areia no traco 1:3. Devem receber portas de abrir tipo veneziana em aluminio
anodizado natural, linha 25, marca Alcoa ou equivalente, tamanho 60x160cm, com trinco
Livre / Ocupado, batente cromado com amortecimento mod.830 e dobradica com mola
mod. 825, referéncia Imab ou equivalente.

Bancada: Bancada em granito cinza andorinha esp.2cm, acabamento conforme projeto
de detalhamento, apoiada em cantoneira de ferrro 1 %2 x 1 % x 3/16" com tratamento
antiferruginoso e pintura em epéxi branco.

Rodabanca: Em granito cinza andorinha polido, espessura 2cm, altura 10cm, conforme
detalhe em projeto.

Cubas de embutir: Cuba louga branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca
com valvula cromada.

Lavatérios: Para o sanitario PNE usar lavatério de canto cole¢do Master - ref. L76 marca
de ref. Deca ou equivalente. Para os banheiros do vestiario, usar lavatorio de louga branca
sem coluna, ref. L.15.17 — lzy - Deca, ou equivalente.

Torneira para lavatério: Para os banheiros dos alunos, serdo utilizadas torneiras de
mesa, com ciclo fixo, antivandalismo, arejador e acabamento cromado, marcas de
referéncia Fabrimar, Deca, Docol ou equivalente.

Para os banheiros PNE, torneira de presséo, acionamento por alavanca, tipo mesa, com
arejador, acabamento cromado, @1/2", linha Pressmatic Benefit, cod. 00490706, marcas
de ref. Docol, Deca ou Fabrimar.
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Vasos sanitarios: Bacia convencional em louca branca ref. Linha Ravena P9 Deca ou
equivalente, inclusive assento plastico. Usar descargas antivandalismo.

Mictério: Mictério de louca branca, com sifao integrado, mod. M712 marca de ref. Deca
ou equivalente, inclusive engates cromados e descarga antivandalismo.

Chuveiro: Chuveiro frio de PVC, marcas de referéncia Atlas, Cipla ou Akros.

Espelho: Espelho cristal prata, com espessura de 4mm, incluindo chapa de compensado
de 10mm e moldura de aluminio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados.

Toalheiro: Porta papel toalha ABS, interfolhado.
Papeleira: Porta papel higiénico ABS ou equivalente, rolo de 300 a 400m.
Dispenser para sabonete liquido: Porta sabonete liquido ABS, com reservatorio.

Registro: De gaveta, com canopla cromada, diametro de 20mm (3/4”), marcas de
referéncia Fabrimar, Deca ou Docol.

Barra de apoio para sanitario PNE: Barra de apoio em ago inox AISI 304, @ 1.1/2",
largura de 80 cm, para pessoas com necessidades especiais, marcas de ref. Jackwal,
2310 EBR Deca, 00446416 Docol ou equivalente.

e Cozinha, recebimento, depdsito de refrigerados, depdsito seco, higienizacéo e
area de servico

Piso: Revestimento com ceramica esmaltada, PEI 5, acabamento semibrilho, dimensdes
45x45cm, ref. de cor Cargo Plus White Eliane ou equivalente, assentada com argamassa
de cimento colante, junta de 5mm.

Soleira: Granito cinza andorinha, com espessura de 2cm.

Parede: Revestimento com ceramica Oviedo Puro Branco, acabamento brilhante, dim.
33x61cm assentada até o teto, com argamassa de cimento colante, junta de 3mm, rejunte
branco, marcas de referéncia Biancogres ou equivalente.

Teto: Chapisco, reboco, emassamento com duas demdos de massa a base de PVA,
selador e pintura crilica branca, marcas de referéncia Coral, Suvinil ou Metalatex,. Na area
de servico sera telha metalica termo-acustica aparente.

Tanque de panelfes (cozinha): Manter o existente. Sem alteracdes.

Tanque da &rea de servigo: Tanque em aco inox com esfregador, embutido em bancada
de granito cinza andorinha, polido e impermeabilizado, chumbado na parede e apoiado
em cantoneiras de ferrro 1.1/2x1.1/2x3/16" com tratamento antiferruginoso e pintura em
epoxi branco.
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Lavatoério: Lavatorio de louga branca sem coluna, ref. L.15.17 — Izy - Deca, ou equivalente.

Bancadas: Bancadas em granito cinza andorinha esp.2cm, polido e impermeabilizado,
acabamento conforme projeto de detalhamento, apoiada em cantoneiras metalicas
1.1/2x1.1/2x3/16" com tratamento antiferruginoso e pintura em epoxi branco.

Rodabanca: Em granito cinza andorinha polido, espessura 2cm, altura 10cm, conforme
detalhe em projeto.

Guiché GH1 - passa pratos (guiché de distribuicdo): O guiché existente deve ser
reformado para adequar a altura da bancada até o piso. Bancada em granito cinza
andorinha esp.2cm, polido e impermeabilizado, acabamento conforme projeto de
detalhamento, apoiada em parede de alvenaria, inclusive marco em granito contornando
0 vao com esquadria de aluminio tipo guilhotina e vidro liso incolor 6mm, conforme projeto.

Cuba: Cuba de aco inox 560x340x180mm, referéncias Strake, Franke, Tramontina ou
equivalente.

Torneiras: Torneira de bancada de saida lateral, linha Pratika ref. 1167-P, marca de ref.
Fabrimar, para a cozinha, higienizagédo e recebimento.

Torneira de parede com bica giratoria, arejador, acabamento cromado, ref. 1168 C34
Linha Max, marcas Deca, Fabrimar, Docol ou equivalente.

Para o lavatério da cozinha, usar a torneira de mesa, ciclo fixo, antivandalismo, arejador
e acabamento cromado, Fabrimar, Deca ou Docol.

Para o tanque da area de servigo, usar torneira de parede cromada com bico para
mangueira, modelo 1128-GY, ref. Fabrimar ou equivalente.

Prateleiras: As prateleiras para paneldes da cozinha e as prateleiras do depdsito seco
devem ser em granito cinza andorinha, esp. 2 cm, dimensdes conforme projeto de
detalhamento, apoiadas em cantoneiras de ferro 1.1/2"x1.1/2"x3/16" com pintura epoxi
branca, fixadas na alvenaria com chumbador auto-perfurante rosca interna. Composta por
trés prateleiras na cozinha e quatro no depdsito seco, possuem uma base em alvenaria
com altura de 7cm e acabamento em granito cinza andorinha, esp. 2 cm.

Coifa: Instalar coifa em aco inox 304, n® 22, espessura 0.8mm, nas dimensdes de
1.50x1.70m, a uma distancia de 1.70m do piso acabado, inclusive duto e exaustor
mecanico com 1/2 hp de poténcia.

Ventilador/Exaustor Mecanico: Instalar ventilador/exaustor axial mecanico 40 cm, bivolt,
Marca Tron ou equivalente, na cozinha para retirada de calor, conforme projeto de
detalhamento.

Registro: De gaveta, com canopla cromada, didmetro de 20mm (3/4”), marcas de
referéncia Fabrimar, Deca ou Docol.
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QUADRA POLIESPORTIVA

Telhado: Substituicdo de todas as telhas da cobertura, com a instalacao de novas telhas
metdlicas onduladas, espessura 0.5mm, pré-pintadas nas duas faces, inclusive acessorios
de fixacdo. Marcas de referéncia Perfilor, Metform, Isoeste ou equivalente, inclusive
equipamento para icamento das telhas, apoio e segurancga para instalagéo das telhas, tipo
caminh&o equipado ¢/ guindauto ou equivalente);

Estrutura metalica: Revitalizacdo da estrutura metélica das tergas e pilares, com retirada
de oxidagéo e ferrugem, tratamento antiferrugem e nova pintura epéxi na cor azul.

Alambrado: Troca da tela do alambrado com tela losangular de arame fio 12 malha 2"
revestido em PVC cor azul com aproveitamento da estrutura em tubo de ago galvanizado
existente e refor¢co com tubo de aco galvanizado @1 1/2", e restauro da pintura mantendo
cor existente.

Barreira para saida de bola: Instalacdo de nova rede de prote¢do em nylon malha 5x5
cm, nas laterais;

Portdes: Retirada do portdo existente e execucdo de novas aberturas com instalacdes de
novos portdes de ferro de abrir (2 folhas) em tubo de ago galvanizado ©@2.1/2" e @17, barra
chata 1.1/2"x1*4” e fechamento em tela losangular de arame fio 12, malha 2” revestido
com PVC, nas dimensdes 2,20x2,50m, conforme projeto;

Piso: Revitalizag&do da pintura do piso com tinta epoxi, mantendo cores existentes;
Muretas: Reparos e pintura geral com tinta acrilica cor concreto.
Trave de gol: Revitalizar a pintura com tinta epoxi branca e instalar nova rede

Tabela de basquete: Instalar tabela de basquete em vidro temperado, padrdo SEDU,
inclusive aro flexivel e rede; revitalizar a pintura do pilar de sustentacdo da tabela com
tinta acrilica cor concreto.

Rede de voleibol: Instalar conjunto de poste de voleibol em tubo de ferro galvanizado 3"
e parte movel de 2 1/2", inclusive carretilha, furo no piso com tubo de ferro galvanizado de
3 1/2"e tampao de furo.

Fazer manutencao elétrica;

Instalar equipamentos de Prevencéo e Combate a Incéndio e Panico.

PATIO

As intervencdes projetadas para o patio externo sdo:
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Rampa de acesso a quadra: Demolicdo de rampa existente de acesso a quadra
esportiva, que esta em desacordo com a norma de acessibilidade e construcdo de nova
rampa de acordo com a Norma NBR 9050, com piso em granito levigado placas de
40x40cm; guia de balizamento com chapim de granito cinza; guarda-corpo com corrimao
duplo (h=92/70 cm) em tubo de ago inox polido @ 1 1/2” com suporte & 3 /4”, conforme
projeto; sinalizacdo no piso com ladrilho podotéatil pastiihado vermelho, 20x20cm;
revestimento das paredes externas da rampa com ceramica branca 10x10cm.

Escadas de acesso a quadra esportiva: Remodelagem da escada existente e
construcao de nova escada, conforme projeto, com revestimento em granito cinza levigado
e guarda-corpo com corrimao duplo (h=92/70 cm) em tubo de ago polido inox @ 1 1/2” com
suporte @ 3/4”; sinalizagao no piso com ladrilho podotatil pastilhado vermelho, 20x20cm,
conforme projeto.

Bicicletario: Retirada, reforma e relocacdo do bicicletario existente, conforme pranchas
01/06 (planta de implantacéo) e 05/06, refazendo a pintura com tinta epoxi grafite.

Bebedouro Externo: Demoligdo da cobertura existente e construcéo de pilar de concreto
revestido

com granito cinza, com cobertura nova de recebera telha termoacustica tipo telha/painel
em aco galvanizado TP-63, composto por telha superior LR 33 espessura 0.50mm e
bandeja inferior espessura 0.50mm, pintura faces superior e inferior na cor branca,
inclusive acessorios de fixagdo, com nucleo isolante de poliuretano injetado (injecao
continua), espessura 30mm, marcas de refefréncia Perfilor, Metform, Isoeste ou
equivalente, inclusive equipamento para icamento das telhas, apoio e seguranca para
instalac@o das telhas, tipo caminhdo equipado com guindauto ou equivalente. Arremates
de borda lateral e frontal de acabamento.

Areas permeaveis: Plantio de grama em placa tipo esmeralda nas areas permeaveis.

FACHADAS

As fachadas novas receberdo chapisco, reboco e emassamento com duas demaos de
massa acrilica e pintura com tinta acrilica nas cores especificadas em projeto.

MUROS

Serdo realizadas duas aberturas no muro existente para acesso a obra. Esses vaos seréo
fechados e receberdo acabamento em chapisco, reboco e pintura com tinta acrilica,
marcas de referéncia Suvinil,

Coral e Metalatex, inclusive selador acrilico, a duas demdos, cor camurca.
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5.

Os muros existentes receberéo lixamento e pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia
Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrilico, a duas demaos, cor camurca.

PLANO DE ATAQUE

As intervencgdes a serem realizadas na unidade escolar deverdo ser executadas de forma
a minimizar os impactos causados pelos servicos e as interferéncias em seu
funcionamento. Para isso, seguir 0 seguinte plano de ataque.

12 Etapa) Construcéo do canteiro de obras e adequacéo das salas cedidas pela Sociedade
de Estudos Espiritas Chico Xavier para utilizagdo como salas de aula provisorias, atraves
do Contrato de Concesséo de Uso n° 001/2018;

22 Etapa) Demolicdo das salas em PVC e construgdo da ampliacdo da lateral onde se
encontram a escada e o elevador. Toda a obra deve ser executada isolada do prédio
escolar. Os alunos das salas do médulo em PVC deverao ser transferidos para as salas
cedidas;

32 Etapa) Construgdo da ampliagdo da lateral onde se encontra a cozinha. Toda a
construcao deve acontecer sem interferir no funcionamento da cozinha. O acabamento da
nova cozinha sera realizado num segundo momento.

43 Etapa) A cobertura existente sera retirada e substituida por nova;

52 Etapa) Nesse momento a parede existente da cozinha devera ser demolida e a nova
cozinha sera finalizada.

62 Etapa) Reforma da Sala de Aula 03 e Sala de Informéatica;
72 Etapa) Reforma das Salas de Aula 05, 06, 07 e 08;
82 Etapa) Reforma da Sala de Recursos, Circulagdo Superior e Escada Existente;

92 Etapa) Reforma dos banheiros PNE, finalizar Sala dos Professores, Coordenador,
Pedagogo e Secretaria,

102 Etapa) Reforma das Salas de Aula 01 e 02, circulagéo e hall;

112 Etapa) Reforma e ampliacdo do refeitorio, construgcdo da area de servico e
intervencdes na area externa na parte posterior a escola;

122 Etapa) Substituicdo da cobertura da quadra;
132 Etapa) Recuperacéo da estrutura da quadra,;
142 Etapa) Reforma da quadra;

152 Etapa) Urbanizacdo, muro e area externa.
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Notas Gerais:

¢ Quando houver intervencdo em piso dos ambientes, alinhar com os fiscais o0s niveis
de acabamento. Esses servicos sO poderdo ser executados com autorizacdo da
fiscalizacdo. A executante deve seguir, ainda, as normas estabelecidas pela ABNT NBR
9050 e demais legislacdes vigentes;

e Durante a intervencéo na cobertura deve ser utilizada lona plastica para protegéo de
lajes. Monitorar o escoamento de agua presente na lona para evitar agua parada e
excesso de carga sobre as lajes e infiltragbes nos ambientes sobre a cobertura. As
intervengdes nas coberturas s6 poderdo ser iniciadas com a presenga do material
necessario a sua execucao no canteiro de obras;

e Utilizar lona plastica para protecdo das mesas de computadores durante a
intervencdo. Caso haja necessidade de movimentacdo de computadores para execugao
da obra, ou mesmo de remoc¢ao dos mesmos;

e Prazos minimos estabelecidos para agendamento com os fiscais de intervengfes em
ambientes da unidade escolar: banheiros — 05 dias de antecedéncia, cozinha — 18 dias de
antecedéncia, rodizio de salas de aula — 05 dias de antecedéncia e LIED — 18 dias de
antecedéncia.

6. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condigdes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns
dos materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo sé podera ser
efetuada mediante expressa autorizacdo, do agende fiscalizador da obra, para cada caso
particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles
com certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios
iddneos e especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos
diversos aspectos de desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas,
confiabilidade e qualidade.

7. SAUDE, MEIO AMBIENTE, SEGURANCA E NORMAS TECNICAS
Deverdo ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho,

(PCMSO, PCMAT, PPP, NR-18 — Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria
da Construcdo, NR-10- Seguranca em Instalacfes e Servicos em Eletricidade).
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Todo material a ser aplicado deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas
a cada um deles. Em casos patrticulares, podem ser citadas normas ou especificacbes
estrangeiras que confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os
padrdes mais rigidos de qualidade quanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e
confiabilidade.

8. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES

e Para efeito de interpretac@o de divergéncias entre documentos estabelece-se que:

e Em caso de divergéncias entre o memorial descritivo e a planilha orcamentéria,
prevalecera a planilha orcamentaria.

e Em caso de divergéncias entre os desenhos e o memorial descritivo, prevalecera o
memorial descritivo.

o Em caso de divergéncias entre os projetos, prevalecerédo na seguinte ordem: o projeto
estrutural e o projeto arquitetdnico.

e Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes em um mesmo projeto,
prevalecer&o os de maior escala.

e Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensfes medidas em
escala, prevalecerao as cotas.

e Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes prevaleceréo os de data
mais recente.

9. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusdo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo 0
cumprimento das seguintes etapas:

9.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

9.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

9.1.2 Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentacdes, revestimento,
cimentados, etc., serdo limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a néo
serem danificadas outras partes da edificag&o por estes servicos.

9.2 RECEBIMENTO PROVISORIO
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9.21 Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito
acordo com o contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisério, que sera passado
em trés vias de igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente
designada para tal fim;

9.2.2 O recebimento provisorio s6 podera ocorrer apos terem sido realizadas todas
as medicdes e apropriagdes referentes a acréscimos e modificacdes e apresentadas as
faturas correspondentes a pagamentos.

9.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servi¢os contratados seré lavrado até 90 dias ap0s
0 recebimento provisério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as
seguintes condicdes:

9.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalizacdo, referente a defeitos ou
imperfeicdes que venham a ser verificado em qualquer elemento dos servigos executados;

9.3.2 Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de
funcionérios e fornecedores.

Vitéria (ES), 26 de abril de 2019.
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