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1.

OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solucdes para reparos e melhorias na
EDIFICACAO ANEXA A CEEMTI FERNANDO DUARTE RABELO E NO TERREO DO EDIFICIO
ESCOLAR, situada em Vitéria, orientar 0s respectivos processos construtivos e descrever as
especificacdes técnicas dos materiais a serem empregados.

A intervencdo em questdo contempla na érea civil, a reforma do bloco 4 e no bloco 1. Para o bloco
1 iremos substituir ambientes que estavam no bloco 4 e trazé-los para o respectivo bloco, tais eles:
laboratério de quimica, biblioteca e secretaria além de realizar a reforma de todo o bloco,
contemplando a retirada de revestimentos antigos, pintura e melhorias em todos os ambientes. Para
0 bloco 4 iremos realizar a reforma de todo o bloco, contemplando a retirada de revestimentos
antigos, pintura e melhorias em todos os ambientes para acomodacédo da CEFOPE.

E preciso salientar que a intervencéo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificacdes, bem como as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execucao dos servicos e materiais a serem empregados.

Deveréo ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.
Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas
a cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificacdes estrangeiras
gue confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padr6es mais rigidos de
qualidade quanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

T T T T T

PUANTA DE IMPLANTAGAD — ESC:1/200

CONSORCIO CONTROL TEC/SETEC | 3de2s

2021-DZJDQN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/10/2021 17:16 PAGINA 3/ 26



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educac¢éo — SEDU CoNSORCIO

Subsecretaria de Suporte a Educacdo — SESE/GERFE  cONTROL TEC | SETEC
MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REFORMA CEEMTI PROF FERNANDO DUARTE RABELLO - IMPL. DO CENTRO DE
FORMACAO PROF EDUC ES - CEFOPE

ASSUNTO: CIVIL REVISAO: 00
RESPONSABILIDADE TECNICA: ARQUIVO:
Arg? Fernanda Placido — CAU ES A24721-9 VIX17-P02-AQ-E-R0-03

Fig. 01 — Implantacdo da CEEMTI Fernando Duarte Rabello. As intervengdes correréo nos Bloco 1 e 4, sendo que a
maioria delas ocorrera no Bloco 4, onde sera implantado o CEFOP- CENTRO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS
DE EDICACAO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

2. DESCRICAO DOS SERVICOS
2.1 CANTEIRO DE OBRAS
2.1.1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Instalar placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo SEDU em local definido pela
fiscalizacéo;

Executar tapume Telha Metalica Ondulada 0.50mm branca h=2.20m, incl. montagem estrutura de
madeira 8"x8", incl. faixas em pintura esmalte sintético cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10 cm
(Reaproveitamento 2x) em local definido pela fiscalizagé&o;

Executar portdo em telha metélica ondulada 0.50mm branca, montagem estrut. de mad. 8"x8", incl.
faixas pint. esmalte sintético azul h=30cm e rosa h=10cm, dobrad. de ferro, fecho de aco p/ portdo
e cadeado em latdo 40mm (2 utilizacbes) em local definido pela fiscalizagao;

Executar Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6 mm, 2.20 x 1.10 m dispondo de
abertura e portdo, com 2.20 m de altura, inclusive pintura, na saida do refeitério 1;

Executar barracdo para escritdrio com sanitario area de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e
pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de
inspecéo, conf. projeto (1 utilizagéo) em local definido pela fiscalizacéo;

Executar barracdo para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e
pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz,
conf. projeto (1 utilizagéo) em local definido pela fiscalizac¢ao;

Executar barracdo para depoésito de cimento area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e
pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de
luz, conf. projeto (1 utilizagdo) em local definido pela fiscalizacéo;

Executar refeitério com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e
cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspecao (cons. 1.21 m2/func./turno), conf.
projeto (1 utilizacdo) em local definido pela fiscalizacéo;

Executar unidade de sanitario e vestiario de 20 a 40 func. area 25.40m2, paredes de chapa
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx.
de inspecéo, conf. projeto (1 utilizacdo) em local definido pela fiscalizacéo;

Instalar galpdo para serraria e carpintaria area 12.00m2, em pe¢a de madeira 8x8cm e
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de
alimentacdo da méquina, conf. projeto (1 utilizacdo) em local definido pela fiscalizagéo;
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Instalar galpdo para corte e armacado com area de 6.00m2, em pecas de madeira 8x8cm e
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de
alimentacdo da maquina, conf. projeto (1 utilizacdo) em local definido pela fiscalizacao;

Instalar reservatoério de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm,
elevado de 4m, conf. projeto (1 utilizagdo) em local definido pela fiscalizacao;

Instalar rede de &agua incluindo tubos e conexfes para alimentagdo, distribuicdo, extravasor e
limpeza, considerando distancia de alimentagédo aprox. a 50 m (1 utilizacdo) para instalagdes no
canteiro de obra;

Instalar rede de luz incluindo cabo PP 4x10 mm2, de ligacdo até o quadro de distribuicdo dos
barracdes, disjuntores, quadro de distrib. e disj. geral bipolar 40A, considerando dist. alimentacdo
do cabo a aprox. 50m (1 utilizacdo) para instalacdes no canteiro de obra;

Instalar tubo PVC rigido para esgoto no didametro de 150mm incluindo escavacao e aterro com areia
para instala¢des no canteiro de obra.

2.2 BLOCO 1 - OBRAS CIVIS
221 SERVICOS PRELIMINARES
2.2.1.1 Nivel 1

A maior alteracdo consta em demolir conforme o projeto as paredes da antiga sala de vigilancia
escolar para adequacgédo a nova sala de AEE e a parede de divisa das antigas salas de aulas 01 e
02 para construgdo do laboratorio pratico. E ainda a instalacdo da nova secretaria devera ser
executada em frente a sala do AEE com paredes em drywall.

Para os demais ambientes do nivel 1 conforme consta em projeto e no memorial de quantitativos
serdo executados 0s seguintes servigos:

e deverdo ser retirados todos os revestimentos das paredes e pisos, inclusive o reboco das
paredes e tetos.

e esqguadrias existentes serdo retiradas para instalagcdo de novas, permanecendo o mesmo
vao.

e As paredes que permanecerdo deverdo ser apicoadas e/ou lixadas para recebimentos de
novo revestimento e/ou pintura respectivamente

e asgrades e portdes permanecentes serdo limpas com lixamento e escovamento com escova
de aco.
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Fig. 02 — Bloco 1 . Serao executadas obras de divisérias de drywall para amparar os ambientes da Secretaria e
AEE.(em vermelho)
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Fig. 03 — Bloco 1 serdo executadas obras de elétrica, substituicdo de piso, para viabilizar a implantacdo do laboratério
de ciéncias e a biblioteca.

2.2.1.2 Nivel2e 3

Nestes niveis a maior alteragéo consta na reforma completa dos wc’s feminino e masculino conforme
projeto, contando com demolicdo de alvenaria, retirada de revestimento cerdmico das paredes e
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pisos inclusive o reboco dos tetos. Deverdo também ser retirados todas as portas, bancadas e
aparelhos hidrossanitarios existentes para adequacao ao novo layout.

(1] []
BEBEDOURO
| 1Y )
[ T — H — C
HV Y@Ll [\ H
[[E=—= | —— 1 WCFEM.
1) | 465M2
e — . \P.D.=2,90M
WG FUNG.
75M2 )
Ao, = WC FEM.
I 12,73M2
womasc. ' PD=23M
916M2 ‘
‘ PD=290M - |
|—|(_\ ‘ 1 L 1 __l ﬂ

Fig. 04 — Bloco 1 — Reforma dos wc’s nivel 2 - Serdo executadas obras de elétrica, substituicdo de revestimentos e
aparelhos hidrossanitarios, para viabilizar a implanta¢éo de novo layout.
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I 1 S S R 8 S S IS I N ) S

CONSORCIO CONTROL TEC/SETEC | 7de2s

2021-DZJDQN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/10/2021 17:16 PAGINA 7/ 26



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educac¢éo — SEDU CoNSORCIO

Subsecretaria de Suporte a Educacdo — SESE/GERFE  cONTROL TEC | SETEC
MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REFORMA CEEMTI PROF FERNANDO DUARTE RABELLO - IMPL. DO CENTRO DE
FORMACAO PROF EDUC ES - CEFOPE

ASSUNTO: CIVIL REVISAO: 00
RESPONSABILIDADE TECNICA: ARQUIVO:
Arg? Fernanda Placido — CAU ES A24721-9 VIX17-P02-AQ-E-R0-03

Para os demais ambientes do nivel 2 conforme consta em projeto e no memorial de quantitativos
serdo executados 0s seguintes servigos:

o deverdo ser retirados todos os revestimentos de pisos, exeto da circulagdo onde devera ser
retirado apenas o rodapé existente;

e retirada do revestimento ceramico na parede onde se localiza os bebedouros do nivel 2;

e as paredes que permanecerdo deverdo ser apicoadas e/ou lixadas para recebimentos de
novo revestimento e/ou pintura respectivamente;

e 0 reboco do teto de todos os ambientes devera ser retirado;

e asgrades e portdes permanecentes serdo limpas com lixamento e escovamento com escova
de aco.

22.2 SERVICOS POSTERIORES
2.2.2.1 Sala AEE

Para a sala de AEE, devera ser executado sob regularizag&o piso tipo porcelanato com acabamento
acetinado cimento cinza bold, 60x60cm, com rodapé em granito cinza andorinha esp. 2cm e h=7cm,
realizando o chapisco/reboco na alvenaria nova e nos acertos. Posteriormente devera ser executado
massa corrida PVA a 2 demaos, selador acrilico nas paredes e teto e pintura acrilica a 3 demaos
nas cores adotada pela SEDU.

Para as esquadrias deverdo ser instaladas porta em madeira maci¢a com friso s/ visor padrdo SEDU
nas dimensfes 80x210cm envernizada inclusive marco 15x3cm e janela de correr om 4 folhas em
aluminio anodizado natural com vidro liso transparente esp.:6mm. A janela recebera peitoril em
granito cinza andorinha esp.:3cm e largura de 15cm.

2.2.2.2 Laboratério de Quimica

Para o laborat6rio devera ser executado sob regularizacao piso tipo porcelanato com acabamento
acetinado cimento cinza bold, 60x60cm, com rodapé em granito cinza andorinha esp. 2cm e h=7cm.
As paredes receberdo revestimentos o qual sera o barrado cerdmico padrdo SEDU e o restante
devera ser executado massa corrida PVA a 2 demaos, selador acrilico nas paredes e teto e pintura
acrilica a 3 demaos nas cores adotada pela SEDU. Também sera realizado as instalacfes das
bancadas em granito cinza andorinha com espessura 2cm, apoiadas em cantoneiras de acordo com
planta de layout.

Sera instalado quadro pincel completo em laminado melaminico quadriculado com requadro em
madeira e porta pincel nas dimensdes de 395x129cm.

2.2.2.3 Biblioteca

Para a biblioteca devera ser mantido o0 mesmo piso e revestimentos
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2.2.2.4 Secretaria

Para a secretaria, devera ser mantido o mesmo piso e instalado rodapé em granito cinza andorinha
esp. 2cm e h=7cm. Posteriormente devera ser executado massa corrida PVA a 2 deméaos, selador
acrilico nas paredes e teto e pintura acrilica a 3 deméaos nas cores adotada pela SEDU.

Para as esquadrias deverdo ser instaladas portas em madeira macica com friso s/ visor padrdo
SEDU nas dimensfes 80x210cm envernizada inclusive marco e guiché em aluminio anodizado com
dimensdes 200x120cm com vidro liso transparente esp.:6mm. O guiché receberd bancada em
granito cinza andorinha esp.:2cm e largura de 40cm e acabamento lateral e superior d mesmo
material e espessura na largura de 17cm.

2.2.25Wc'’s

Para os wc’s do nivel 2 e 3, devera ser executado sob regularizagédo piso tipo porcelanato com
acabamento acetinado cimento cinza bold, 60x60cm, as paredes receberao revestimento até o teto
em ceramica 33x6lcm cor oviedo puro branco brilhante. Nos tetos deverdo ser rebocados,
emassados e pintados com tinta acrilica cor branco neve a 3 demaos incluido selador. Novos
aparelhos hidrossanitarios deverao ser instalados conforme projeto.

Com excecao dos PNE’s, os wc’s serdo divididos com divisérias em granito cinza andorinha com
esp.:3cm fxadas com cantoneiras de ferro, onde serdo instaladas portas completas de abrir tipo
venezianas em aluminio anodizado nas dimensdes 60x160cm.

Para as esquadrias deverdo ser instaladas portas em madeira maci¢ca com friso s/ visor padréo
SEDU nas dimensdes 70x210cm e 80x210cm envernizadas inclusive marco, de acordo com projeto.

Espelhos espessura 4mm emoldurados em perfil aluminio deverao ser instalados nos wc’s, com
excecdo dos PNEs, onde os mesmo deverdo ser inclinados com caixa compensada revestida em
formica branca.

2.2.2.6 Demais ambientes

Nos ambientes ndo descrito acima, ndo havera alteracédo de layout, portanto conforme consta em
projeto e no memorial de quantidades civil, os ambientes receberdo aos acabamentos descritos a
seqguir.

Nos ambientes onde houver alteracdo de piso deverd ser executado piso tipo porcelanato com
acabamento acetinado cimento cinza bold, 60x60cm, sob regularizagdo, rodapé em granito cinza
andorinha esp.: 2cm e h=7cm. Nos véos das portas deverdo ser executadas soleiras em granito
cinza andorinha esp. 2cm e largura de 15cm. Os pisos de marmores existentes 0s quais nao seréao
modificados serédo devidamente restaurados limpos e polidos mecanicamente. Soleiras em granito
cinza andorinha com esp.: 2cm e largura de 15cm deveréo ser instaladas nos vaos das portas.
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As paredes e tetos receberdo revestimento em chapisco, reboco e massa corrida PVA a 2 demaos,
selador acrilico nas paredes e pintura acrilica a 3 demaos nas cores adotada pela SEDU, e em
alguns ambientes meia parede sera revestido com barrado cerdmico padrdo SEDU.

Os cobog0s do refeitério deverdo ser pintados com tinta acrilica a duas deméaos inclusive selador.

Para as esquadrias as portas em madeiras as quais serdo mantidas e receberdo nova camada de
verniz a trés demaos e as janelas de madeira As salas de aula do térreo receberédo a instalacdo de
janelas de correr em aluminio anodizado natural completa e com vidro transparente liso esp.: 6mm
nas dimensdes 300x127cm e 360x49cm. nova camada de tinta esmalte sintético a duas deméaos
inclusive selador.

As grades, portdes, gradis e corrimdos da escada deverao receber nova camada de tinta esmalte
sintético a duas demaos inclusive selador.

Nas salas de aulas deverdo ser instalados quadros pincel completos em laminado melaminico
quadriculado com requadro em madeira e porta pincel nas dimensdes de 395x129cm.

Todos as ambientes receberéo placa de identificagdo de ambiente em chapa galvanizada 18x18cm
e cantos arredondados.

2.3 BLOCO 4 - OBRAS CIVIS

2.3.1 SERVICOS PRELIMINARES

2.3.1.1 Nivel 1

Para o nivel 1 constado em projeto, deverdo ser retirados todos os revestimentos das paredes,
inclusive o reboco das paredes e tetos. Deverdo também ser retirados todas as bancadas e
aparelhos hidrossanitarios existentes para adequacgéo ao novo layout.

Todas as esquadrias existentes serdo retiradas para instalacdo de novas, permanecendo 0 mesmo
vao. A portas também deveréo ser retiradas e demolidas 5cm a mais a alvenaria em sua altura para
adequacédo ao padrao de 2.10m.

A escada existente para acesso ao nivel 2 devera ser retirado todo o piso de madeira solto e
executar nova regularizagéo dos degraus.

Todos os ambientes do nivel 1 deverdo receber nas paredes impermeabilizante igol, com altura de
1.5m.

2.3.1.2 Nivel 2 — Varandas
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Executar a limpeza e polimentos dos pisos de pedra, conforme indicado em projeto. As varandas
dos fundos deveréo ser retiradas a regularizacéo e piso existente para assentamento de novo.

A escada dos fundos devera ser totalmente demolida.

O guarda corpo da escada e dos fundos deverdo ser demolidos conforme prancha 04/11,
permanecendo apenas o guarda corpo de alvenaria da varanda de leitura.

A escada de acesso ao auditério devera ser executada recuperacdo estrutural em toda a sua
extensao.

2.3.1.3 Nivel 2 —Ambientes internos

Todos os ambientes do nivel 2 deverao receber nas paredes impermeabilizante igol, com altura de
1.5m.

No auditério e no palco deverdo ser retirados todos os revestimentos do teto e paredes para
aplicacdo de novos. O piso de madeira devera ser retirado, juntamente com o tablado de madeira
existente. Todas as esquadrias deverao ser retiradas para substituicdo. A porta de entrada devera
ser retirada e demolida 5cm a mais na alvenaria em sua altura para adequagéo ao padréo de 2.10m.
O piano existente no palco devera ser recuperado e colocado no hall de entrada.

As circulacdes também deverao ser retiradas todos os revestimentos da parede e teto. O piso devera
ser demolido juntamente com a regularizagéo.

Os sanitarios deveréo ser retirados todos os revestimentos de teto e parede para aplicagéo de novo.
Todas as divisorias existentes deverdo ser demolidas, juntamente com bancadas e aparelhos
sanitérios. Todas as esquadrias deverdo ser retiradas para substituicdo. A porta de entrada devera
ser retirada e demolida 5cm a mais na alvenaria em sua altura para adequagéo ao padréo de 2.10m.

No deposito devera ser retirado todos os revestimentos do teto e paredes para aplicacdo de novos.
O piso deveréd ser retirado, juntamente com a regularizacdo. Todas as esquadrias deverdo ser
retiradas para substituicdo. A porta de entrada devera ser retirada e demolida 5cm a mais na
alvenaria em sua altura para adequacao ao padrdo de 2.10m.

No estudio devera ser retirado todos os revestimentos do teto e paredes para aplicacdo de novos.
O piso deverd ser retirado, juntamente com a regularizacdo. Todas as esquadrias deverdo ser
retiradas para substituicdo. A porta de entrada devera ser retirada e demolida 5cm a mais na
alvenaria em sua altura para adequacdo ao padrdo de 2.10m. Deverd ser demolida todas as
bancadas existentes do layout anterior.

Para a copa devera ser executado alvenaria para divisdo de ambientes, conforme indicacdao em
projeto, prancha 04/11. Devera também ser retirado todos os revestimentos do teto e paredes para
aplicacdo de novos. O piso deverd ser retirado, juntamente com a regularizagdo. Todas as
esquadrias deverao ser retiradas para substituicdo. A porta de entrada e fundos devera ser retirada
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e demolida 5cm a mais na alvenaria em sua altura para adequacao ao padrao de 2.10m. Deverd ser
demolida todas as bancadas existentes do layout anterior.

Para a recepcao, devera ser retirado todos os revestimentos do teto e paredes para aplicacao de
novos. O piso devera ser retirado, juntamente com a regularizacdo. Todas as esquadrias deverao
ser retiradas para substituicdo. A porta de entrada devera ser retirada e demolida 5cm a mais na
alvenaria em sua altura para adequacéo ao padréo de 2.10m. Carecera também de abertura de véo
para instalacdo de porta, conforme informa na prancha de demoligdo 04/11.

Para o Hall/museu de entrada, deveréa ser retirado todos os revestimentos do teto e paredes para
aplicacdo de novos. O piso de madeira existente deverd permanecer e ser executado limpeza e
polimento. O mosaico existente no local deveré ser realizado limpeza e recuperagdo do mesmo,
para posterior colocacdo em parede.

Na circulagdo da escada devera ser executado limpeza na parede de pedra. O piso da escada
devera ser todo fixado novamente. O guarda corpo devera ser executado lixamento e pintura epoxi
cor preto.

Para a sala de leitura deveréa ser executado alvenaria para divisédo de ambientes, conforme indicacao
em projeto, prancha 04/11. Devera também ser retirado todos os revestimentos do teto e paredes
para aplicacdo de novos. O piso devera ser retirado, juntamente com a regularizacdo. Todas as
esquadrias deverdo ser retiradas para substituicdo. A porta de entrada devera ser retirada e
demolida 5cm a mais na alvenaria em sua altura para adequacéo ao padrao de 2.10m. A porta de
vidro existente na fachada devera ser retirada para recebimento de nova esquadria, permanecendo
0 mesmo vao

2.3.1.4 Nivel 3 — Ambientes internos

Todos os ambientes do nivel 3 deverao receber nas paredes impermeabilizante igol, com altura de
1.5m.

Para as salas de gerencia e diretoria deverdo ser demolidos os armarios de madeira existentes,
conforme indicacéo em projeto, prancha 04/11. Devera também ser retirado todos os revestimentos
do teto e paredes para aplicacdo de novos. O piso devera ser retirado, juntamente com a
regularizagéo. Todas as esquadrias deverdo ser retiradas para substituicdo. A porta de entrada
deverd ser retirada e demolida 5cm a mais na alvenaria em sua altura para adequagéo ao padrao
de 2.10m. A porta de vidro existente na fachada devera ser retirada para recebimento de nova
esquadria, permanecendo o mesmo vao. Nas sacadas desses ambientes deverao ser retirados
também o piso e revestimento das paredes. O cobog0 existente nas sacadas deverdo receber
limpeza e aplicagdo de nova pintura acrilica, cor cinza, a 3 demdaos. Nos sanitarios das gerencias
deverdo ser retirados todos os revestimentos da parede e teto, bem como os aparelhos
hidrossanitarios para adequacédo ao novo layout, conforme prancha 09/11.
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Na sala de reunido 1 e 2 devera ser retirado todos os revestimentos do teto e paredes para aplicacao
de novos. O piso devera ser retirado, juntamente com a regularizacédo. Todas as esquadrias deverao
ser retiradas para substituicdo. A porta de entrada devera ser mantida e aplicada nova camada de
verniz.

As circulagdes e hall também deverdo ser retiradas todos os revestimentos da parede e teto. O piso
devera ser demolido juntamente com a regularizagéo.

Para a copa deveréo ser retirados todos os revestimentos do teto e paredes para aplicagdo de
novos. O piso devera ser retirado, juntamente com a regularizacdo. Todas as esquadrias deverao
ser retiradas para substituicdo. A porta de entrada devera ser retirada e demolida 5cm a mais na
alvenaria em sua altura para adequacdo ao padrdo de 2.10m. Todo layout antigo devera ser
demolido, inclusive bancadas.

O espaco de treinamento devera ser demolido a alvenaria do centro e os armarios de madeira
conforme prancha 04/11. Todos os revestimentos do teto e paredes serdo retirados para aplicacao
de novos. O piso devera ser retirado, juntamente com a regularizacdo. Todas as esquadrias deverédo
ser retiradas para substituicdo. A porta de vidro existente na fachada devera ser retirada para
recebimento de nova esquadria, permanecendo o mesmo vao. Nos sanitarios deveréo ser retirados
todos os revestimentos da parede e teto, bem como os aparelhos hidrossanitarios para adequacgéo
ao novo layout, conforme prancha 09/11. As portas de entrada dos sanitarios deveréo ser trocadas
e voltadas para a circulagdo, conforme prancha 04/11. Nas sacadas desses ambientes dever&o ser
retirados também o piso e revestimento das paredes. O cobogd existente nas sacadas deverao
receber limpeza e aplicagdo de nova pintura acrilica, cor cinza, a 3 demaos.

Na sala de equipe devera ser retirado todas as divisorias existentes. Todos o0s revestimentos do teto
e paredes serdo retirados para aplicacdo de novos. O piso devera ser retirado, juntamente com a
regularizagdo. Todas as esquadrias deverdo ser retiradas para substituicdo. A porta de vidro
existente na fachada devera ser retirada para recebimento de nova esquadria, permanecendo o
mesmo vao. O cobog0 existente nas sacadas deverdo receber limpeza e aplicacdo de nova pintura
acrilica, cor cinza, a 3 demaos.

2.3.1.5 Cobertura
A cobertura do auditério sera totalmente reconstruida, bem como a do prédio principal. Devera ser

executada nova estruturacdo do telhamento de estrutura metdlica e as telhas serdo totalmente
substituidas por telhas metalicas.

2.3.1.6 Fachadas

As fachadas deverao receber lixamento em todas as paredes para retirada de pintura antiga.
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2.3.2 SERVICOS POSTERIORES

2.3.2.1 Apoio Terceirizada

Para a sala do apoio da terceirizada devera ser executado sob regularizagdo (5cm) do piso
porcelanato com acabamento acetinado cimento cinza bold, 60x60cm. Posteriormente devera ser
executado massa corrida acrilica a 2 demaos, selador acrilico nas paredes e pintura acrilica cor
areia a 3 demaos. A escada existente recebera também piso porcelanato conforme descri¢cdo acima.

Para os tetos devera ser aplicado massa corrida acrilica a 2 demaos, logo ap6s selador e pintura
acrilica, a 3 demaos, cor branco neve.

Para as esquadrias devera ser executado bascula de correr em aluminio anodizado com dimensées
especificadas em projeto, prancha 05/11. Para a porta devera ser executado marco em angelim
pedra e porta em madeira de lei tipo Angelim Pedra, espessura.35 mm, sem visor, com acabamento
liso.

2.3.2.3 Copa Terceirizada

Para a copa devera ser executado sob regularizacao (5cm) do piso porcelanato com acabamento
acetinado cimento cinza bold, 60x60cm. Para as paredes executar embogo e revestimento ceramico
até o teto, acabamento brilhante, dimensdes 33x61cm, ref. Oviedo puro branco.

Para os tetos devera ser aplicado massa corrida acrilica a 2 demaos, logo apés selador e pintura
acrilica, a 3 demaos, cor branco neve.

Deveréo ser instalados bancadas de granito cinza andorinha, 2cm, apoiadas sob cantoneiras de
ferro, de acordo com planta de layout 08/11.

Para as esquadrias devera ser executado bascula de correr em aluminio anodizado com dimensées
especificadas em projeto, prancha 05/11.

2.3.2.4 Vestiario

Para o vestiario devera ser executado sob regularizacédo (5cm) do piso porcelanato com acabamento
acetinado cimento cinza bold, 60x60cm. Para as paredes executar emboco e revestimento ceramico
até o teto, acabamento brilhante, dimensfes 33x61cm, ref. Oviedo puro branco.

Para os tetos devera ser aplicado massa corrida acrilica a 2 demaos, logo apés selador e pintura
acrilica, a 3 demaos, cor branco neve.
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Deverdo ser instalados divisérias de granito cinza andorinha, 2cm, fixadas no chao e paredes, de
acordo com planta de layout 08/11.

Para as esquadrias deverda ser executado bascula de correr em aluminio anodizado com dimensées
especificadas em projeto, prancha 05/11. Para a porta devera ser executado marco em angelim
pedra e porta em madeira de lei tipo Angelim Pedra, espessura.35 mm, sem visor, com acabamento
liso. As portas das cabines serdo em aluminio anodizado, tipo veneziana de abrir.

2.3.2.5 Arquivo morto

Para o arquivo morto devera ser executado sob regularizagdo (5cm) do piso porcelanato com
acabamento acetinado cimento cinza bold, 60x60cm. Para as paredes executar emboco e
revestimento ceramico até o teto, acabamento brilhante, dimensfes 33x61cm, ref. Oviedo puro
branco.

Para os tetos deveréa ser aplicado massa corrida acrilica a 2 demaos, logo ap6s selador e pintura
acrilica, a 3 demaos, cor branco neve.

Deverdo ser instalados 5 prateleiras de granito cinza andorinha, 2cm, apoiadas sobre cantoneira,
de acordo com planta de layout 08/11.

Para as esquadrias deverda ser executado bascula de correr em aluminio anodizado com dimensées
especificadas em projeto, prancha 05/11. Para a porta devera ser executado marco em angelim
pedra e porta em madeira de lei tipo Angelim Pedra, espessura.35 mm, sem visor, com acabamento
liso.

2.3.2.5 Deposito

Para o depdésito devera ser executado sob regularizacao (5cm) do piso porcelanato com acabamento
acetinado cimento cinza bold, 60x60cm. Para as paredes executar emboco e revestimento ceramico
até o teto, acabamento brilhante, dimensdes 33x61cm, ref. Oviedo puro branco.

Para os tetos devera ser aplicado massa corrida acrilica a 2 demaos, logo apos selador e pintura
acrilica, a 3 demaos, cor branco neve.

Deverédo ser instalados 5 prateleiras de granito cinza andorinha, 2cm, apoiadas sobre cantoneira,
de acordo com planta de layout 08/11.

Para as esquadrias devera ser executado bascula de correr em aluminio anodizado com dimensdes
especificadas em projeto, prancha 05/11. Para a porta devera ser executado marco em angelim
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pedra e porta em madeira de lei tipo Angelim Pedra, espessura.35 mm, sem visor, com acabamento
liso.

2.3.2.6 Auditorio

Para o auditério e palco devera ser executado regularizagédo (5¢cm) do piso, e, assentar piso vinilico
ligaria, tipo cola, espessura 3cm, dimensdes 1.52x0.24m. Posteriormente devera ser executado
massa corrida acrilica a 2 deméaos, selador acrilico nas paredes e pintura acrilica cor areia a 3
demaos.

Para os tetos devera ser aplicado massa corrida acrilica a 2 demaos, logo ap6s selador e pintura
acrilica, a 3 demaos, cor branco neve.

Para a porta do palco devera ser executado marco em angelim pedra e porta em madeira de lei tipo
Angelim Pedra, espessura.35 mm, sem visor, com acabamento liso.

Os vaos laterais serdo instalados visor fixo com porta em vidro temperado/laminado, espessura
10mm, tipo liso, fixados em estrutura de aluminio anodizado, com vaos descritos em prancha 05/11.

2.3.2.7 Circulacdes

Para as circulagcbes devera ser executado regularizagcédo (5cm) do piso, e, assentar piso porcelanato
com acabamento acetinado cimento cinza bold, 60x60cm. Nas paredes devera ser executado
massa corrida acrilica a 2 demaos, selador acrilico nas paredes e pintura acrilica cor areia a 3
demaéos.

2.3.2.8 Sanitéarios

Para os sanitarios devera ser executado sob regularizacdo (5cm) do piso porcelanato com
acabamento acetinado cimento cinza bold, 60x60cm. Para as paredes executar emboco e
revestimento cerdmico até o teto, acabamento brilhante, dimensdes 33x61cm, ref. Oviedo puro
branco.

Para os tetos devera ser aplicado massa corrida acrilica a 2 demaos, logo apés selador e pintura
acrilica, a 3 demaos, cor branco neve.

Deverdo ser instalados bancadas de granito cinza andorinha, 2cm, apoiadas sob cantoneiras de
ferro, de acordo com planta de layout 08/11.

Para as esquadrias devera ser executado bascula de correr em aluminio anodizado com dimensdes
especificadas em projeto, prancha 05/11. Para a porta devera ser executado marco em angelim
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pedra e porta em madeira de lei tipo Angelim Pedra, espessura.35 mm, sem visor, com acabamento
liso. As portas das cabines serdo em aluminio anodizado, tipo veneziana de abirir.

2.3.2.9 Estudio

Para o estudio devera ser executado regularizacao (5cm) do piso, e, assentar piso vinilico liguria,
tipo cola, espessura 3cm, dimensfGes 1.52x0.24m. Posteriormente devera ser executado
chapisco/reboco nas paredes para recebimento das placas de espuma acustica ranhurada,
dimensbes 50x50x2cm, que devem ser assentadas até o teto. As mesmas deverao ser coladas na
parede ja acabada e deverao ser colocadas vertical/horizontal conforme corte AA, prancha 10/11.

Para os tetos devera ser aplicado massa corrida acrilica a 2 demaos, logo ap6s selador e pintura
acrilica, a 3 demaos, cor branco neve.

Para as esquadrias devera ser executado bascula de correr em aluminio anodizado com dimensées
especificadas em projeto, prancha 05/11. Para a porta devera ser executado marco em angelim
pedra e porta em madeira de lei tipo Angelim Pedra, espessura.35 mm, sem visor, com acabamento
liso.

2.3.2.10 Copas

Para a copa devera ser executado sob regularizagcdo (5cm) do piso porcelanato com acabamento
acetinado cimento cinza bold, 60x60cm. Para as paredes executar embogo e revestimento ceramico
até o teto, acabamento brilhante, dimensdes 33x61cm, ref. Oviedo puro branco.

Para os tetos devera ser aplicado massa corrida acrilica a 2 demaos, logo apés selador e pintura
acrilica, a 3 demaos, cor branco neve.

Deverdo ser instalados bancadas de granito cinza andorinha, 2cm, apoiadas sob cantoneiras de
ferro, de acordo com planta de layout 08/11.

Para as esquadrias devera ser executado bascula de correr em aluminio anodizado com dimensdes
especificadas em projeto, prancha 05/11.

2.3.2.11 Recepcdao

Para a recepcdo devera ser executado sob regularizacdo (5cm) do piso porcelanato com
acabamento acetinado cimento cinza bold, 60x60cm. Posteriormente devera ser executado massa
corrida acrilica a 2 demaos, selador acrilico nas paredes e pintura acrilica cor areia a 3 demaos.

CONSORCIO CONTROL TEC/SETEC | 17de25

2021-DZJDQN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/10/2021 17:16 PAGINA 17 / 26



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacdo — SEDU CoNSORCIO

Subsecretaria de Suporte a Educacdo — SESE/GERFE  cONTROL TEC | SETEC
MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REFORMA CEEMTI PROF FERNANDO DUARTE RABELLO - IMPL. DO CENTRO DE
FORMACAO PROF EDUC ES - CEFOPE

ASSUNTO: CIVIL REVISAO: 00
RESPONSABILIDADE TECNICA: ARQUIVO:
Arg? Fernanda Placido — CAU ES A24721-9 VIX17-P02-AQ-E-R0-03

Para os tetos devera ser aplicado massa corrida acrilica a 2 demaos, logo apos selador e pintura
acrilica, a 3 demaos, cor branco neve.

Para as esquadrias deverda ser executado bascula de correr em aluminio anodizado com dimensées
especificadas em projeto, prancha 05/11. Para a porta devera ser executado marco em angelim
pedra e porta em madeira de lei tipo Angelim Pedra de correr, espessura.35 mm, sem visor, com
acabamento liso.

2.3.2.12 Hall/Museu

Para o Hall devera ser mantido o piso existente, apenas executando a limpeza, polimento e
aplicacdo de verniz nas pecas. Posteriormente deverd ser executado massa corrida acrilica a 2
demaos, selador acrilico nas paredes e pintura acrilica cor areia a 3 demaos.

Para os tetos devera ser aplicado massa corrida acrilica a 2 demaos, logo ap6s selador e pintura
acrilica, a 3 demaos, cor branco neve.

Para os vaos da fachada serdo instalados visor fixo com porta em vidro temperado/laminado,
espessura 10mm, tipo liso, fixados em estrutura de aluminio anodizado, com vaos descritos em
prancha 05/11.

2.3.2.13 Sala de leitura

Para a sala de leitura devera ser executado sob regularizagdo (5cm) do piso porcelanato com
acabamento acetinado cimento cinza bold, 60x60cm. Posteriormente devera ser executado massa
corrida acrilica a 2 demaos, selador acrilico nas paredes e pintura acrilica cor areia a 3 demaos.

Para os tetos devera ser aplicado massa corrida acrilica a 2 demaos, logo apés selador e pintura
acrilica, a 3 demaos, cor branco neve.

Para as esquadrias devera ser executado bascula de correr em aluminio anodizado com dimensdes
especificadas em projeto, prancha 05/11. Para a porta devera ser executado marco em angelim
pedra e porta em madeira de lei tipo Angelim Pedra, espessura.35 mm, sem visor, com acabamento
liso.
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Para os vaos da fachada serdo instalados visor fixo com porta em vidro temperado/laminado,
espessura 10mm, tipo liso, fixados em estrutura de aluminio anodizado, com véos descritos em
prancha 05/11.

2.3.2.14 Espago maker

Este espaco devera ser executado sob regularizagédo (5cm) do piso porcelanato com acabamento
acetinado cimento cinza bold, 60x60cm. Posteriormente devera ser executado massa corrida
acrilica a 2 demaos, selador acrilico nas paredes e pintura acrilica cor areia a 3 demaos.

Para os tetos devera ser aplicado massa corrida acrilica a 2 demaos, logo ap6s selador e pintura
acrilica, a 3 demaos, cor branco neve.

Para as esquadrias devera ser executado bascula de correr em aluminio anodizado com dimensées
especificadas em projeto, prancha 05/11. Para a porta devera ser executado marco em angelim
pedra e porta em madeira de lei tipo Angelim Pedra de correr, espessura.35 mm, sem visor, com
acabamento liso.

Deverdo ser instalados bancadas de granito cinza andorinha, 2cm, apoiadas sob cantoneiras de
ferro, de acordo com planta de layout 08/11.

2.3.2.15 Varanda de leitura
Para e espaco devera permanecer o piso existente, executando apenas a limpeza e o polimento do
mesmo.

Devera ser executado aplicagdo de chapisco/reboco nas muretas, e apés selador acrilico e pintura
acrilica cor branco neve a 3 deméaos

Para os tetos devera ser aplicado massa corrida acrilica a 2 demaos, logo apos selador e pintura
acrilica, a 3 demaos, cor branco neve.

2.3.2.16 Salas dereuniago 1 e 2

Para e espaco deverd ser executado sob regularizagdo (5cm) do piso porcelanato com acabamento
acetinado cimento cinza bold, 60x60cm. Posteriormente devera ser executado massa corrida
acrilica a 2 demaos, selador acrilico nas paredes e pintura acrilica cor areia a 3 demaos.

Para os tetos devera ser aplicado massa corrida acrilica a 2 demaos, logo apos selador e pintura
acrilica, a 3 demaos, cor branco neve.
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Para as esquadrias deverda ser executado bascula de correr em aluminio anodizado com dimensdes
especificadas em projeto, prancha 05/11. Para a porta deverd ser executado marco em angelim
pedra e porta em madeira de lei tipo Angelim Pedra, espessura.35 mm, sem visor, com acabamento
liso. A porta de entrada para a sala de reunido 1 devera permanecer, apenas executando lixamento
da mesma e aplicacdo de verniz brilhante a 3 deméaos.

2.3.2.17 Salas da geréncia e diretoria

Para e espaco deverd ser executado sob regularizagéo (5cm) do piso porcelanato com acabamento
acetinado cimento cinza bold, 60x60cm. Posteriormente devera ser executado massa corrida
acrilica a 2 demaos, selador acrilico nas paredes e pintura acrilica cor areia a 3 demaos.

Para os tetos deveréa ser aplicado massa corrida acrilica a 2 demaos, logo apés selador e pintura
acrilica, a 3 demaos, cor branco neve.

Para a porta devera ser executado marco em angelim pedra e porta em madeira de lei tipo Angelim
Pedra, espessura.35 mm, sem visor, com acabamento liso.

Nas sacadas desses ambientes deverdo ser executados sob regularizacdo (5cm) do piso
porcelanato com acabamento acetinado cimento cinza bold, 60x60cm. O cobogd existente nas
sacadas deverao receber limpeza e aplica¢do de nova pintura acrilica, cor cinza, a 3 demaos.

Para os vaos da fachada serdo instalados visor fixo com porta em vidro temperado/laminado,
espessura 10mm, tipo liso, fixados em estrutura de aluminio anodizado, com vaos descritos em
prancha 05/11.

2.3.2.18 Espaco de treinamento

Para e espaco devera ser executado sob regularizacdo (5cm) do piso porcelanato com acabamento
acetinado cimento cinza bold, 60x60cm. Posteriormente devera ser executado massa corrida
acrilica a 2 demaos, selador acrilico nas paredes e pintura acrilica cor areia a 3 demaos.

Para os tetos devera ser aplicado massa corrida acrilica a 2 demaos, logo apés selador e pintura
acrilica, a 3 demaos, cor branco neve.

Para a porta devera ser executado marco em angelim pedra e porta em madeira de lei tipo Angelim
Pedra, espessura.35 mm, sem visor, com acabamento liso.

Nas sacadas desses ambientes deverdo ser executados sob regularizagdo (5cm) do piso
porcelanato com acabamento acetinado cimento cinza bold, 60x60cm. O cobogd existente nas
sacadas deverao receber limpeza e aplicacdo de nova pintura acrilica, cor cinza, a 3 demaos.
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Para os vaos da fachada serdo instalados visor fixo com porta em vidro temperado/laminado,
espessura 10mm, tipo liso, fixados em estrutura de aluminio anodizado, com vaos descritos em
prancha 05/11.

Deverdo ser instalados bancadas de granito cinza andorinha, 2cm, apoiadas sob cantoneiras de
ferro, de acordo com planta de layout 08/11.

2.3.2.19 Sanitarios do 3°nivel

Para os sanitarios devera ser executado sob regularizacdo (5cm) do piso porcelanato com
acabamento acetinado cimento cinza bold, 60x60cm. Para as paredes executar embogo e
revestimento ceramico até o teto, acabamento brilhante, dimensfes 33x61cm, ref. Oviedo puro
branco.

Para os tetos devera ser aplicado massa corrida acrilica a 2 demaos, logo apés selador e pintura
acrilica, a 3 demaos, cor branco neve.

Deverdo ser instalados bancadas de granito cinza andorinha, 2cm, apoiadas sob cantoneiras de
ferro, de acordo com planta de layout 08/11.

Para as esquadrias devera ser executado bascula de correr em aluminio anodizado com dimensées
especificadas em projeto, prancha 05/11. Para a porta devera ser executado marco em angelim
pedra e porta em madeira de lei tipo Angelim Pedra, espessura.35 mm, sem visor, com acabamento
liso. As portas das cabines serdo em aluminio anodizado, tipo veneziana de abrir.

2.3.2.20 Sala equipe

Para e espago deverd ser executado sob regularizagéo (5cm) do piso porcelanato com acabamento
acetinado cimento cinza bold, 60x60cm. Posteriormente devera ser executado massa corrida
acrilica a 2 demaos, selador acrilico nas paredes e pintura acrilica cor areia a 3 demaos.

Para os tetos devera ser aplicado massa corrida acrilica a 2 demaos, logo apos selador e pintura
acrilica, a 3 demaos, cor branco neve.

Para a porta devera ser executado marco em angelim pedra e porta em madeira de lei tipo Angelim
Pedra, espessura.35 mm, sem visor, com acabamento liso.

Nas sacadas desses ambientes deverdo ser executados sob regularizacdo (5cm) do piso
porcelanato com acabamento acetinado cimento cinza bold, 60x60cm. O cobogs existente nas
sacadas deverao receber limpeza e aplicacdo de nova pintura acrilica, cor cinza, a 3 demaos.
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Para os vaos da fachada serdo instalados visor fixo com porta em vidro temperado/laminado,
espessura 10mm, tipo liso, fixados em estrutura de aluminio anodizado, com véos descritos em
prancha 05/11.

2.3.2.21 Cobertura

A cobertura do auditério devera ser executada com estrutura metalica e, telhas metalicas
trapezoidais com inclinagdo max de 5%, bem como a do prédio principal. As calhas deverdo ser
impermeabilizadas com manta asfaltica. Onde a telha encontrar com as platibandas deverdo ser
instalados rufos metalicos, com desenvolvimento de 40cm

Todas as platibandas deverdo receber impermeabilizagdo com igol e chapim de granito cinza
andorinha, com espessura de 2cm e largura de 18cm com pingadeira.

2.3.2.22 Fachadas

As fachadas deverdo receber selador acrilico em toda a sua extensao, bem como tinta acrilica a 3
demaos, cor branco neve.

As fachadas que possuirem partes em “tijolinho” deverdo ser executadas pintura acrilica a 3
demaos, cor vermelho escuro.

2.3.2.23 Guarda corpo

Todas as fachadas receberédo guarda corpo de acgo, exceto a varanda de leitura. O guarda corpo
sera com tubos verticais e horizontais de aco galvanizados, h:90cm, com tubos a cada 1metro de
espagamento, didmetro de 1.1/2”, ver prancha 11/11. Os tubos verticais serdo fixados com
chumbador tipo parabolt 3” 5/16. Os tubos deveréao receber pintura em esmalte sintético cor branco.
Para o fechamento do guarda corpo devera ser instalado chapa de aco, com pintura na cor branca,
dimensdes 65x200cm, fixados no tubo vertical e deverao ter os cantos arredondados.
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3. PLANO DE ATAQUE

As intervengbes a serem realizadas na unidade escolar deverdo ser executadas de forma a
minimizar os impactos causados pelos servigos e as interferéncias em seu funcionamento. Para
isso, a fiscalizacdo devera definir junto & empresa e a direcdo escolar a melhor forma de
executarmos as referidas intervencdes. Para orientagdes iniciais apresentamos abaixo sugestéo de
etapas para a execugao das obras.

ETAPA 01 — Alocar canteiro de obras.

ETAPA 02 — Executar as obras no bloco 1.

ETAPA 03 — Executar as obras no bloco 4.

As obras do Bloco 1, deverdo finalizar totalmente antes de inciar as obras do Bloco 4.

4. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condicdes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante
expressa autorizagao, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

5. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA
Deverao ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,

PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢Bes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo, NR-
10- Seguranca em Instalagcbes e Servicos em Eletricidade).

CONSORCIO CONTROL TEC/SETEC | 23de25

2021-DZJDQN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/10/2021 17:16 PAGINA 23/ 26



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacdo — SEDU CoNSORCIO

Subsecretaria de Suporte a Educacdo — SESE/GERFE  cONTROL TEC | SETEC
MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REFORMA CEEMTI PROF FERNANDO DUARTE RABELLO - IMPL. DO CENTRO DE
FORMACAO PROF EDUC ES - CEFOPE

ASSUNTO: CIVIL REVISAO: 00
RESPONSABILIDADE TECNICA: ARQUIVO:
Arg? Fernanda Placido — CAU ES A24721-9 VIX17-P02-AQ-E-R0-03

6. RECEBIMENTO DA OBRA

A concluséo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo 0 cumprimento
das seguintes etapas:

6.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., serédo limpos,
abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da
edificacdo por estes servicos.

6.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o contrato,
sera lavrado o termo de recebimento provisério, que sera passado em trés vias de igual teor, todas
elas assinadas por comissao da SEDU, especialmente designada para tal fim;

O recebimento provisério sé podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as medi¢cbes e
apropriacdes referentes a acréscimos e modificagdes e apresentadas as faturas correspondentes a
pagamentos.

6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados serd lavrado até 90 dias apds o
recebimento provisério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condicdes:

Atendidas todas as demandas da fiscalizagéo, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a
ser verificado em qualquer elemento dos servigcos executados;

Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e
fornecedores.

Obs:

Deverao ser pintadas as paredes preservando as esquadrias, luminarias e eletrodutos ou qualquer
outro objeto afixado a superficie. Devera ser agendado com a dire¢cdo da unidade de ensino com
pré autorizacao da fiscalizacao.

Toda a area de intervencdo devera ser devidamente isolada durante a execucdo dos servicos,
garantindo-se a protecao e o fluxo dos alunos e funcionarios da unidade escolar.
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S&o de responsabilidade da empresa executora todos 0s servicos que se facam necessarios para a
perfeita execucdo dos servicos contratados. Qualquer duvida a respeito dos materiais,
procedimentos ou servicos deverd ser esclarecida junto a fiscalizacdo. Sera de inteira
responsabilidade da empresa executora e instaladora o uso de equipamento de seguranca por parte
de seus funcionarios (EPI). Os materiais e servicos ficardo sujeitos a aprovacgao da fiscalizacao, que
podera a qualquer tempo os rejeitar se os julgar de qualidade inferior, bem como exigir atestado de
gualidade dos mesmos, ficando os custos por conta da empresa responsavel pela execugéo e
instalacdo. Qualquer alteracdo que se julgar necesséaria devera ser consultada previamente a
fiscalizag&o, necessitando para tanto a autorizagdo da mesma.

Vitéria (ES), 07 de Janeiro de 2021.
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