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1.

2.

OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solu¢gdes para REFORMA NA ESCOLA
FERNANDO DUARTE RABELO situada no municipio de VITORIA, orientar os respectivos
processos construtivos e descrever as especificagdes técnicas dos materiais a serem empregados.

A intervencdo em questao contempla: Reestruturacdo das instalacdes de agua fria e esgoto
sanitario.

A intervencdo em questdo contempla a adequacéo de layout em ambientes do Bloco 4 e pontual no
Bloco 1. Para o Bloco 1 iremos substituir ambientes que estavam no Bloco 4 e trazé-los para o
respectivo bloco, tais eles: laboratério de quimica, biblioteca e secretaria.

E preciso salientar que a intervencao devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificagbes, bem como as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execugdo dos servicos e materiais a serem empregados.

Deverao ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas
a cada um deles. Em casos patrticulares, podem ser citadas normas ou especificagdes estrangeiras
que confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrées mais rigidos de
gualidade quanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1 PLANILHA 01 - INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Todos os servigos descritos a seguir deverdo ser executados conforme projeto hidrossanitario.

211 Escavagbes, Reaterro, Compactacdo E Transportes

Deveréo ser executados escavacdo manual e reaterro com lastro de areia para a execucgdo do
lancamento de tubulagdes.

Remover todo o entulho decorrente da execucéo das escavagoes.

2.1.2 Pisos externos
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Executar piso de cimentado camurcado executado com argamassa de cimento e areia no traco 1:3,
esp. 3.0cm onde forem executavas as escavacoes e lancamento das tubulacdes.

2.1.3 Abastecimento

O abastecimento da unidade escolar sera feito pela Concessionaria de agua local fazendo uso do
hidrdmetro existente, conforme indicado em projeto.

As tubulagbes e conexdes para agua fria deverdo ser em PVC rigido soldavel marrom, classe 15,
nos diametros, conforme projeto.

2.1.4 Reforma no Bloco 1

O Bloco 1 sera reestruturado para construcdo e adequacao dos ambientes laboratorio de quimica,
biblioteca e secretaria. As pias do laboratério serdo alimentadas pelo ponto de agua existente,
conforme projeto. O esgoto sanitario provenientes das pias serdo lancados na caixa de passagem
sifonada e direcionados para a rede de esgoto.

As tubulagfes e conexdes para agua fria deverdo ser em PVC rigido soldavel marrom, classe 15,
nos didametros, conforme projeto.

Instalar conexdes do tipo soldavel com bucha de latdo nos pontos de consumo de agua fria.
Os registros de gaveta deverao ser em metal com canopla cromada J1”.

Providenciar a instalacao de bancada em granito com cubas metdlicas, inclusive torneiras metalicas,
valvulas de escoamento, sifdo e engate flexivel.

As tubulacdes e conexdes para esgoto deverdo ser em PVC rigido soldavel na cor branca, nos
didmetros conforme projeto.

As caixas de inspecao e caixa de passagem sifonada para esgotos deverdo ser moldadas in loco,
em alvenaria, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, com chapisco
e reboco impermeabilizante e dotadas de tampa removivel em ferro fundido.

2.15 Reforma no Bloco 4

O Bloco 4 composto de 03 (trés) niveis. O nivel 1 sera reestruturado adequando o layout para uma
copa e vestiario dos vigilantes. O nivel 2 sera reestruturado adequando o layout da copa e reforma
geral dos banheiros com valvulas de descarga e lavatérios. O nivel 3 serd reestruturado ampliando
a copa e adequando o layout dos banheiros com valvulas de descarga e lavatorio.
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As tubulacBes e conexdes para agua fria deverdo ser em PVC rigido soldavel marrom, classe 15,
nos diametros, conforme projeto.

Instalar conexdes do tipo soldavel com bucha de latdo nos pontos de consumo de agua fria.

Os registros de gaveta deverdo ser em metal com canopla cromada nos diédmetros conforme projeto.
Valvulas de descarga com registro @1%2" e acabamento em metal cromado.

Lavatdrios com torneiras na bancada tipo antivandalismo.

Os esgotos sanitarios provenientes das copas serdo langcados na caixa de gordura simples e
direcionados para a rede de esgoto.

Os esgotos sanitarios provenientes dos banheiros serdo langcados em caixas de inspegéo e
direcionados para a rede de esgoto.

Para os lavatorios e pia, providenciar a instalacéo de torneiras metélicas, valvulas de escoamento,
sifao e engate flexivel.

As tubulacdes e conexdes para esgoto deverdo ser em PVC rigido soldavel na cor branca, nos
didmetros conforme projeto.

Caixas sifonada em PVC, diametro 150mm saidas de 50mm e de 75mm, com grelha e porta grelha
guadrados, em aco inox.

Instalar sifdo em todas as pias e lavatérios.
Valvulas de descarga tipo antivandalismo com acabamento cromado.

As caixas de inspecdo para esgotos deverdo ser moldadas in loco, em alvenaria, revestidas
internamente com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, com chapisco e reboco
impermeabilizante e dotadas de tampa removivel em ferro fundido.

A caixa de gordura deverd ser moldada in loco, em alvenaria, revestida internamente com
argamassa de cimento e areia, traco 1:3, com chapisco e reboco impermeabilizante, dotada de
tampa removivel em ferro fundido e septo em placa de granito com espessura de 3cm.

2.1.6 Rede de esgoto
Seréo construidas novas caixas de esgoto para atender a reforma dos Blocos 1 e 4, conforme
indicado em projeto.

Os esgotos sanitarios provenientes do Bloco 1 serdo lancados em caixas de inspecao e direcionados
para a rede coletora publica de esgoto, na Pracga Cristovado Jaques.

Os esgotos sanitarios provenientes do Bloco 4 serdo langados em caixas de inspecao e direcionados
para a rede coletora publica de esgoto, na Rua Almirante Soido.
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As caixas de inspecdo para esgotos deverdo ser moldadas in loco, em alvenaria, revestidas
internamente com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, com chapisco e reboco
impermeabilizante e dotadas de tampa removivel em ferro fundido.

As tubulacbes e conexdes para esgoto deverdo ser em PVC rigido soldavel na cor branca, nos
didmetros e declividades conforme projeto.

2.1.7 Rede de drenagem

A rede de drenagem existente sera mantida.

Para a drenagem da cobertura do Bloco 4 (auditério) foram projetadas 04 (quatro) saidas com
didametro de 100mm cada, dotadas de ralo hemisférico em suas extremidades.

As tubulacdes e conexdes para drenagem deverdo ser em PVC rigido soldavel na cor branca, para
o didmetro de @100mm, e declividade conforme projeto.

A caixa de passagem pluvial devera ser moldada in loco, em alvenaria, revestida internamente com
argamassa de cimento e areia, traco 1:3, com chapisco e reboco impermeabilizante, dotada de
tampa removivel em ferro fundido e fundo com camada de 30cm de brita.

CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s podera ser efetuada mediante
expressa autorizagcao, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA
Deverdo ser observadas as normas bésicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,

PCMAT, PPP, NR-18 — Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo, NR-
10- Seguranca em Instalagbes e Servicos em Eletricidade).
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5. RECEBIMENTO DA OBRA

A concluséo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento

das seguintes etapas:
5.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

51.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

5.1.2 Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagfes, revestimento, cimentados, etc.,
serdo limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras
partes da edificagdo por estes servicos.

5.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

521 Quando os servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com
0 contrato, serd lavrado o termo de recebimento provisorio, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal fim;

5.2.2 O recebimento provisorio s6 podera ocorrer apos terem sido realizadas todas as medicdes
e apropriagbes referentes a acréscimos e modificagbes e apresentadas as faturas
correspondentes a pagamentos.

5.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados serd lavrado até 90 dias apds o
recebimento provisoério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes

condigdes:

5.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeigcbes que
venham a ser verificado em qualquer elemento dos servi¢cos executados;

5.3.2 Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de
funcionérios e fornecedores.

Vitéria (ES), 31 de marco de 2021.
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