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OBJETO: REFORMA NA EEEFM ANTONIO JACQUES SOARES

ASSUNTO: INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REVISAO:00

RESPONSABILIDADE TECNICA: ARQUIVO:
Eng? Kleysiana de Assis Esperidon Villela Pedras — ITPO3-PO1-HS-E-R0-03
CREA: ES — 9548-D

1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solu¢cdes para REFORMA DA ESCOLA
ANTONIO JACQUES SOARES situada no municipio de ITAPEMIRIM, orientar os respectivos
processos construtivos e descrever as especificacbes técnicas dos materiais a serem
empregados.

A intervencdo em questdo contempla: Reestruturacdo das instalacbes de agua fria, esgoto
sanitario e drenagem.

As intervencbes serdo realizadas para construcdo e adequacdo de layout da cozinha, dos
banheiros e ambientes administrativos, e acréscimo de reservatério de agua, para atendimento as
instalagGes de prevencdo e combate a incéndio

A unidade escolar tem area total de 1.379,22m?2 e as intervencdes serdo realizadas em toda
unidade escolar.

E preciso salientar que a intervencdo deverd ser realizada obedecendo rigorosamente aos
projetos, detalhes e especificagbes, bem como as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas) referentes a execugéo dos servigcos e materiais a serem empregados.

Deverao ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1. Abastecimento

O abastecimento da unidade escolar sera feito pela Concessionaria de agua local fazendo uso do
hidrdmetro existente, instalado na rua em frente da unidade escolar, conforme indicado em
projeto.

As tubulagbes e conexdes para agua fria deverdo ser em PVC rigido soldavel marrom, classe 15,
nos didametros, conforme projeto.

2.2. Reservatorio inferior

Sera instalado 01 (um) reservatério inferior de agua, do qual sera tanque vertical em polietileno
com capacidade de 20.000 litros, com tampa. Para o controle do nivel de agua o reservatério sera
equipado com uma torneira de béia.

As tubulacbes e conexdes para alimentacdo, consumo, limpeza e extravasor que chegara e/ou
partird dos reservatorios deverdo ser em PVC rigido soldavel marrom classe 15, nos didmetros
@32mm e @40mm.
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Providenciar a instalacdo de tela mosquiteiro nas extremidades dos tubos de limpeza e extravasor,
para impedimento de passagem de insetos.

Sera instalado, um sistema de recalque composto de 02 bombas centrifugas de 2 CV as quais
deveréo ser instaladas sobre base de concreto nas dimensdes 0,35 x 0,30m e espessura de 3cm,
tubulagdo e conexdes em ferro galvanizado nos didmetros de @174 e @1'2", e valvula de
retencdo, conforme projeto. A tubulacdo em questdo devera receber pintura com tinta esmalte
sintético, inclusive fundo anticorrosivo na cor padrdo de tubulagbes de agua fria. Informagdes
sobre as instalacdes elétricas do sistema de recalque ver memorial descritivo de elétrica.

Para o controle do fluxo de agua deverdo ser instalados registros de gaveta brutos nos diametros
@32mm e F40mm conforme projeto. Providenciar a instalacdo de adaptadores de PVC soldavel
para registro nos respectivos diametros.

Executar a instalacao das tubula¢des conforme projeto hidrossanitario

2.3. Reservatorios superiores

Seréo instalados 02 (dois) reservatorios superiores de agua, os quais serdo em polietileno com
capacidade de 1.000 litros, cada, com tampa. Para o controle do nivel de agua um dos
reservatorios sera equipado com um automatico de béia, duas funcbes 25A.

As tubulacbes e conexdes para alimentagdo, consumo, limpeza e extravasor que chegara e/ou
partird dos reservatoérios deverdao ser em PVC rigido soldavel marrom classe 15, nos diametros,
@40mm, @50mm e @85mm.

Providenciar a instalagéo de tela mosquiteiro nas extremidades dos tubos de limpeza e extravasor,
para impedimento de passagem de insetos.

Para o controle do fluxo de agua deverdo ser instalados registros de gaveta brutos nos diametros
@40mm, @50mm e J85mm conforme projeto, providenciar a instalacdo de adaptadores de PVC
soldavel para registro nos respectivos diametros.

Todos os pontos de consumo de agua fria da unidade escolar serdo alimentados diretamente
pelos reservatorios superiores, conforme projeto.

Executar a instalacao das tubula¢des conforme projeto hidrossanitario.

2.4. Reforma no bloco escolar

O bloco escolar sera reestruturado para constru¢cdo e adequacdo de layout da cozinha, dos
banheiros e ambientes administrativos.

Todos os pontos de consumo de agua fria do bloco escolar serdao alimentados diretamente pelos
reservatorios superiores, conforme projeto.
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As tubulacBes e conexdes para agua fria deverdao ser em PVC rigido soldavel marrom, classe 15,
nos diametros, conforme projeto.

Instalar conexdes do tipo soldavel com bucha de latdo nos pontos de consumo de agua fria.
Os registros de gaveta deverdo ser em metal com canopla cromada @3/4”, @1, @1'2" e @2”.
Valvulas de descarga tipo antivandalismo com acabamento cromado.

Valvulas de descarga com registro @1%" e acabamento em metal cromado com alavanca para
PNE.

Valvulas para mictoério com acabamento cromado.
Lavatorios com torneiras na bancada tipo antivandalismo.

O esgoto sanitario proveniente da cozinha serd langado na caixa de gordura especial e
direcionados para a rede de esgoto.

Os esgotos sanitarios provenientes dos banheiros serdo lancados em caixas de inspecdo e
direcionados para a rede de esgoto.

Para a cozinha e laboratério, providenciar a instalagdo de bancadas em granito com cubas
metalicas, inclusive torneiras metdlicas, valvulas de escoamento, sifédo e engate flexivel.

As tubulacdes e conexdes para esgoto deverdo ser em PVC rigido soldavel na cor branca, nos
didmetros conforme projeto.

As caixas de inspecao e caixas de passagem sifonada para esgotos deverdo ser moldadas in loco,
em alvenaria, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, com
chapisco e reboco impermeabilizante e dotadas de tampa removivel em ferro fundido.

As caixas de gordura deverdo ser moldadas in loco, em alvenaria, revestidas internamente com
argamassa de cimento e areia, trago 1:3, com chapisco e reboco impermeabilizante, dotadas de
tampa removivel em ferro fundido e septo em placa de granito com espessura de 3cm.

2.5. Rede de esgoto

A rede de esgoto sanitério foi projetada de maneira a garantir um escoamento suave, buscando
um tracado preferivelmente retilineo, sem mudancas bruscas de dire¢cdo e dotado de caixas de
inspecao que permitirdo futuras limpezas.

Os esgotos sanitérios serdo coletados e conduzidos para caixas de inspecdo e entdo destinados
ao conjunto fossa séptica/filtro anaerdbio/sumidouro, devido a auséncia de rede coletora publica
de esgotos e de agua pluvial no local.

As caixas de inspecdo para esgotos deverdo ser moldadas in loco, em alvenaria, revestidas
internamente com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, com chapisco e reboco
impermeabilizante e dotadas de tampa removivel em ferro fundido.
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As tubulacbes e conexdes para esgoto deverdo ser em PVC rigido soldavel na cor branca, nos
didmetros e declividades conforme projeto.

2.6. Rede de drenagem

Toda edificacdo bloco escolar ndo sera dotada de calha, sendo toda agua pluvial dos telhados
langcada sobre o terreno.

PLANO DE ATAQUE

As intervengbes a serem realizadas na unidade escolar deverdo ser executadas de forma a
minimizar os impactos causados pelos servigos e as interferéncias em seu funcionamento.

CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s podera ser efetuada mediante
expressa autorizacao, do agende fiscalizador da obra, para cada caso patrticular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverdo ser observadas as normas bésicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo, NR-
10- Seguranca em Instalagcbes e Servicos em Eletricidade).

RECEBIMENTO DA OBRA

A concluséo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo 0 cumprimento
das seguintes etapas:

6.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL
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a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

b) Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentacfes, revestimento, cimentados, etc.,
serdo limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas
outras partes da edificac@o por estes servicos.

6.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

a) Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisério, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

b) O recebimento provisoério s6 podera ocorrer apos terem sido realizadas todas as medi¢oes
e apropriacdes referentes a acréscimos e modificacdes e apresentadas as faturas
correspondentes a pagamentos.

6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados serd lavrado até 90 dias apds o
recebimento provisério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condicdes:

a) Atendidas todas as demandas da fiscalizagéo, referente a defeitos ou imperfeicdes que
venham a ser verificado em qualquer elemento dos servi¢cos executados;

b) Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios
e fornecedores.
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