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1. INTRODUGAO
Este Memorial descritivo tem como objetivo contribuir com a listagem de informagdes necessarias
a execucao dos servicos para reforma do CEEFMTI BRAULIO FRANCO.
Atualmente a escola possui 12 salas de aula (distribuidas em 2 pavimentos), além de 7 salas
administrativas (Copa/Sala dos Professores, Laboratorio de Ciéncias, Sala das PCAs — Humanas, Sala
das PCAs — Natureza, Sala das PCAs — Linguagens e Sala da Dire¢ao). A unidade possui um amplo
refeitério e auditério, além de quadra de esportes. A Unidade de Ensino apresenta boas e amplas
instalages, por ter tido recentemente uma obra de grande monta, ao qual foram executadas reformas
estruturantes e ampliagdo no local, visando a adequagéo para transformagéo dela em um Centro de
Ensino de Tempo Integral.
Foram elaborados pela SEDU, o levantamento cadastral arquitetdnico da situagao existente, bem
como os projetos legais e executivos de arquitetura e engenharia, visando a implantagdo do novo
programa arquitetdnico que atenda desde as necessidades basicas da escola como substituicdo da
estrutura e cobertura do telhado do Prédio Principal, algumas adequagdes pontuais na unidade, além
da execucgéo de itens referentes a parte de Protecdo de Incéndio, visando a obtengédo do ALCB junto
ao CBMES.
Apés a elaboracéo dos projetos, pode-se classificar as intervencgées fisicas necessarias em duas
categorias de servigos:
e Construcéo
Serdo executados servigos para atendimento as exigéncias do CBMES, de acordo com o
Projeto de Incéndio ja aprovado anteriormente junto ao referido 6rgao.

e Reforma
A edificacdo principal serd parcialmente reformada, com a manutengédo pontual de alguns
locais, pintura de interna e externa e a substituigdo completa da cobertura, englobando a troca
completa do atual madeiramento e telha galvanizada convencional, por estrutura metalica e
telhas termoacusticas, bem como substituicdo dos componentes civis, portas e janelas,
manutengao parcial dos brises tipo “colmeia” em aluminio, que ja encontram-se instalados na
Unidade.

Os servicos a serem executados, indicados no presente Memorial Descritivo, sdo descritos
detalhadamente no Memorial de Quantitativos Civis com suas respectivas quantidades, especificagbes
técnicas, bem como, com sua localizagédo nos diversos ambientes da unidade escolar.

Ao final da obra devera ser entregue pela contratada, o manual de uso, operagdo e manutengao
da edificagdo de acordo com as normas técnicas NBR 5674:2012 e NBR 14037:2011; onde estara
incluso o projeto “como construido” (as built) de todas as disciplinas.
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A contratada ao apresentar o prego para esta construgdo esclarecera que nao teve duvidas na
interpretacdo dos detalhes construtivos e das recomendacbes constantes das presentes
especificagdes, e que esta ciente de que as especificagdes estdo compatibilizadas com os desenhos.

Fazem parte dos projetos os detalhes arquitetdnicos e de engenharia, constantes no conjunto de
documentos técnicos, anexos e este memorial descritivo.

Serao de responsabilidade da construtora, fornecimento de materiais, mao de obra especializada,
ferramentas adequadas, bem como a utilizagdo de equipamentos necessarios a perfeita execugao dos
servigos. O projeto foi elaborado em conformidade com normas brasileiras em suas Ultimas versdes.

Seguem abaixo algumas fotos da atual situagdo da escola.

Figura 1 — Vista geral da fachada da Unidade

Figura 2 — Detalhe do Totem com o nome da escola
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Figura 3 — Vista do patio
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Figura 4 — Corredores — pavimento térreo

Figura 5 — Sala de aula padrao
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Figura 7 — Escadaria — acesso ao 1° pavimento

Figura 8 - Auditério
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Figura 9 — Corredor do 1° pavimento — problemas de infiltragao na cobertura (parte interna)

Figura 10 - Corredor do 1° pavimento — problemas de drenagem da calha

Figura 11 - Corredor do 1° pavimento — problemas de infiltracdo na cobertura (parte externa)
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Figura 13 — Problemas com fechaduras — salas de aula

Figura 14 — Vista geral da cobertura para o patio
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Figura 15 — Estrutura Metalica da cobertura — corre

SANTO
u

Subsecretaria de Suporte a Educagdo — SESE/GERFE

Figura 17 — Detalhe da torneira - banheiro masculino (1° pavimento)
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b Fig =

Figura 20 — Chapim de gl.'.an.ito da pIa.tlbanda da cobertura se soltando
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Figura 21 — Trincas na ceramica da cozinha devido a acomodagao da estrutura apds a ampliagao

Figura 22 - Trincas no refeitério/corredor devido a acomodagao da estrutura apds a ampliagéo (alinhadas as
trincas observadas na cozinha — sentido da viga longitudinal)
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1.1 QUADRO DE AREAS
A escola projetada computa uma area construida total de 2.978,68 m?, a quadra apresenta 517,87
m? de area de construgdo e o castelo d’agua ocupa uma area de 48,94 m? e possui 02 pavimentos,

tudo implantado em um terreno com area de 3.211,64 m2.

QUADRO DE AREAS
AREA TOTAL DO TERRENO | 3.211,64 md
1
AREA EXISTENTE 1° PAVIMENTO 1.185,77 md
AREA REFORMA (ESCOLA) 1.158,35 m
AREA DEMOLICAO (VESTIARIO E ESCADA) 27 42 m?
AREA AMPUACAO (QUADRAVESTIARIO/ESCADA - ndo padrao) 650,33 m
AREA TOTAL DO PROJETO 1° PAVIMENTO 1.808,68 m
AREA EXISTENTE 2° PAVIMENTO 1037,80 m?
AREA REFORMA (ESCOLA) 1025,60 m?
AREA DEMOLICAQ (ESCADA) 12,20 my
AREA AMPLIACAD (ESCOLA) 144 40 m?
AREA TOTAL DO PROJETO 2° PAVIMENTO 1170,00 m
AREA TOTAL EXISTENTE 2.223,57 mi
AREA TOTAL DE REFORMA 2.183,95 m?
AREA TOTAL DE DEMCLIGAQ 39,62 m
AREA TOTAL DE AMPLIAGAD 794,73 m
AREA TOTAL CONSTRUIDA - PROJETO 2,978,68 m
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 0,93
TAXA DE OCUPAGAQ (AREA PROJECAQ - m?) 187349 58,33 %
TAXA DE PERMEABILIDADE (AREA PERM. - m?) 305,00 9,50 %

1.2 PLANTA DE IMPLANTACAO
Para melhor compreensao da configuragao das areas edificadas em relagéo ao terreno, segue
abaixo a planta de implantagdo esquematica, com localizacao e identificagdo dos blocos edificados e a

serem construidos.
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e

LEGENDA MAPA DE AREAS

7

///// _

/™ MAPA DE AREAS -2° PAVIMENTO

LEGENDA:

1 —BLOCO PRINCIPAL (1° PAVIMENTO) — EDUCACIONAL (existente)
2 - BLOCO PRINCIPAL (2° PAVIMENTO) — EDUCACIONAL (existente)
3 — QUADRA ESPORTIVA COBERTA (existente)

4 — CASTELO D'AGUA (existente)
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2. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugdes para reparos e melhorias na CEEFMTI
BRAULIO FRANCO situada em Muniz Freire, orientar os respectivos processos construtivos e
descrever as especificagdes técnicas dos materiais a serem empregados.

As intervengbes consistem em reforma pontual do prédio existente, substituicio completa da
estrutura e do telhado da cobertura, pintura interna e externa do prédio, pintura do muro, corre¢cées de
fissuras, drenagem, execugao de calgada cidada, além da adequacgéo dos itens referentes a parte de
Incéndio para obtencéo do Alvara do Corpo de Bombeiros.

E preciso salientar que a intervengao devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificagdes, bem como as normas da ABNT (Associacéo Brasileira de Normas Técnicas)
referentes a execugao dos servigos e materiais a serem empregados.

Deverdo ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.
Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas a
cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificagcdes estrangeiras que
confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrdes mais rigidos de qualidade

quanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

3. DESCRIGAO DOS SERVIGOS
3.1 PLANILHA 01 - AREA EXTERNA E CANTEIRO DE OBRAS
3.1.1 SERVICOS PRELIMINARES

Demolir piso cimentado, inclusive lastro de concreto, da calgada externa e do patio descoberto

para execugao dos servigos de drenagem;
Retirar meio fio de concreto da calgada externa;
Lixar parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta do muro;

indice de prego para remogao de entulho decorrente da execugao de obras (Classe A CONAMA
- NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area

licenciada.

3.1.2 INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Instalar placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrao SEDU em local definido pela

fiscalizagao;
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Executar tapume Telha Metalica Ondulada 0.50mm branca h=2.20m, incl. montagem estrutura
de madeira 8"x8", incl. faixas em pintura esmalte sintético cores azul ¢/ h=30cm e rosa c/ h=10 cm
(Reaproveitamento 2x) em local definido pela fiscalizagao;

Executar portdo em telha metalica ondulada 0.50mm branca, montagem estrut. de mad. 8"x8",
incl. faixas pint. esmalte sintético azul h=30cm e rosa h=10cm, dobrad. de ferro, fecho de aco p/ portao
e cadeado em latdo 40mm (2 utilizagdes) em local definido pela fiscalizagao;

Instalar andaime metalico para trabalho em fachada de edificio, inclusive frete, montagem,
desmontagem, fornecimento e instalagdo de protecdo para andaime fachadeiro considerando
plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira com entelamento, conforme NR-18 (servico medido por
m2 de fachada concluida e limpa), no prédio principal;

Executar barracao para escritorio com sanitario area de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm
e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de
inspecao, conf. projeto (1 utilizagao) em local definido pela fiscalizacao;

Executar barracdo para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e
pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf.
projeto (1 utilizagdo) em local definido pela fiscalizagao;

Executar refeitério com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment.
e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspegao (cons. 1.21 m2/func./turno), conf.
projeto (1 utilizagdo) em local definido pela fiscalizagao;

Executar unidade de sanitario e vestiario de 20 a 40 func. area 25.40m2, paredes de chapa
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 4mm, incl. inst. de luz e cx.
de inspecao, conf. projeto (1 utilizagdo) em local definido pela fiscalizagao;

Instalar reservatorio de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm,
elevado de 4m, conf. projeto (1 utilizagdo) em local definido pela fiscalizagao;

Instalar rede de agua com padrao de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos
e conexdes para alimentagdo, distribuicdo, extravasor e limpeza, cons. o padréo a 25m, conf. projeto
(1 utilizagao) para instalagcdes no canteiro de obra;

Instalar rede de luz, incl. padréo entrada de energia trifas., cabo de ligagéo até barracoes,
quadro de distrib., disj. e chave de forga (quando necessario), cons. 20m entre padrao entrada e QDG,
conf. projeto (1 utilizagao) para instalagdes no canteiro de obra;

Instalar rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexdes de ligagdo entre

caixas, considerando distancia de 25m, conforme projeto (1 utilizagdo) no canteiro de obra;
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A contratada devera manter um diario de obra atualizado, sempre no local da obra, onde seréo
registrados os servigos desenvolvidos e acontecimentos concernentes a mesma. Este diario sera

disponibilizado para o fiscal toda vez que solicitado.

A contratada devera instalar canteiro de obras conforme projeto padrdo LABOR — NR.18.

3.1.3 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Recompor piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com 2 cm de

espessura, incl. Lastro, no patio descoberto.

3.1.4 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Instalar padréo entrada d'agua com caixa enterrada para hidrébmetro com didmetro de 1" -
padrdo 2B da CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido,
registro e conexdes para instalagdo de hidrometro. Conferir detalhe;

Executar caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 80x80cm e
Hmax=1,00m, c/ tampa em ferro fundido 60x60cm, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. ¢/ chapisco
e reboco imperb. e pintura acrilica cor clara a duas demaos, inclusive escavacao e reaterro, nos locais
definidos em projeto;

Executar caixa de areia sifonada de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 80x80cm
e Hmax=1,00m, c/ tampa em ferro fundido 60x60cm, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. ¢/
chapisco e reboco imperb. e pintura acrilica cor clara a duas demaos, inclusive escavacao e reaterro,
no local definido em projeto;

Instalar tubo PVC rigido para esgoto no didmetro de 200mm incluindo escavagéao e aterro com
areia, para ligacao das caixas de areia e sifonada;

Executar canaleta de concreto Fck=25MPa, L=20 cm e H=variavel, c/ grelha de ferro redondo
de 1/2" a cada 3cm, contorno c/ barra de ferro de 3/4"x1/8", e caixilho de cantoneira de 1"x3/16", c/

pintura esmalte sintético e fundo anticorrosivo, nos locais indicados em projeto.

3.1.5 OUTRAS INSTALACOES

Instalar abrigo para hidrante de recalque no passeio em caixa de alvenaria 60x40cm em bloco
de concreto inclusive registro de recalque @ 65 mm (2 1/2") e tampa de ferro fundido 40x40cm com
inscricdo incéndio, na calgada externa;

Instalar hidrante de coluna completo (curva dissimétrica com flanges, vavula de gaveta c/
flagens e pegca de extremidade @100mm), incluindo abrigo para valvula em alvenaria dimensdes

internas 35x35cm e Hmax=1m, ¢/ tampa ferro fundido, lastro brita 2 (dreno). esp.10cm, revest.
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internamente ¢/ chap, reb. impermeab, bloco de ancoragem em concreto dim.: 40x40x40cm e placa de
apoio em concreto dim.: 40x40cm esp.: 10 cm, na calgada externa;

Instalar tubo de ago galvanizado, incl. conexdes, @65mm (21/2"), enterrado sobre bergo de
concreto 15MPa esp.5¢cm, coberto por camada de protegdo em areia compactada hidraulicamente
h=25cm e reaterro compactado h=25cm, largura de 30cm, do hidrante até o reservatorio;

Executar pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex,
sobre tubo de ago galvanizado, didmetro 65 mm, aparente, inclusive fundo anti-corrosivo;

Instalar extintor de incéndio portatil de p6é quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg),
inclusive suporte para fixagdo, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente, na casa de
gas e casa de bombas;

Instalar placa de sinalizagdo de seguranga CODIGO 23 - 224/158(NBR 13.434); CODIGO E5
(NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCENDIO"), na casa de gas e casa de bombas;

Instalar sinalizagdo de solo p/ equip. de combate a incéndio, simbolo quadrado 1.00x1.00 m ¢/
fundo vermelho 0.70x0.70 m e borda amarela larg.15cm, c/ tinta a base de resina acrilica, marcas ref.
Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demaos, na casa de gas e casa de bombas;

Instalar placa de sinalizagdo de seguranga CODIGO 01 (NBR 13.434); CODIGO P1 (NT
14/2010-ES) ("PROIBIDO FUMAR"), na casa de gas;

Instalar placa de sinalizagdo de seguranga CODIGO 21 - 224(NBR 13.434); CODIGO E3 (NT
14/2010-ES) ("BOMBA DE INCENDIQO"), na casa de bombas;

Instalar placa de sinalizagéo de seguranga CODIGO 25 - 224(NBR 13.434); CODIGO E7 (NT
14/2010-ES) ("ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE");

Instalar bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia 30 LEDS, Bivolt, Autonomia de 6 hrs,
Poténcia 2W, Fluxo luminoso 110 Im - Ref. IE33005 - Empalux ou equivalente, no barrilete;

Instalar bloco auténomo p/ iluminagdo de emergéncia, c/ faréis de LED 15W temp. cor 5000K,
autonomia 3 horas, gab. policarb. term. autoextinguivel, prot. UV, res. a impacto, bege, mod. BLL 2400
LED IP66 - Aureonlux ou equivalente, na quadra poliesportiva;

Executar teste de estanqueidade (teste de vazdo) das instalacdes de Gas GLP, incluindo
emissao de Anotacdo de Responsabilidade Técnica e laudo;

Instalar conjunto completo para abrigo de gés, com 4 cilindros de 45Kg cada, inclusive rede

interna do abrigo compreendendo tubos e valvulas de esfera que interligam os cilindros.

3.1.6 PINTURA

Executar preparo e limpeza manual de superficie metalica, utilizando lixa e raspadeira, no gradil

do muro e portdo de entrada;
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Executar pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex,
a duas demaos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demao, em metal, no gradil do muro e portéo de
entrada;

Executar pintura sobre pisos, marcas de referéncia Novacor, Coral ou Suvinil, a duas deméaos,

na calgada cidada.

3.1.7 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
e CALCADA CIDADA

Executar aterro com areia em areas de calgada, inclusive fornecimento e adensamento, na
calgcada cidada frontal da escola;

Fornecer, preparar e aplicar concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3
(brita 1) - (5% de perdas ja incluido no custo), na calgada cidada frontal da escola;

Instalar tela soldada em ago CA-60 B, didmetro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para
armacao, na calgada cidada frontal da escola;

Executar piso de concreto usinado Fck=25 MPa, acabamento desempenado antiderrapante,
espessura de 10 cm, na calgada cidada frontal da escola;

Executar rampas e passeios em concreto fck=25 MPa, acabamento desempenado cor natural,
considerando langamento de lona plastica e tela dupla de ago CA-60 do tipo Q-138, inclusive preparo
de caixa e regularizagao de base, para veiculos e pedestres;

Executar junta de dilatagdo para piso 5x15mm, inclusive corte e preenchimento com mastique,
na calgada cidada frontal da escola;

Instalar meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de 15x12x30x100 cm , rejuntados
com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, na calcada cidada frontal da escola;

Executar caiacdo de meio-fio, a trés demaos, na calgada cidada frontal da escola;

Fornecer e assentar ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5¢cm,
assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizagéo e lastro, na calgada cidada frontal da
escola;

Fornecer e assentar ladrilho hidraulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm,
assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizagéo e lastro, na calgada cidada frontal da
escola;

Instalar cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em

concreto a cada 3m (considerando 2 utilizagbes), na calgada cidada frontal da escola.
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¢ MUROS E FECHAMENTOS
Executar chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3,
espessura 5 mm, para reparos no muro caso necessario;
Executar reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou
grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 25 mm, para reparos N0 muro caso necessario;
Executar pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive
selador acrilico, em paredes e forros, a duas deméos, do muro e das muretas.
e TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA

Executar limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins), na area externa e na quadra.

3.2 PLANILHA 02 - OBRAS CIVIS - REFORMA DO EDIFiCIO ESCOLAR
3.2.1 SERVICOS PRELIMINARES

Demolir revestimento com azulejos, na cozinha (fissuras na parede);

Demolir alvenaria da parede do corredor da biblioteca e do fechamento da cobertura existente;

Remover telha metalica galvanizada, inclusive cumeeira, do prédio principal;

Demolir madeiramento de cobertura, para telha ondulada de fibrocimento, sem
reaproveitamento, do prédio principal;

Demolir concreto armado com equipamento pneumatico, inclusive afastamento, das vigas de
respaldo e pilaretes de amarracdo acima da laje de cobertura;

Lixar parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta, nos tetos e
paredes internas e externas;

indice de preco para remogao de entulho decorrente da execucdo de obras (Classe A CONAMA

- NBR 10.004 - Classe 1I-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area

licenciada.

3.2.2 ESTRUTURAS

Executar tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com aditivo
Bianco ou equivalente, nos corredores (pav. térreo) e cozinha;

Executar furo em concreto para didmetros menores ou iguais a 40 mm, na laje de cobertura
para instalagdo dos chumbadores das chapas dos pilares metalicos;

Fornecer, preparar e aplicar concreto Grout, utilizando argamassa pré-fabricada tipo Sikagrout

ou equivalente e pedrisco.
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3.2.3 PAREDES E PAINEIS

Instalar verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma,
armacao e desforma na biblioteca;

Executar alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de
cimento, cal hidratada CH1 e areia traco 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes
s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fabrica, posto obra), na biblioteca;

Executar alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, ¢/ resist. minimo a compres. 2.5 MPa,
assent. ¢/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no trago 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das

paredes, s/ rev. 9cm, no fechamento do telhado.

3.2.4 ESQUADRIAS DE MADEIRA

Instalar marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé€, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3
cm de batente, nas dimensdes de 0.80 x 2.10 m, na biblioteca e nas salas de aula 3, 6, 8, 9 e 10;

Instalar porta de madeira de lei tipo Angelim Pedra ou equiv, esp.35mm, macica ¢/ friso p/
verniz/pintura, padrdo SEDU, ¢/ visor incl. alizares, dobradiga 3.1/2"x3" ¢/ mola interna, fech. p/
tetrachave, puxador ref. PX0789, dim. 0.80x2.10m exclusive marco, nas salas de aula 3, 6, 8, 9 e 10;

Instalar porta em madeira de lei tipo angelim pedra/equiv., esp. 35mm maciga c/ friso p/
verniz/pintura, padrao SEDU, s/ visor, incl. alizares, fech ¢/ mag. tipo alavanca e espelho laminado em
latdo cromado Lafonte/equiv., dim. 0.80x2.10 m exclusive marco, na biblioteca;

Instalar fechadura com maganeta tipo alavanca e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANCA

ou equivalente, para reparos.

3.2.5 VIDROS E ESPELHOS

Instalar vidro laminado transparente liso com 6 mm de espessura, nos visores das portas das
salas de aula 3, 6, 8,9 e 10;

Instalar espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm,
moldura de aluminio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados, nos sanitarios feminino e

masculino.

3.2.6 COBERTURA

Fornecer, fabricar e montar pérticos metalicos em perfis "I" formados a frio, ago estrutural ASTM
A-572 G50, W 150x13.0 e barra chata e chapa esp. 1/4" (6.35mm), em ago estrutural ASTM A-36, com

o sistema de tratamento e pintura conforme nota de planilha, exclusive acabamento com tinta
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poliuretano bi componente, inclusive igamento dos perfis metalicos, apoio e seguranga c/ guindaste
hidraulico sobre rodas c/ langa telescépica ou equivalente;

Fornecer, fabricar, transportar e montar chapas de ancoragem dos pilares metalicos, dim.
150x200 mm, esp. 3/8" (10.0mm), em ago microligado USI SAC 300 ou equiv, inclusive chumbadores
quimicos @12 mm c/ o sistema de tratamento e pintura conforme nota de planilha, exclusive
acabamento com tinta poliuretano bi componente;

Fornecer, fabricar e montar ter¢cas metalicas em perfil "U" enrijecido em ago estrutural ASTM A-
36 e perfis "I" formados a frio, ago estrutural ASTM A-572 G50, W 150x13.0, com o sistema de
tratamento e pintura conforme nota de planilha, exclusive acabamento com tinta poliuretano bi
componente, inclusive igamento dos perfis metalicos, apoio e seguranga ¢/ guindaste hidraulico sobre
rodas c/ lanca telescopica ou equivalente;

Fornecer, fabricar e montar escoras metalicas em perfis "I" formados a frio, aco estrutural ASTM
A-572 G50, W 150x13.0, com o sistema de tratamento e pintura conforme nota de planilha exclusive
acabamento com tinta poliuretano bi componente, inclusive icamento dos perfis metalicos, apoio e
seguranga c/ guindaste hidraulico sobre rodas c/ langa telescopica ou equivalente;

Instalar cobertura em telha metalica tipo galvalume termoacustica tipo telha/telha, chapa
superior trapez. LR40, e=0.5mm, e face inferior plana e=0,43mm, pint. de fabrica face. sup. e infer. cor
branca, incl. acess. fix. (Nucleo em poliuretano (injegdo continua), e=30mm, ref. Sto André, Panissol,
Metform ou equivalente, inclusive equipamento tipo caminhdo munck para igamento das telhas, apoio
e seguranga para instalacéao das telhas);

Instalar arremate de borda lateral LR-40 em aco galvanizado, desenvolvimento 300 mm, pintura
cor branca em todas as faces, marcas de referéncia Perfilor, Danica, Isoeste, MBP ou equivalente,
inclusive acessorio de fixagao;

Instalar frontal de acabamento telha/telha onda inferior, em ago galvanizado, para telha
termoacustica trapezoidal, pintura na cor branca, marcas de referéncia Perfilor, Metform, Isoeste ou
equivalente, inclusive acessorio de fixagao;

Instalar cumeeira shed lisa trap. LR-40 em chapa de ago galvanizado N° 18, esp. 1.21mm,
pintura epoxi cor branca em todas as faces, desenvolvimento 600 mm, marcas de ref Perfilor, Metform,
Isoeste ou equiv., inclusive acessorio de fixagao;

Fornecer e instalar calha de platibanda ou rincdo, em chapa galvanizada n°18, esp. 1.21 mm
com 87,9 cm de desenvolvimento inclusive pintura epoxi a duas demaos em ambos os lados, sobre

uma deméao de primer epoxi;
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Instalar rufo de topo liso em chapa de ago galvanizado N° 18, esp. 1.21mm, pintura epoxi na
cor branca em todas as faces, desenvolvimento de 500 mm, marcas de ref. Perfilor, Metform, Santo
André ou equivalente, incl. acessorio de fixacao;

Instalar rufo lateral superior em chapa de ago galvanizado N° 18, esp. 1.21mm, pintura epoxi
na cor branca em todas as faces, desenvolvimento de 500 mm, marcas de ref. Perfilor, Metform, Santo

André ou equivalente, incl. acessorio de fix.

3.2.7 TETOS E FORROS
Executar chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traco 1:3,
espessura 5mm, nos locais que necessitam de reparos;
Instalar forro de gesso acabamento tipo liso, no vestiario dos alunos feminino, masculino e PNE;
Executar reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou

grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 25mm, nos locais que necessitam de reparos;

3.2.8 REVESTIMENTO DE PAREDES

Executar chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traco 1:3,
espessura 5 mm, nas areas definidas no memorial de quantitativos;

Instalar ceramica 10 x 10 cm, ref Camburi branco Eliane, Cecrisa ou Portobello, empregando
argamassa colante, inclusive rejuntamento junta plus cinza claro esp. 3 mm, na cozinha (fissuras na
parede);

Executar embogo de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada
no trago 1:0.5:6, espessura 20 mm, na cozinha (fissuras na parede);

Executar reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou

grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 25 m, nas areas definidas no memorial de quantitativos.

3.2.9 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Executar regularizagao de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de cimento e areia
no trago 1:5, espessura 3cm, na area de servigo;

Instalar piso ceramico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor
CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive

rejuntamento, na area de servigo.
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3.2.10 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS
Instalar tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 50mm (2"), inclusive

conexdes, na area de servigo.

3.2.11 OUTRAS INSTALACOES

Instalar extintor de incéndio portatil de p6é quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg),
inclusive suporte para fixagdo, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente, nos locais
definidos no memorial de quantitativos;

Instalar placa de sinalizagdo de seguranga CODIGO 23 - 224 (NBR 13.434); CODIGO E5 (NT
14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCENDIO"), nos locais definidos no memorial de quantitativos;

Executar sinalizacao de solo p/ equip. de combate a incéndio, simbolo quadrado 1.00x1.00 m
¢/ fundo vermelho 0.70x0.70 m e borda amarela larg.15cm, c/ tinta a base de resina acrilica, marcas
ref. Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demaos, nos locais definidos no memorial de quantitativos;

Instalar placa de sinalizagdo de seguranga CODIGO 01 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S1
(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta horizontal & direita), nos locais definidos no
memorial de quantitativos;

Instalar placa de sinalizagdo de seguranga CODIGO 02 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S2
(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta horizontal & esquerda), nos locais definidos no
memorial de quantitativos;

Instalar placa de sinalizagdo de seguranga CODIGO 12 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S12
(NT 14/2010-ES) ("SAIDA"), nos locais definidos no memorial de quantitativos;

Instalar placa de sinalizagéo de seguranga CODIGO 08 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S8
(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - escada descendo a direita), nos locais definidos no
memorial de quantitativos;

Instalar placa de sinalizagdo de seguranga CODIGO 09 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S9
(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - escadas a esquerda descendo), nos locais definidos
no memorial de quantitativos;

Instalar bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia 30 LEDS, Bivolt, Autonomia de 6 hrs,
Poténcia 2W, Fluxo luminoso 110 Im - Ref. IE33005 - Empalux ou equivalente, nos locais definidos no

memorial de quantitativos.

3.2.12 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS

Instalar torneira para lavatorio, de mesa, com ciclo fixo, antivandalismo, arejador e acabamento

cromado, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol, nos sanitarios feminino e masculino;
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Instalar torneira para tanque, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol, nos tanques
externos;

Instalar porta papel higiénico ABS ou equivalente, rolo de 300 a 400 m, dimensdes 27.5x27x12
cm, nos sanitarios feminino e masculino;

Instalar porta sabonete liquido ABS, com reservatorio, dimensdes 29x12x11 cm, com fechadura
e chave de plastico, nos sanitarios feminino e masculino;

Instalar porta papel toalha ABS ou equivalente, interfolhado 2 ou 3 dobras, dimensdes 37x28x12

cm, com fechadura e chave de plastico, nos sanitarios feminino e masculino.

3.2.13 PINTURA

Executar emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa a base de PVA,
marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, nos tetos;

Executar emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica, marcas de
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, nas paredes internas;

Executar textura acrilica fina, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, aplicacéo de
uma demao com utilizag&o de rolo de 1a para textura, sobre selador acrilico, nas fachadas e fechamento
do telhado;

Executar pintura com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive
selador, em paredes e forros, a duas deméaos, nos tetos;

Executar pintura com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive
selador em paredes e forros, a trés demaos, nos forros;

Executar pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive
selador acrilico, em paredes e forros, a duas deméaos, nas paredes internas e nas fachadas;

Executar pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive
selador acrilico, em paredes e forros, a trés demaos, no fechamento do telhado;

Executar pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive
selador acrilico, em cobogds de concreto, a duas deméos, nos locais indicados no memorial de
quantitativos;

Executar pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a trés deméaos,
marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, nas portas da biblioteca e salas de aula 3, 6, 8, 9 e
10;

Fornecer e aplicar verniz poliuretano em estruturas metalicas, com pistola, ref. Interthane 990

Bl componente, Rethane FLV 653 ou Perforthane Acabamento HB 169, marcas de referéncia
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International, Renner ou Perfortex espessura minima de 50 micra. Critério de medi¢ao do servigo sera

o desenvolvimento dos perfis multiplicado pelos respectivos comprimentos.

3.2.14 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

Executar limpeza geral da obra (edificagao) no prédio existente;

Instalar brise metalico quadriculado tipo colméia, em aluminio anodizado branco, malha
100x100 mm, mod. BSM-100CL, Colméia 100x100 ou Brisecell 100, marcas de referéncia Sulmetais,
Refax, Hunter Douglas, ou equiv., incl. estrutura auxiliar em tubo industrial 30x50x2.65mm e chapa esp.
1/4” ASTM A-36, fix. do brise na estrut. aux. ¢/ parafuso em ago inox 6.35mmx1.1/4”, chumb. ¢/ parabolt
aco SAE 1020 @10mm C=80mm, tratamento e pintura conf. nota de planilha, conf. detalhe de projeto,

instalado.

4. PLANO DE ATAQUE

As intervengbes a serem realizadas na unidade escolar deverdo ser executadas de forma a
minimizar os impactos causados pelos servigos e as interferéncias em seu funcionamento. Para isso,
a fiscalizagao devera definir junto a empresa e a diregdo escolar a melhor forma de executarmos as
referidas intervengdes. Para orientagcbes inicias apresentamos abaixo sugestao de etapas para a

execugao das obras.

ETAPA 01 — Alocar canteiro de obras no jardim da frente da unidade escolar.

ETAPA 02 — Executar os servigos de instalagdo do sistema de drenagem;

ETAPA 03 — Executar os servigos de reforma do prédio existente, como: sevigos pontuais, reforma da

cobertura e por fim, pintura interna e externa.

* As intervencdes a serem executadas na cobertura da Unidade de Ensino, somente devem ser

iniciadas, apds a disponibilizacdo no local da execucdo dos materiais novos que serdo substituidos

(estruturas metalicas e telhas), com a expressa autorizacdo da fiscalizacdo, a fim de evitar a falta de

protecdo na cobertura durante a demolicdo para execucdo dos referidos servicos.

ETAPA 04 — Executar os servigos da area externa, como: pintura do muro, calgada cidada e limpeza.

ETAPA 05 — Desmobilizacao.
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5. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA
Se as circunstancias ou condigbes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante

expressa autorizagao, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificagdo de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratorios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de

desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

5.1 DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre documentos estabelece-se que:

Em caso de divergéncias entre o memorial descritivo e a planilha orgamentaria, prevalecera a
planilha orgamentaria;

Em caso de divergéncias entre os desenhos e o memorial descritivo, prevalecera o memorial
descritivo;

Em caso de divergéncias entre os projetos, prevalecerdo na seguinte ordem: o projeto estrutural
e o projeto arquitetdnico;

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes em um mesmo projeto,
prevalecerdo os de maior escala;

Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala,
prevalecerdo as cotas;

Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes prevalecerdo os de data mais

recente.

6. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANGA

Deverdo ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo, NR-10-
Seguranga em Instalagbes e Servigos em Eletricidade).

7. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusdo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento

das seguintes etapas:
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7.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL
7.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

7.1.2 Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes

da edificagao por estes servigos.

7.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

7.2.1 Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisério, que sera passado em trés vias de

igual teor, todas elas assinadas por comissao da SEDU, especialmente designada para tal fim;

7.2.2 O recebimento provisorio s6 podera ocorrer apos terem sido realizadas todas as medigdes e
apropriagbes referentes a acréscimos e modificacbes e apresentadas as faturas

correspondentes a pagamentos.

7.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados sera lavrado até 90 dias apds o

recebimento provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condig¢oes:

7.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalizag&o, referente a defeitos ou imperfeigbes que venham

a ser verificado em qualquer elemento dos servigos executados;

7.3.2 Solucionadas todas as reclamacgées porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e
fornecedores.
Obs:

1. Deveréo ser pintadas as paredes preservando as esquadrias, luminarias e eletrodutos ou
qualquer outro objeto afixado a superficie. Devera ser agendado com a diregéo da unidade de
ensino com pré autorizagao da fiscalizago.

2. Toda a area de intervencao devera ser devidamente isolada durante a execucdo dos
servigos, garantindo-se a protecao e o fluxo dos alunos e funcionarios da unidade escolar.

Sao de responsabilidade da empresa executora todos os servigos que se fagam necessarios para
a perfeita execugédo dos servigos contratados. Qualquer duvida a respeito dos materiais, procedimentos
ou servigos devera ser esclarecida junto a fiscalizagdo. Sera de inteira responsabilidade da empresa
executora e instaladora o uso de equipamento de seguranga por parte de seus funcionarios (EPI). Os
materiais e servigos ficardo sujeitos a aprovagéao da fiscalizagdo, que podera a qualquer tempo rejeita-
los se os julgar de qualidade inferior, bem como exigir atestado de qualidade dos mesmos, ficando os

custos por conta da empresa responsavel pela execugao e instalagdo. Qualquer alteragéo que se julgar
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necessaria devera ser consultada previamente a fiscalizagao, necessitando para tanto a autorizagdo

da mesma
Vitéria (ES), 03 de novembro de 2020.
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