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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugdes para reparos e melhorias na
CEEFMTI BRAULIO FRANCO, situada em Muniz Freire, orientar os respectivos processos
construtivos e descrever as especificagdes técnicas dos materiais a serem empregados.

Nas instalagdes elétricas a manutengdo contemplara a retirada e recolocagcdo de aparelhos
elétricos do pavimento superior para manutengao na cobertura da unidade; e retirada substituicdo de
aparelhos e/ou ldmpadas de toda a unidade. Também contemplara a instalagdo de um novo sistema
de SPDA.

E preciso salientar que a intervencdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos
projetos, detalhes e especificagbes, bem como as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas) referentes a execugao dos servigos e materiais a serem empregados.

Deverdo ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.
Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas a
cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificagdes estrangeiras que
confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrées mais rigidos de qualidade

quanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

2. DESCRIGAO DOS SERVIGOS
2.1 PLANILHA 03 — INSTALACOES ELETRICAS
2.1.1 SERVIGOS PRELIMINARES

Executar a retirada de luminarias e projetores queimados e/ou avariados da iluminagédo da é&rea
externa da quadra, bem como os projetores internos da quadra de esportes.
Executar a retirada e recolocagcdo das luminarias dos ambientes: Biblioteca, Laboratério de
informatica 1, Patio coberto, Refeitério, Circulagdo 1, 2 e 3; Cozinha, Depdsito da cozinha e
Circulagao de servigo para retirada dos reatores e instalagdo das lampadas LED tubulares de 9W ou
18W, de acordo com cada luminaria existente.
Sera executada também a retirada e recolocagéo das luminarias e ventiladores do pavimento superior
para manutencdo da cobertura. Mas antes de qualquer retirada de aparelhos, o fiscal devera ser
informado, para avaliar a situagao.
Devera ser executada a retirada e a recolocacdo dos 13 moddulos fotovoltaicos instalados na
cobertura assim também como sua infraestrutura de apoio.
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2.1.2 INSTALACOES ELETRICAS

Para extensao dos circuitos terminais utilizar cabo flexivel, com isolamento de 1 KV e se¢éo de 2,5
mm? e nas emendas utilizar Fita isolante.

Instalar Ld&mpadas LED tubular 9W 600mm, em substituicdo das fluorescentes existentes e das
lampadas LED queimadas, nos ambientes do Pavimento Térreo: Hall dos Sanitarios e circulagdo de
servigo; E na Sala de eventos do Pavimento Superior.

Instalar Lampadas LED tubular 18W 1200mm, em substituicdo das fluorescentes existentes e das
ldmpadas LED, nos ambientes do Pavimento Térreo: Diretoria, Biblioteca, Secretaria, Laboratério de
informatica 1, Circulagéo 1, 2 e 3; Laboratoério de ciéncias, Sala de preparo, Patio coberto, Refeitério,
Vestiario feminino, Cozinha, Depdsito da cozinha, DML, Copa, Vestiario feminino e masculino das
ASG; Area de servigo, Almoxarifado, Estoque 2, Sala de aula, Depdsito e sala de banda; e Sala de
radio.

No Pavimento Superior, as lampadas LED tubular 18W 1200mm seréo instaladas nos ambientes:
Salas de aula de 1 a 9; Passarela, Circulagdo 1 e 2; Laboratério de informatica e Sala de
Coordenagao/Pedagogo.

Instalar Projetores externo de LED poténcia 50W, na rampa de acesso da quadra e na parede lateral,
ambos em substituicdo, no mesmo local, onde existem lampadas fluorescentes compactas que seréo
retiradas.

Instalar Projetores externo de LED poténcia 200W, substituindo os existentes de vapor metalico, na
fachada interna da unidade, que iluminam o Patio descoberto central e os internos da quadra de
esportes.

Os modulos fotovoltaicos e sua infraestrutura de apoio deverdo ser reinstaladas no mesmo
posicionamento de onde foram retiradas. Foram considerados todos os servigos de retirada do
sistema como também sua instalacdo. Ha quantitativos de recomposigcdo de pecgas, cabos e
conectores caso algo seja danificado. O sistema deve ser desligado antes da retirada dos médulos.
ApOs instalagdo do sistema o mesmo s6 podera ser ligado apés vistoria do fiscal responsavel da

obra, nesse caso o Engenheiro Eletricista.

2.1 PLANILHA 04 — SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
(SPDA)

Para proporcionar niveis de seguranga adequados aos profissionais da unidade escolar e atender a

Norma Técnica 02 do Corpo de Bombeiros do ES, devera ser mantido o sistema de protecdo contra
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descargas atmosféricas na edificagdo. O método utilizado é a gaiola de Faraday com nivel Il de

protecéao.

2.1.1 Servicos preliminares

Executar a retirada da malha de captagao existente até o ponto de conexéo para medigéo, inclusive o
conector. Em decorréncia da substituicdo da cobertura.

Executar a escavagdo manual de vala dimensbdes 50x20cm, inclusive reaterro com areia para
passagem de cabos do sistema de aterramento no solo, onde for instalada a nova malha para

interligagédo do sistema ja existente.

2.1.2 Subsistema de Captagéo

Para captagdo na cobertura do bloco escolar existente, devera ser utilizado o telhado metalico como
condutor natural, ja que ele tem a espessura minima de 4 mm para o tipo de material escolhido,
conforme indicado pela norma NBR5419. Somente na cobertura do barrilete devera ser utilizado
malha, visto que ndo possui telhado. Toda estrutura do telhado devera ser interligada para maior
eficiéncia do sistema de captagdo. Quando houver diferenga de niveis entre as coberturas a malha
devera ser interligada da mesma forma. A instalacdo dessa malha devera ser realizada utilizando os
seguintes materiais:

- Cabo de cobre nu 35 mm? ref. TEL 5735, marca de referéncia Termotécnica ou equivalente;
-Terminal estanhado de 1 compressao 1 furo, 35mm? ref. TEL-5135, marca de referéncia
Termotécnica ou equivalente;

- Suporte-guia curtos h= 50 mm c/ roldana em polipropileno para aparafusar & 5/16;

- Barra chata em aluminio, dimensdes de 7/8" (largura) x 1/8" (espessura) (70mm?2);

2.1.3 Subsistema de Descida

As descidas da malha de captagédo para malha de aterramento existentes deverao ser reutilizadas,
pois obedecem ao distanciamento maxima de 10m, podendo ultrapassar no maximo 20% desse
valor. Essas descidas devem ser executadas com barra chata em aluminio, até o ponto de conexao
para medicdo existente, conforme projeto (Detalhe 01). Toda esquadria metalica deve ser interliga as
descidas com cabo de cobre nu 35 mm? e terminais.

A instalagédo das descidas devera ser realizada utilizando os seguintes materiais:

- Barra chata em aluminio, dimensdes de 7/8" (largura) x 1/8" (espessura) (70mm?2);
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-Terminal estanhado de 1 compressao 1 furo, 35mm? ref. TEL-5135, marca de referéncia
Termotécnica ou equivalente.

- Cabo de cobre nu 35 mm? ref. TEL 5735, marca de referéncia Termotécnica ou equivalente;
-Terminal estanhado de 1 compressao 1 furo, 35mm? ref. TEL-5135, marca de referéncia
Termotécnica ou equivalente;

- Eletroduto tipo PVC rigido nos didmetros 1” (32mm).

Vale ressaltar, que as montagens das descidas para interligagdo da malha de captacdo com a malha

de aterramento deverao ser executadas conforme indicado em detalhes no projeto de SPDA.

2.1.4 Subsistema de Aterramento

A malha de aterramento existente sera reaproveitada para interligagdo com o novo sistema de
captacao. Alguns trechos novos serdo executados, conforme projeto. Os novos trechos deverdo ser
instalados ao redor do bloco escolar, quando possivel, com distdncia maxima 1 metro dela. Esse
condutor de aterramento sera langado em vala com dimensdes 300x500mm, ndo podendo ter
profundidade menor que os 500 mm ja definidos. No trecho onde ndo houver possibilidade de a
malha de aterramento ser interligada pelo solo, devera ser passado aparente protegido por eletroduto
com quantidade de no maximo 20% do total da malha.

As conexodes entre o sistema de descida e o subsistema de aterramento novo e existente serdo
realizadas no interior de caixas de inspecao com tampa reforcada em ferro fundido com escotilha,
dimensdes de 300 x 300 mm. Para cada ponto de descida devera ser instalada haste de aterramento
tipo copperweld (alta camada) de 25/8” x 2400mm conectada malha de aterramento através de
conectores bi metalicos ou solda exotérmica. A instalagdo da malha de aterramento devera ser
realizada utilizando os seguintes materiais:

- Cabo de cobre ni 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referéncia Termotécnica ou equivalente;

- Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m;

- Conector cabo-haste com grampo U e porcas em ago galvanizado a fogo;

- Terminal estanhado de 1 compressao 1 furo, 50mm?;

Salienta-se, que devera ser reaproveitada a malha de aterramento existente e que a nova captagéo

devera ser interligada a ela.
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3. PLANO DE ATAQUE

As intervengbes a serem realizadas na unidade escolar deverdo ser executadas de forma a
minimizar os impactos causados pelos servigos e as interferéncias em seu funcionamento. Para isso,
a fiscalizagao devera definir junto @ empresa e a diregéo escolar a melhor forma de executarmos as

referidas intervengoes.

4. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA
Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante

expressa autorizagao, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificagdo de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratorios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de

desempenho, durabilidade, dimensbes, resisténcias diversas e confiabilidade.

5. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANGA
Deverdo ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo, NR-10-

Seguranca em Instalagdes e Servigos em Eletricidade).

6. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusdo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento

das seguintes etapas:
6.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL
6.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

6.1.2 Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras

partes da edificagdo por estes servigos.

6.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

6.2.1 Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o

contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisério, que sera passado em trés vias de
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igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

6.2.2 O recebimento provisorio s6 podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as medigbes e
apropriagdes referentes a acréscimos e modificagcbes e apresentadas as faturas

correspondentes a pagamentos.

6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados sera lavrado até 90 dias apds o
recebimento provisdrio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condigbes:
6.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalizagdo, referente a defeitos ou imperfeicdes que

venham a ser verificado em qualquer elemento dos servigos executados;

6.3.2 Solucionadas todas as reclamagoes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e

fornecedores.

Vitéria (ES), 08 de outubro de 2020.
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