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1. OBJETO 

O presente memorial descritivo visa descrever as soluções para Reforma da ESCOLA PROFESSOR 

JOÃO LOYOLA situada no município da SERRA, orientar os respectivos processos construtivos e 

descrever as especificações técnicas dos materiais a serem empregados. 

A intervenção em questão contempla: Reestruturação das instalações de água fria. 

O terreno da unidade escolar tem área total de aproximadamente 9.932,56m² e as intervenções serão 

realizadas para construção de novo castelo d'água. 

É preciso salientar que a intervenção deverá ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos, 

detalhes e especificações, bem como as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados.  

Deverão ser observadas as diretrizes da resolução CONAMA Nº 307/2002 e demais pertinentes. 

Todo material especificado em projeto deve atender às normas brasileiras específicas ou relativas a 

cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificações estrangeiras 

que confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrões mais rígidos de 

qualidade quanto à resistência, durabilidade, desempenho e confiabilidade. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Todos os serviços descritos a seguir deverão ser executados conforme projeto hidrossanitário. 

 

2.2. Escavações, reaterro, compactação e transportes 

Deverão ser executados escavação manual e reaterro com lastro de areia para a execução do 

lançamento de tubulações. 

Remover todo o entulho decorrente da execução das escavações. 

 

20
22

-J
97

LH
3 

- 
E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
31

/0
3/

20
22

 1
6:

42
   

 P
Á

G
IN

A
 3

 / 
7



 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Secretaria Estadual da Educação – SEDU 

Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE 

MEMORIAL DESCRITIVO 

OBJETO: RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D’ÁGUA E REFORMA NA EEEFM PROFESSOR JOÃO 
LOYOLA 

ASSUNTO: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS REVISÃO:00 

RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
Engª Kleysiana de Assis Esperidon Villela Pedras – 
CREA: ES – 9548-D 

ARQUIVO: 
SER36-P02-HS-E-R0-03 

 

 

CONSÓRCIO CONTROL TEC/SETEC 4 de 6 

 

2.3. Abastecimento 

O abastecimento da unidade escolar será feito pela Concessionária de água local fazendo uso do 

hidrômetro existente, conforme indicado em projeto. 

As tubulações e conexões para água fria deverão ser em PVC rígido soldável marrom, classe 15, 

nos diâmetros, conforme projeto. 

 

2.4. Novo Castelo D'Água 

O novo castelo d'água contará com 02 (dois) reservatórios de água, os quais serão tanques verticais 

em polietileno com capacidade de 20.000 litros, com tampa. Esses reservatórios serão instalados 01 

unidade no nível superior e 01 unidade no nível térreo. Para o controle do nível de água os 

reservatórios serão equipados com automáticos de bóia, duas funções 25A. 

As tubulações e conexões para alimentação, consumo, limpeza e extravasor que chegará e/ou partirá 

dos reservatórios deverão ser em PVC rígido soldável marrom classe 15, nos diâmetros Ø32mm, 

Ø40mm, Ø85mm e Ø110mm. Para vencer a altura do castelo d’água, as tubulações deverão ser 

fixadas nas laterais do castelo com abraçadeira tipo "U" nos seus respectivos diâmetros, inclusive 

parafusos e buchas. 

Providenciar a instalação de tela mosquiteiro nas extremidades dos tubos de limpeza e extravasor, 

para impedimento de passagem de insetos. 

Será instalado no nível térreo, um sistema de recalque composto de 02 bombas centrífugas de 2 CV 

as quais deverão ser instaladas sobre base de concreto nas dimensões 0,35 x 0,30m e espessura 

de 3cm, tubulação e conexões em ferro galvanizado nos diâmetros de Ø1¼” e Ø1½”, e válvula de 

retenção, conforme projeto. A tubulação em questão deverá receber pintura com tinta esmalte 

sintético, inclusive fundo anticorrosivo na cor padrão de tubulações de água fria. Informações sobre 

as instalações elétricas do sistema de recalque ver memorial descritivo de elétrica. 

Para o controle do fluxo de água deverão ser instalados registros de gaveta brutos nos diâmetros 

Ø32mm, Ø40mm, Ø85mm e Ø110mm conforme projeto. Providenciar a instalação de adaptadores 

de PVC soldável para registro nos respectivos diâmetros. 
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As tubulações aparentes, externas ao castelo d'água, destinadas ao consumo deverão ser instaladas 

em ferro galvanizado. 

Todos os pontos de consumo de água fria da unidade escolar serão alimentados diretamente pelo 

novo castelo d'água, conforme projeto. 

Executar a instalação das tubulações conforme projeto hidrossanitário. 

 

Todos os pontos de consumo de água fria da unidade escolar serão alimentados diretamente pelo 

novo castelo d’água, conforme projeto. 

 

3. CRITÉRIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALÊNCIA 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável à substituição de alguns dos 

materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituição só poderá ser efetuada mediante 

expressa autorização, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular. 

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com 

certificação de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes específicos em laboratórios idôneos e 

especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de 

desempenho, durabilidade, dimensões, resistências diversas e confiabilidade. 

 

4. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA 

Deverão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, (PCMSO, 

PCMAT, PPP, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR-10- 

Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).  

 

5. RECEBIMENTO DA OBRA 

A conclusão da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das 

seguintes etapas: 
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5.1. LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

5.1.1. Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno será removido; 

5.1.2. Todas as cantarias, alvenarias à vista, pavimentações, revestimento, cimentados, etc., serão 

limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes 

da edificação por estes serviços. 

 

5.2. RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

5.2.1. Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o 

contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de 

igual teor, todas elas assinadas por comissão da SEDU, especialmente designada para tal fim; 

5.2.2. O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições e 

apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas 

correspondentes a pagamentos. 

5.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO 

5.3.1. O termo de recebimento definitivo dos serviços contratados será lavrado até 90 dias após o 

recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes 

condições: 

5.3.2. Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que venham 

a ser verificado em qualquer elemento dos serviços executados; 

5.3.3. Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários e 

fornecedores. 
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