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Secretaria Estadual da Educagao — SEDU CONSORCIO
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OBJETO: RECONSTRUGCAO DO CASTELO D’AGUA E REFORMA NA EEEFM PROFESSOR JOAO
LOYOLA

ASSUNTO: INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS REVISAO:00

RESPONSABILIDADE TECNICA: ARQUIVO:
Eng? Kleysiana de Assis Esperidon Villela Pedras — POP-HS-E-RO.
CREA: ES - 9548.D SER36-P02-HS-E-R0-03

1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solucfes para Reforma da ESCOLA PROFESSOR
JOAO LOYOLA situada no municipio da SERRA, orientar 0s respectivos processos construtivos e

descrever as especificagdes técnicas dos materiais a serem empregados.
A intervengdo em questdo contempla: Reestruturacdo das instala¢des de agua fria.

O terreno da unidade escolar tem area total de aproximadamente 9.932,56m?2 e as intervencgdes serdo

realizadas para construcdo de novo castelo d'agua.

E preciso salientar que a intervencdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificagbes, bem como as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas

Técnicas) referentes a execugdo dos servicos e materiais a serem empregados.
Deveréo ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas a
cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificacfes estrangeiras
gue confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrbes mais rigidos de
gualidade quanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS
2.1. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Todos os servigos descritos a seguir deverdo ser executados conforme projeto hidrossanitario.

2.2. Escavacdes, reaterro, compactacao e transportes

Deverdo ser executados escavacdo manual e reaterro com lastro de areia para a execucdo do

lancamento de tubulagdes.

Remover todo o entulho decorrente da execucéo das escavagoes.
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2.3. Abastecimento
O abastecimento da unidade escolar serd feito pela Concessionéaria de agua local fazendo uso do

hidrémetro existente, conforme indicado em projeto.

As tubulagbes e conexfes para agua fria deverdo ser em PVC rigido soldavel marrom, classe 15,

nos didmetros, conforme projeto.

2.4. Novo Castelo D'Agua

O novo castelo d'agua contara com 02 (dois) reservatérios de agua, os quais serdo tanques verticais
em polietileno com capacidade de 20.000 litros, com tampa. Esses reservatérios serdo instalados 01
unidade no nivel superior e 01 unidade no nivel térreo. Para o controle do nivel de agua os

reservatorios serdo equipados com automaticos de béia, duas funcbes 25A.

As tubulacdes e conexdes para alimentacao, consumo, limpeza e extravasor que chegara e/ou partira
dos reservatérios deverdo ser em PVC rigido soldavel marrom classe 15, nos diametros @32mm,
@40mm, @85mm e J110mm. Para vencer a altura do castelo d’agua, as tubulagdes deverao ser
fixadas nas laterais do castelo com abragadeira tipo "U" nos seus respectivos didmetros, inclusive

parafusos e buchas.

Providenciar a instalacdo de tela mosquiteiro nas extremidades dos tubos de limpeza e extravasor,

para impedimento de passagem de insetos.

Serd instalado no nivel térreo, um sistema de recalque composto de 02 bombas centrifugas de 2 CV
as quais deveréo ser instaladas sobre base de concreto nas dimensdes 0,35 x 0,30m e espessura
de 3cm, tubulagao e conexdes em ferro galvanizado nos didmetros de @174" e @1'%”, e valvula de
retencdo, conforme projeto. A tubulacdo em questdo deverd receber pintura com tinta esmalte
sintético, inclusive fundo anticorrosivo na cor padréo de tubula¢des de agua fria. Informagdes sobre

as instalacoes elétricas do sistema de recalque ver memorial descritivo de elétrica.

Para o controle do fluxo de agua deverao ser instalados registros de gaveta brutos nos diametros
@32mm, B40mm, Z85mm e @110mm conforme projeto. Providenciar a instalacdo de adaptadores

de PVC soldavel para registro nos respectivos diametros.
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As tubulagfes aparentes, externas ao castelo d'agua, destinadas ao consumo deverao ser instaladas
em ferro galvanizado.
Todos os pontos de consumo de agua fria da unidade escolar serédo alimentados diretamente pelo

novo castelo d'agua, conforme projeto.

Executar a instalagcdo das tubula¢des conforme projeto hidrossanitario.

Todos os pontos de consumo de agua fria da unidade escolar serdo alimentados diretamente pelo

novo castelo d’agua, conforme projeto.

3. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢cfes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo sé podera ser efetuada mediante

expressa autorizacao, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de

desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

4. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverao ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢éo, NR-10-

Seguranca em Instalacbes e Servicos em Eletricidade).

5. RECEBIMENTO DA OBRA
A concluséo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das

seguintes etapas:
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5.1. LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

5.1.1.
5.1.2.

Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., serao
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes
da edificac@o por estes servicos.

5.2. RECEBIMENTO PROVISORIO

5.2.1.

5.2.2.

Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisorio, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissao da SEDU, especialmente designada para tal fim;
O recebimento provisério s6 podera ocorrer apos terem sido realizadas todas as medicfes e
apropriacbes referentes a acréscimos e modificagbes e apresentadas as faturas

correspondentes a pagamentos.

5.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados sera lavrado até 90 dias ap0s o
recebimento provisoério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condigdes:

Atendidas todas as demandas da fiscalizacéo, referente a defeitos ou imperfeicbes que venham
a ser verificado em qualquer elemento dos servigos executados;

Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e

fornecedores.
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