
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Secretaria Estadual da Educação – SEDU 
Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE 

MEMORIAL DESCRITIVO  

 

Wilson Rodrigues Gonçalves 
Arqº. Urbanista – Coord. de 

Projetos 
CAU A24721-9 

Moisés Brito Sobrinho 
Engº. Civil – Coord. Civil 

CREA RJ-36404/D 

Felipe de Brito Aurélio 
Engº. Eletricista – Coord. 

Eletricista 
CREA ES-013366/D 

Edson de Oliveira Pires 
Engº. Civil – Coord. Geral 

CREA MG-64866/D 

Cristiane Sila Monteiro 
Engª Civil 

CREA ES 7424/D 

    

 

1 de 18 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO – CIVIL  
1015701 – RECONSTRUÇÃO DO CASTELO 

D'ÁGUA E REFORMA NA EEEFM ANA 
LOPES BALESTREROCARIACICA – ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021 
 

 

 

20
21

-K
0D

6D
H

 -
 E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
28

/0
4/

20
21

 1
1:

24
   

 P
Á

G
IN

A
 1

 / 
19



 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Secretaria Estadual da Educação – SEDU 
Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE 

MEMORIAL DESCRITIVO  

 

Wilson Rodrigues Gonçalves 
Arqº. Urbanista – Coord. de 

Projetos 
CAU A24721-9 

Moisés Brito Sobrinho 
Engº. Civil – Coord. Civil 

CREA RJ-36404/D 

Felipe de Brito Aurélio 
Engº. Eletricista – Coord. 

Eletricista 
CREA ES-013366/D 

Edson de Oliveira Pires 
Engº. Civil – Coord. Geral 

CREA MG-64866/D 

Cristiane Sila Monteiro 
Engª Civil 

CREA ES 7424/D 

    

 

2 de 18 

  

SUMÁRIO   

 

1. OBJETO .................................................................................................................. 3 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ................................................................................ 3 

2.1 PLANILHA 01 – CANTEIRO DE OBRAS ................................................................. 3 

2.2 PLANILHA 02 – CASTELO D'ÁGUA - OBRAS CIVIS .............................................. 5 

2.3 PLANILHA 06 – RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL (QUADRA POLIESPORTIVA) . 10 

2.4 PLANILHA 07 – REFORMA ESCOLA .................................................................... 13 

2.5 PLANO DE ATAQUE ............................................................................................. 17 

3. CRITÉRIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALÊNCIA............................................ 17 

4. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA ......................................................... 17 

5. RECEBIMENTO DA OBRA ................................................................................... 17 

5.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL ........................................................................ 18 

5.2 RECEBIMENTO PROVISÓRIO ............................................................................. 18 

5.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO ................................................................................ 18 

20
21

-K
0D

6D
H

 -
 E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
28

/0
4/

20
21

 1
1:

24
   

 P
Á

G
IN

A
 2

 / 
19



 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Secretaria Estadual da Educação – SEDU 
Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE 

MEMORIAL DESCRITIVO  

 

Wilson Rodrigues Gonçalves 
Arqº. Urbanista – Coord. de 

Projetos 
CAU A24721-9 

Moisés Brito Sobrinho 
Engº. Civil – Coord. Civil 

CREA RJ-36404/D 

Felipe de Brito Aurélio 
Engº. Eletricista – Coord. 

Eletricista 
CREA ES-013366/D 

Edson de Oliveira Pires 
Engº. Civil – Coord. Geral 

CREA MG-64866/D 

Cristiane Sila Monteiro 
Engª Civil 

CREA ES 7424/D 

    

 

3 de 18 

  

  

1. OBJETO 

O presente memorial descritivo visa descrever as soluções para reparos e melhorias na EEEFM 

ANA LOPES BALESTRERO, situada em Cariacica, orientar os respectivos processos construtivos e 

descrever as especificações técnicas dos materiais a serem empregados. 

A intervenção em questão contempla na área civil, reconstrução do castelo d’água, a pintura geral 

das áreas edificadas, manutenção dos banheiros, reparo de impermeabilização, substituição de brises, 

intervenções de combate a incêndio e recuperação estrutural da quadra. 

É preciso salientar que a intervenção deverá ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos, 

detalhes e especificações, bem como as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados.  

Deverão ser observadas as diretrizes da resolução CONAMA Nº 307/2002 e demais pertinentes. 

Todo material especificado em projeto deve atender às normas brasileiras específicas ou relativas a 

cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificações estrangeiras que 

confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrões mais rígidos de qualidade 

quanto à resistência, durabilidade, desempenho e confiabilidade.  

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

2.1 PLANILHA 01 – CANTEIRO DE OBRAS 

2.1.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

Instalar placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão SEDU em local definido pela 

fiscalização  

Executar tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem estrutura 

de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura esmalte sintético cores azuis c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm 

(Reaproveitamento 2x) em local definido pela fiscalização; 

Portão em telha metálica ondulada 0.50mm branca, montagem estrut. de mad. 8"x8", incl. faixas 

pint. esmalte sintético azul h=30cm e rosa h=10cm, dobrad. de ferro, fecho de aço p/ portão e cadeado 

em latão 40mm (2 utilizações) em local definido pela fiscalização; 

Locação de andaime metálico tipo torre para serviços de cobertura de quadra poliesportiva, 

inclusive fornecimento e instalação de proteção para andaime considerando plataforma, rodapé e 

guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 para serviços na quadra; 

Andaime metálico para trabalho em fachada de edifício, inclusive frete, montagem, 

desmontagem, fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando 

20
21

-K
0D

6D
H

 -
 E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
28

/0
4/

20
21

 1
1:

24
   

 P
Á

G
IN

A
 3

 / 
19



 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Secretaria Estadual da Educação – SEDU 
Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE 

MEMORIAL DESCRITIVO  

 

Wilson Rodrigues Gonçalves 
Arqº. Urbanista – Coord. de 

Projetos 
CAU A24721-9 

Moisés Brito Sobrinho 
Engº. Civil – Coord. Civil 

CREA RJ-36404/D 

Felipe de Brito Aurélio 
Engº. Eletricista – Coord. 

Eletricista 
CREA ES-013366/D 

Edson de Oliveira Pires 
Engº. Civil – Coord. Geral 

CREA MG-64866/D 

Cristiane Sila Monteiro 
Engª Civil 

CREA ES 7424/D 

    

 

4 de 18 

  

plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira com entelamento, conforme NR-18  (serviço medido 

por m2 de fachada concluída e limpa) para pintura externa; 

Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em 

concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações) para isolamento de áreas; 

Executar barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compensado. 

12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento. 6mm, incl. ponto de luz 

e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) em local definido pela fiscalização; 

Executar barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e 

pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, 

conf. projeto (2 utilizações) em local definido pela fiscalização; 

Executar refeitório com paredes de chapa de compensado. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso 

cimento. e cobertura. de telhas fibrocimento. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 

1.21m2/func. /turno), conf. projeto (2 utilização) em local definido pela fiscalização; 

Executar unidade de sanitário e vestiário para até 20 funcionário. área 18.15m2, paredes de 

chapa compensado. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobertura. telha fibrocimento. 6mm, 

incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) em local definido pela fiscalização; 

Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira 8x8cm e 

contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de 

alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) em local definido pela fiscalização; 

Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e 

contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 4mm, inclusive ponto e cabo de 

alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) em local definido pela fiscalização; 

Instalar reservatório de polietileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, 

elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações) em local definido pela fiscalização; 

Fornecer e instalar tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões 

para instalações no canteiro de obra; 

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões 

para instalações destinadas aos sanitários do canteiro de obras; 

Instalar rede de luz incluindo cabo PP 4x10 mm2, de ligação até o quadro de distribuição dos 

barracões, disjuntores, quadro de distrib. e disj. geral bipolar 40A, considerando dist. alimentação do 

cabo a aprox. 100m (2 utilizações) no canteiro de obras; 
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2.2 PLANILHA 02 – CASTELO D'ÁGUA - OBRAS CIVIS 

2.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

Locação de obra com gabarito de madeira para locação do castelo d’água; 

Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, 

transporte e profissionais nivel médio) para locação; 

 

2.2.2 MOVIMENTO DE TERRA 

Escavação mecânica em material de 1a. Categoria para fundações do castelo d’água; 

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm para fundações do castelo 

d’água; 

 

2.2.3 ESTRUTURAS 

Mobilização de equipe e equipamentos para perfuração e execução de estaca tipo raiz, 

incluindo descarregamento dos equipamentos no canteiro para fundações do castelo d’água; 

Desmobilização de equipe e equipamentos para perfuração e execução de estaca tipo raiz, 

incluindo carregamento dos equipamentos no canteiro para fundações do castelo d’água; 

Escavação de estaca raiz com diâmetro de 250 mm, perfurada em solo, incluindo a perfuratriz 

(inclui combustível e/ou energia), operação e movimentação dos equipamentos no canteiro, fixação de 

tubo metálico e posterior retirada utilizando o processo rotativo com circulação de água ou equivalente, 

exclusive injeção de argamassa, armaduras e retirada do material escavado para fundações do castelo 

d’água; 

Fornecimento e injeção de argamassa de cimento e areia 25 MPa, cons. mínimo de cimento 

600 kg/m3, com bomba estacionária e adensamento da argamassa com ar comprimido (inclui 

compressor de ar), retirada do material, afastamento lateral e bota-fora em área licenciada (carga, 

transporte e descarga), de todo o material proveniente da escavação e execução da estaca, inclusive 

combustível e/ou energia para a operação dos equipamentos, exclusive armaduras e a perfuração para 

fundações do castelo d’água; 

Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura CA-50 A diâmetro de 6.3 mm em estacas 

para fundações do castelo d’água; 

Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura CA-50 A diâmetro de 16.0 mm em 

estacas para fundações do castelo d’água; 

 Arrasamento de Estaca raiz com diâmetro de 250 mm para fundações do castelo d’água; 
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Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 

5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) para fundações do castelo 

d’água; 

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 

kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) para fundações do castelo d’água; 

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 

a 10.0 mm para fundações do castelo d’água; 

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 

a 25.0 mm (1/2 a 1") para fundações do castelo d’água; 

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento 

MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) para fundações do castelo 

d’água; 

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 

a 10.0 mm para superestrutura do castelo d’água; 

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 

a 25.0 mm (1/2 a 1") para superestrutura do castelo d’água; 

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando 

BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) para 

superestrutura do castelo d’água; 

Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 

3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras 

em eucalipto e desforma) para superestrutura do castelo d’água; 

 

2.2.4 PAREDES E PAINÍES 

Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação 

e desforma para portas e janelas; 

Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ 

arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, 

s/ rev. 9cm no fechamento do castelo d’água; 

Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia 

no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm no fechamento do castelo d’água; 
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2.2.5 ESQUADRIAS METALICAS 

Portão de abrir, 2 folhas, com estrutura em tubo de aço galvanizado Ø2", barra chata de aço 

galv. 1/4"x1.1/2", chapa de aço galvanizada, tela de arame galvanizado, malha 3/4" quadrada, fio 12, 

gonzo com dobradiça alongada e trinco com porta cadeado e cadeado, inclusive chumbamento, dim.: 

3,60x3,80 m (P1) no térreo do castelo d’água; 

Portão de abrir de uma folha, em chapa de aço galvanizado, c/ estrutura em tubo de aço 

galvanizado Ø2", barra chata de aço galv. 1/4"x1.1/2", gonzo com dobradiça alongada e trinco com 

porta cadeado e cadeado, inclusive chumbamento, dim.: 0.80x2.10m (P2) no térreo, intermediário e 

superior do castelo d’água; 

 

2.2.6 IMPERMEABILIZAÇÃO 

Pintura a base de asfalto, do tipo Igol 2 ou equivalente, para impermeabilização de fundações, 

baldrames, alicerces e muros de arrimo, a duas demãos na fundação do castelo d’água; 

Pintura impermeabilizante com igolflex branco ou equivalente a 3 demãos, inclusive tela de 

poliéster para reforço com malha 2x2mm, marcas de referência Sika, Viapol, Vedacit ou equivalente na 

laje superior do castelo d’água; 

Camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, espessura 

de 2 cm na laje superior do castelo d’água; 

 

2.2.7 REVESTIMENTO DE PAREDE 

Executar chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, 

espessura 5 mm nos tetos e paredes; 

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 

lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm nos tetos e paredes; 

 

2.2.8 PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

Regularização de base para revestimento de pisos cimentados, empregando argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3 e espessura de 3 cm nos pisos térreo, intermediário e superior, 

Piso de concreto desempenado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, e=3 cm, com 

juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural nos pisos térreo, intermediário e superior, 
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2.2.9 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 

Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 40mm(1 1/4") para reservatório Inferior – 

bombas; 

Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 50mm (11/2") para reservatório Inferior – 

bombas; 

Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 80mm (3") para externo ao castelo d'água 

– Consumo; 

Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 110mm (4") para externo ao castelo d'água 

- Consumo ; 

Instalar tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões, para 

alimentação limpeza e extravasor; 

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões, enterrado, 

inclusive abertura e fechamento de vala para ligação torneira jardim; 

Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões, enterrado, inclusive 

abertura e fechamento de vala para hidrômetro e alimentação; 

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (2 1/2"), inclusive conexões, enterrado, 

inclusive abertura e fechamento de vala ligação ao prédio e consumo; 

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 110mm (4"), inclusive conexões, enterrado, 

inclusive abertura e fechamento de vala ligação ao prédio; 

Caixa para torneira de jardim de alv. blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 40x40cm e 

Hmáx=60cm, c/ tampão FoFo 40x40cm, lastro de brita esp. 20cm, revestida interna c/ chapisco e 

reboco impermeab., incluindo escavação, reaterro e bota-fora na área externa conforme projeto; 

Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") para limpeza e bombas; 

Registro de gaveta bruto diam. 50mm (11/2") para bombas; 

Registro de gaveta bruto diam. 80mm (3") para consumo; 

Registro de gaveta bruto ø 110 mm (4") para consumo; 

Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 32mm (1") para 

alimentação; 

Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm (1 1/4") para 

alimentação, extravasor e limpeza; 

Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 75 mm (2 1/2") para 

consumo; 

Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 110mm (4') para 

consumo; 
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Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 40mm x 1 1/4" para limpeza; 

Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 75mm x 2 1/2" para consumo; 

Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 110mm x 4" para consumo; 

União em ferro galvanizado diam. 40mm para ligação bombas; 

União em ferro galvanizado diam. 50mm para ligação bombas; 

Torneira bóia  de PVC, diâm. 11/4" (32mm) no reservatório inferior; 

Automático de bóia, duas funções 25ª no reservatório superior; 

Abraçadeira tipo "U", diâmetro 40mm, para fixação de tubos, inclusive parafusos e buchas para 

fixação, exclusive tubos para fixação das tubulações; 

Abraçadeira tipo "U", diâmetro 75mm, para fixação de tubos, inclusive parafusos e buchas para 

fixação, exclusive tubos para fixação das tubulações; 

Abraçadeira tipo "U", diâmetro 110mm, para fixação de tubos, inclusive parafusos e buchas 

para fixação, exclusive tubos para fixação das tubulações; 

Fornecimento e colocação de tela mosquiteiro em non na extremidade dos tubos de limpeza e 

extravasor, para impedimento de passagem de insetos na tubulação limpeza; 

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre tubo 

de aço galvanizado, diâmetro 32 mm, aparente, inclusive fundo anti-corrosivo, das tubulações, na cor 

verde; 

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre tubo 

de aço galvanizado, diâmetro 40 mm, aparente, inclusive fundo anti-corrosivo, das tubulações, na cor 

verde; 

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre tubo 

de aço galvanizado, diâmetro 75 mm, aparente, inclusive fundo anti-corrosivo, das tubulações, na cor 

verde; 

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre tubo 

de aço galvanizado, diâmetro 110 mm, aparente, inclusive fundo anti-corrosivo, das tubulações, na cor 

verde; 

Execução de base em concreto Fck=20 MPa, espessura de 3 cm, para fixação das bombas de 

recalque, exclusive bombas para bombas;  

 

2.2.10 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS 

Tanque vertical em polietileno, capacidade de 20.000 litros, com tampa de 1/4 de volta e 

vedação total, marcas de referência Fortlev, Bakof Tec, Rotoplastyc ou equiv., inclusive equipamento 

equipado com guindauto para içamento para reservatórios inferior e superior; 
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2.2.11 PINTURA 

Textura acrílica fina, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, aplicação de uma demão 

com utilização de rolo de lã para textura, sobre selador acrílico nas paredes externas; 

Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de 

referência Suvinil, Coral ou Metalatex dos tetos e paredes internas; 

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 

acrílico, em paredes e forros, a três demãos dos tetos e paredes internas e externas; 

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 

acrílico, em cobogós de concreto, a duas demão nos cobogós; 

Executar pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 

a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal; 

 

2.2.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 

Escada de marinheiro com guarda-corpo e escada retrátil, em barra maciça e barra chata, c/ 

porta de fechamento c/ cadeado, fixada c/ chumbadores químicos e pintura epóxi, conforme detalhe de 

projeto na lateral do castelo; 

Chapim em granito cinza andorinha polido, largura de 20 cm e espessura de 2 cm, com 

pingadeira dos dois lados, assentamento com argamassa de cimento colante pré-fabricada, inclusive 

rejuntamento sobre as vigas de respaldo; 

Limpeza geral da obra (edificação) para limpeza geral; 

 

2.3 PLANILHA 06 – RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL (QUADRA POLIESPORTIVA)   

2.3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) dos topo dos blocos de pilares e 

calçada no entorno; 

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões dos alambrados da quadra; 

Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura da cobertura da quadra; 

Retirada de rede de proteção da Quadra; 

Retirada de calha da quadra; 
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2.3.2 MOVIMENTO DE TERRA 

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade do entorno dos 

blocos/pilares; 

Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e 

fornecimento do material (máximo de 100m3) do entorno dos blocos/pilares; 

Bota fora de material escavado das cavas de fundações, inclusive matéria orgânica (DMT 

10Km) considerando empolamento de 30% do novo pilarete - alteamento de pilares e ancoragem; 

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA 

- NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área 

licenciada; 

 

2.3.3 ESTRUTURAS 

Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 

5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) para nova fundação dos 

pilares; 

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 

a 10.0 mm para nova fundação dos pilares; 

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 

a 25.0 mm para nova fundação dos pilares; 

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento 

MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) para nova fundação dos 

pilares; 

Limpeza de superfície e aplicação de adesivo estrutural Sikadur 32 ou equivalente, espessura 

mínima de 2 mm, sobre superfície de concreto existente dos blocos de fundação; 

Preenchimento dos topos dos pilaretes com argamassa Sika Grout ou equivalente, na 

espessura de 2 cm dos pilarestes; 

Execução de furo com broca de vídea diâmetro 1/2", utilizando martelete elétrico, para 

ancoragem em estrutura de concreto existente para passagem das armaduras longitudinais (para 

ancoragem entre o bloco existente e o alteamento proposto); 

 

2.3.4 COBERTURA 

Forn e assent de telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. Mínima de 

0.43mm, alt. mínima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ mínimo de 3 

apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva para substituição das telhas danificadas; 
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Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm para substituião da existente danificada; 

 

2.3.5 PINTURA 

Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência 

Suvinil, Coral ou Metalatex para pintura geral da quadra; 

Lixamento de parede com pintura acrílica para recebimento de nova camada de tinta para 

pintura geral da quadra; 

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 

acrílico, em paredes e forros, a três demãos para pintura geral da quadra; 

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 

acrílico, sobre concreto ou blocos de concreto, a três demãos para pintura geral da quadra; 

Lixamento mecânico para limpeza ou preparação de Estruturas Metálicas, utilizando lixadeira 

elétrica, considerando a área efetivamente lixada para recuperação da pintura da quadra; 

Remoção de carepa, óxidos, ferrugem e tinta antigas soltas c/ emprego de ferramentas manuais 

tipo escovas, espátulas, lixas, martelos, raspadores, picadores e outras ferramentas manuais de 

impacto p/ tratamento de superfície de aço para recuperação da pintura da quadra; 

Pintura com tinta a base de esmalte sintético tipo Hammerite, Coral ou equivalente, a três 

demãos em metal para recuperação da pintura da quadra; 

Remoção de pintura, limpeza e polimento mecanizado no piso da Quadra, utilizando máquina 

elétrica para polimento de piso. Obs.: Preparação para recebimento da pintura nova para recuperação 

da pintura do piso; 

Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com 

largura de 5 cm, para demarcação de quadra de esportes para repintura da quadra; 

Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas com 

largura de 8 cm, para demarcação de quadra de esportes para repintura da quadra; 

Pintura com tinta epóxi de alta espessura semibrilhante, sobre piso em concreto polido, Interseal 

653 Azul Caribe C935, a três demãos, incl. selador epóxi a uma demão, ref. Intergard 2005 e 2001, 

Internacional ou equivalente para repintura da quadra; 

Pintura com tinta epóxi de alta espessura semibrilhante, sobre piso em concreto polido, 

Intergard 653 Cor Concreto M39N, a três demãos, incl. selador epóxi a uma demão, ref. Intergard 2005 

e 2001, Internacional ou equivalente para repintura da quadra; 
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2.3.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 

Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest.em PVC com tubo de ferro 

galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl.portão, pintados com esmalte sobre fundo 

anticorrosivo para substituição do danificado; 

Rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes no entorno 

da quadra; 

Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, 

e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa na área externa no entorno da 

quadra; 

Blocos intertravados pré-moldados de concreto tipo holandês ou equivalente, 200x100x100 

mm, colorido, nas cores azul, vermelho ou amarelo, resistência a compressão mínima de 35MPa, 

assentados sobre colchão de pó de pedra esp. 10cm para reparos estacionamento; 

Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) na quadra e entorno; 

Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior para reposição dos 

equipamentos da quadra; 

Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões 

oficiais 3x2m para reposição dos equipamentos da quadra; 

Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte móvel de 2.1/2", inclusive 

carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 3.1/2"e tampão de furo para reposição dos 

equipamentos da quadra; 

Rede para futebol de salão para reposição dos equipamentos da quadra; 

Cesta para aro de basquete, inclusive colocação para reposição dos equipamentos da quadra; 

Fornecimento e instalação de rede para cesta de basquete, seda (polipropileno) fio 6mm, barnca, 

tipo Chuá, 10 alças, medindo 40x45cm, marca de referência Redesport ou equivalente para reposição 

dos equipamentos da quadra; 

 

2.4 PLANILHA 07 – REFORMA ESCOLA 

2.4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

Demolição de revestimento com azulejos no reparo dos banheiros dos alunos para substituição 

das torneiras; 

Retirada de revestimento antigo em reboco no reparo dos banheiros dos alunos para 

substituição das torneiras; 

Retirada de esquadrias metálicas das portas danificadas; 
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Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta de 

todas escola; 

Retirada de torneiras e registros de todas as torneiras dos banheiros dos alunos; 

Retirada de registros e válvulas de descarga das válvulas danificadas; 

Demolição de tubulações em geral incluindo conexões, caixas e ralos da tubulação sobre a laje 

descoberta e descidas; 

Retirada de camada impermeabilizante com manta asfáltica, inclusive demolição de argamassa 

de regularização e/ou proteção mecânica, espessura média de 30 mm da laje descoberta; 

Remoção de brise danificadas na fachada; 

Retirada de reservatório de polietileno, inclusive tubulação de ligação dos reservatórios 

provisórios instalados; 

 

2.4.2 MOVIMENTO DE TERRA 

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA 

- NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área 

licenciada; 

 

2.4.3 PAREDES E PAINÉIS 

Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal 

hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm 

(bloco comprado na fábrica, posto obra) no fechamento dos oitões após retirada do reservatório 

provisório. 

 

2.4.4 ESQUADRIAS METÁLICAS 

Tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 

1 1/2" e cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x1/8", conforme detalhe em projeto para substituição das telas 

danificadas; 

Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento conforme projeto incêndio; 

Fornecimento e instalação de porta corta-fogo, para saída de emergência, conforme ABNT NBR 

11742, classe P90, chapa de aço, dim. 180x210cm, par de barras anti-pânico, inclusive três pares de 

dobradiças com mola, exclusive pintura conforme projeto incêndio; 

Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com 

tranca, caixilho, alizar e contramarco para substituição das portas danificadas dos banheiros; 

20
21

-K
0D

6D
H

 -
 E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
28

/0
4/

20
21

 1
1:

24
   

 P
Á

G
IN

A
 1

4 
/ 1

9



 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Secretaria Estadual da Educação – SEDU 
Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE 

MEMORIAL DESCRITIVO  

 

Wilson Rodrigues Gonçalves 
Arqº. Urbanista – Coord. de 

Projetos 
CAU A24721-9 

Moisés Brito Sobrinho 
Engº. Civil – Coord. Civil 

CREA RJ-36404/D 

Felipe de Brito Aurélio 
Engº. Eletricista – Coord. 

Eletricista 
CREA ES-013366/D 

Edson de Oliveira Pires 
Engº. Civil – Coord. Geral 

CREA MG-64866/D 

Cristiane Sila Monteiro 
Engª Civil 

CREA ES 7424/D 

    

 

15 de 18 

  

 

2.4.5 VIDROS E ESPELHOS 

Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura para substituição nas janelas sem vidro; 

Vidro plano transparente liso, com 6 mm de espessura para visor das portas danificadas; 

Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de 

alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromado para substituição nos banheiros dos alunos; 

 

2.4.6 COBERTURA 

Rufo de chapa de alumínio esp. 0.5mm, largura de 30cm na laje descoberta; 

 

2.4.7 IMPERMEABILIZAÇÃO 

Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semiflexível, com aplicação 

de 4 demãos, ref. Sikatop 107 Branco, Viaplus Top ou Vedatop, marcas de referência Sika, Viapol ou 

Vedacit na laje descoberta; 

Camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, espessura 

de 2 cm na laje descoberta; 

 

2.4.8 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 

Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 

5 mm para substituição das torneiras; 

Cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 33x61cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO 

Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com 

argamassapre-fabricada para rejunte para substituição das torneiras; 

Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 

1:0.5:6, espessura 20 mm para substituição das torneiras; 

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 

lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm para reparo gerado pela retirada da manta; 

 

2.4.9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 32mm (11/4") para substituição da 

tubulação sobre laje descoberta; 

Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 50mm (2") para substituição da tubulação 

sobre laje descoberta; 
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Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões para reparo caso 

dano durante troca de torneiras; 

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões 

para substituição das descidas de água pluvial caso possível e necessário; 

Ralo hemiférico tipo abacaxi Ø100mm em ferro fundido na laje descoberta; 

Desentupimento de ramais de esgoto das descidas e ramais de água pluvial; 

Torneira para lavatório, de mesa, com ciclo fixo, antivandalismo, arejador e acabamento 

cromado, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol para substituição das torneiras dos banheiros 

dos alunos; 

Reparo para válvula de descarga, completo para reparo dos banheiros; 

Acabamento cromado para válvula de descarga anti-vandalismo, cod. 01505006, marcas de 

referência Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente para reparo dos banheiros; 

 

2.4.10 PINTURA  

Textura acrílica fina, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, aplicação de uma demão 

com utilização de rolo de lã para textura, sobre selador acrílico para pintura das fachadas; 

Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de 

referência Suvinil, Coral ou Metalatex para reparos; 

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 

acrílico, em paredes e forros, a duas demãos para pintura teto; 

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 

acrílico, em paredes e forros, a três demãos para pintura interna e externa; 

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 

acrílico, em cobogós de concreto, a duas demãos para pintura cobogós; 

Remoção de carepa, óxidos, ferrugem e tinta antigas soltas c/ emprego de ferramentas manuais 

tipo escovas, espátulas, lixas, martelos, raspadores, picadores e outras ferramentas manuais de 

impacto p/ tratamento de superfície de aço para repintura das grades, portões e telas; 

Pintura com tinta a base de esmalte sintético tipo Hammerite, Coral ou equivalente, a três 

demãos em metal para repintura das grades, portões e telas; 

 

2.4.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 

Limpeza geral da obra (edificação) para limpeza fina da área dos banheiros; 
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Brise metálico quadriculado tipo colméia, em alumínio anodizado branco, malha 100x100 mm, 

mod. BSM-100CL, Colméia 100x100 ou Brisecell 100, marcas de referência Sulmetais, Refax, Hunter 

Douglas, ou equiv., incl. estrutura auxiliar em tubo industrial 30x50x2.65mm e chapa esp. 1/4” ASTM 

A-36, fix. do brise na estrut. aux. c/ parafuso em aço inox 6.35mmx1.1/4”, chumb. c/ parabolt aço SAE 

1020 Ø10mm C=80mm, tratamento e pintura conf. nota de planilha N. 10, conf. detalhe, instalado para 

substituição dos brises danificados; 

 

2.5 PLANO DE ATAQUE  

As intervenções a serem realizadas na unidade escolar deverão ser executadas de forma a 

minimizar os impactos causados pelos serviços e as interferências em seu funcionamento. Para isso, 

a fiscalização deverá definir junto à empresa e a direção escolar a melhor forma de executarmos as 

referidas intervenções.  

 

3. CRITÉRIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALÊNCIA 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável à substituição de alguns dos 

materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituição só poderá ser efetuada mediante 

expressa autorização, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular. 

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com 

certificação de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes específicos em laboratórios idôneos e 

especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de 

desempenho, durabilidade, dimensões, resistências diversas e confiabilidade. 

 

4. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA 

Deverão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, (PCMSO, 

PCMAT, PPP, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR-10- 

Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).   

 

5. RECEBIMENTO DA OBRA  

A conclusão da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento 

das seguintes etapas: 
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5.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

5.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno será removido; 

5.1.2 Todas as cantarias, alvenarias à vista, pavimentações, revestimento, cimentados, etc., serão 

limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes 

da edificação por estes serviços. 

 

5.2  RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

5.2.1 Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o 

contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de 

igual teor, todas elas assinadas por comissão da SEDU, especialmente designada para tal fim; 

5.2.2 O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições e 

apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas 

correspondentes a pagamentos. 

 

5.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O termo de recebimento definitivo dos serviços contratados será lavrado até 90 dias após o 

recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condições: 

5.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que venham 

a ser verificado em qualquer elemento dos serviços executados; 

5.3.2 Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários e 

fornecedores. 

 

 

 

 

Vitória (ES), 26 de abril de 2021. 
20

21
-K

0D
6D

H
 -

 E
-D

O
C

S
 -

 D
O

C
U

M
E

N
T

O
 O

R
IG

IN
A

L 
   

28
/0

4/
20

21
 1

1:
24

   
 P

Á
G

IN
A

 1
8 

/ 1
9



ASSINATURAS (5)
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CRISTIANE SILVA MONTEIRO
ENG CIVIL PL

SEDU - GERFE
assinado em 28/04/2021 11:24:32 -03:00

MOISÉS BRITO SOBRINHO
ENG COORD CIVIL SR

SEDU - GERFE
assinado em 28/04/2021 09:26:45 -03:00

EDSON DE OLIVEIRA PIRES
ENG COORD GERAL MAST

SEDU - GERFE
assinado em 27/04/2021 16:46:00 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
ARQUITETO COORD SR

SEDU - GERFE
assinado em 28/04/2021 10:20:53 -03:00

FELIPE DE BRITO AURÉLIO
ENG COORD ELETRIC SR

SEDU - GERFE
assinado em 27/04/2021 15:45:53 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 28/04/2021 11:24:33 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CRISTIANE SILVA MONTEIRO (ENG CIVIL PL - SEDU - GERFE)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2021-K0D6DH

20
21

-K
0D

6D
H

 -
 E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
28

/0
4/

20
21

 1
1:

24
   

 P
Á

G
IN

A
 1

9 
/ 1

9


		2021-04-28T11:24:35-0300




