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CREA: ES — 9548-D

1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solucdes para CONSTRUCAO DE NOVO
CASTELO D'AGUA NA ESCOLA ASSISOLINA ASSIS ANDRADE situada no municipio de VILA
VELHA, orientar os respectivos processos construtivos e descrever as especificacdes técnicas dos
materiais a serem empregados.

A intervencdo em questdo contempla: Reestruturacéo das instalacdes para prevencgdo e combate a
incéndio.
O terreno da nova unidade escolar tem éarea total de aproximadamente 16.998,58m2 e as

intervencdes serdo realizadas para constru¢cdo de novo castelo d'agua e remocdo do castelo
d'agua existente.

E preciso salientar que a intervencdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificacdes, bem como as normas do CBMES (Corpo de Bombeiros Militar do
Espirito Santo), e normas da ABNT (Associagcdo Brasileira de Normas Técnicas) referentes a
execucdo dos servicos e materiais a serem empregados.

Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas
a cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificacdes estrangeiras
gue confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrbes mais rigidos de
gualidade quanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS
2.1. INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

Todos os servigos descritos a seguir deverdo ser executados conforme projeto hidrossanitario de
prevencdo e combate a incéndio.

2.1.1. Instalacdes

Todos os equipamentos de seguranca e combate a incéndio devem ser adquiridos de
empresas credenciadas pelo CBMES e suas notas fiscais originais devem ser entregues a
fiscalizacéo.

Executar a instalagdo dos equipamentos de seguranca e combate a incéndio, conforme projeto
de combate a incéndio.

2.1.2. Extintores
Instalar novos extintores de incéndio, inclusive suporte para fixagdo, sendo:

- Extintor de incéndio portétil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg): 01 unidade,
para atender o novo castelo d'agua, conforme apresentado no projeto.
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2.1.3. Sinalizacdo de Emergéncia

Executar a sinalizacdo de solo para equipamento de combate a incéndio, simbolo quadrado
1.00x1.00 m com fundo vermelho 0.70x0.70m e borda amarela largura 15cm, com tinta a base

de resina acrilica a duas demaos.

Instalar Placa de sinalizac&o de seguranca, conforme projeto:
- Placa de sinalizacdo de seguranca CODIGO 21 —224 (NBR 13.434); CODIGO E3 (NT

14/2010-ES) ("BOMBA DE INCENDIO");

- Placa de sinalizacdo de seguranca CODIGO 23 - 224 (NBR 13.434); CODIGO E5 (NT

14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCENDIO");

2.1.4. Sistema hidraulico

Instalar e/ou manutenir os equipamentos constituintes do sistema hidraulico, conforme projeto:

tubulagdes e bomba de incéndio, sendo:

- Tubulag&o em ferro galvanizado, para os novos trechos com didmetros conforme indicado em

projeto;

- 01 bomba de incéndio e componentes (pressostato, cilindro de pressdo, mandmetro,

registros), conforme projeto;

- 01 quadro de comandos de bomba, conforme projeto;

- 02 acionadores manuais para bomba de incéndio, conforme projeto.

Execucdo de interrupcdo da tubulacdo que se ligava ao castelo d'dgua a ser demolido,

conforme projeto.

Execucdo de teste da bomba de incéndio e de todo sistema hidraulico, incluindo laudo e
emissao de ART (Anotacado de Responsabilidade Técnica).

2.1.5. lluminagéo de Emergéncia

Executar a instalacdo das luminarias de emergéncia, em bloco autbnomo 30 LEDS, Bivolt,
autonomia de 6hrs, poténcia 2W, fluxo luminoso 110 Im, para 0s novos reservatorios
posicionadas conforme apresentado no projeto.

3. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condicfes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo sé podera ser efetuada mediante
expressa autorizacao, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.
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Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensbes, resisténcias diversas e confiabilidade.

4. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverdo ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo, NR-
10- Seguranca em Instalagfes e Servicos em Eletricidade).

5. RECEBIMENTO DA OBRA

A concluséo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento
das seguintes etapas:

5.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL
5.1.1. Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

5.1.2. Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagfes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras
partes da edificacdo por estes servigos.

5.2. RECEBIMENTO PROVISORIO

5.2.1. Quando os servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisorio, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

5.2.2. O recebimento provisério s6 podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as medi¢cbes e
apropriagbes referentes a acréscimos e modificagbes e apresentadas as faturas
correspondentes a pagamentos.

5.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO

5.3.1. O termo de recebimento definitivo dos servicos contratados sera lavrado até 90 dias apds o
recebimento provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condicoes:
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5.3.2. Atendidas todas as demandas da fiscalizacao, referente a defeitos ou imperfeicbes que
venham a ser verificado em qualquer elemento dos servi¢cos executados;

5.3.3. Solucionadas todas as reclamag¢fes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e

fornecedores.
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