

Orçamento: 1318401 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA EEEFM SANTÍSSIMA TRINDADE

Orgão Gerente: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Data Base: Janeiro/2023

Item	Descrição do Insumo	Unidade do Insumo	Quantidade
1	TRATOR DE ESTEIRAS REF. CATERPILLAR CM LÂMINA MODELO D6N OU EQUIVALENTE	H	Mínimo de 1 equipamento
2	COMPACTADOR MANUAL MOTOR DIESEL POT.5HP (E906)	H	Mínimo de 1 equipamento
3	CARRETA COM PRANCHA 2040 45,0 T	H	Mínimo de 1 equipamento
4	CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X M(E434)	H	Mínimo de 1 equipamento
5	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	UN	Mínimo de 1 equipamento
6	VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2HP (E306)	H	Mínimo de 1 equipamento
7	BETONEIRA 320 L (E301)	H	Mínimo de 1 equipamento

Obs.: Nesta lista estão indicados os principais equipamentos de referência para a consecução dos serviços, porém outros equipamentos podem ser necessários para a execução do objeto.

ASSINATURAS (3)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR DE PROJETOS - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 28/03/2023 21:48:10 -03:00

GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 28/03/2023 21:16:07 -03:00

GUIDO MANOEL SCARDUA TAVARES
ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 28/03/2023 15:31:31 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 28/03/2023 21:48:11 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CRISTIANE SILVA MONTEIRO (ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-6SF526>