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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgcamento : 1318401 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO NA EEEFM SANTISSIMA TRINDADE

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) :  Janeiro/2023
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NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

A PESQUISA DE PRECOS DOS INSUMOS USADOS NAS CQMPOSIQOES DOS CUSTOS UNITARIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITORIA - ES OU POSTO EM VITORIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MEDIOS PARA PAGAMENTO A VISTA;

OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SAO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MAXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITACAO, NAO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZACAO PARA
CONTRATACAO DIRETA OU CUJOS VALORES NAO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITACAO,;

OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIGAO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NAO
EXPLICITADOS, ESTAO INCLUIDOS NOS PREGCOS UNITARIOS;

PARA A SUBSTITUIGAO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAGAO DA EQUIVALENCIA SERA FEITA ATRAVES DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANALISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZACAO E SOMENTE PODERA
SER APLICADO APOS AUTORIZACAO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA COPIA DA AUTORIZACAO SER ANEXADA AO
PROCESSO DA OBRA. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PRECO:;

OS SALARIOS CONSIDERADOS SAO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

A TAXA DE BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTA FIXADA EM 33,25% (TABELA 2 - 22 FAIXA) PARA OBRAS
DE EDIFICAGOES E 15,57% PARA AQUISIGAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUGAO TC N° 366 DE
22/11/2022. O BDI ADOTADO JA CONTEMPLA OS CUSTOS COM A ADMINISTRAGAO LOCAL, ALEM DE OUTROS CUSTOS
COMO ADMINISTRAGAO CENTRAL, IMPOSTOS, TRIBUTOS, CUSTOS FINANCEIROS, RISCO, GARANTIAS, SEGUROS E
LUCRO;

A INCIDENCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MAO DE OBRA E DE 157,27% PARA HORISTAS E 72,36% PARA
MENSALISTAS;

OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVICOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTAO DISPONIVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FACA CERTO",

OS SEGUINTES ITENS NAO SAO CONSIDERADOS NA FORMAGAO DOS SERVICOS DESTA PLANILHA: - TRANSPORTE DE
MATERIAIS EM CONDIGCOES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFICIL ACESSO; - TRANSPORTE DE MAO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA REGIOES QUE NAO A POSSUAM; - MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA; - A
PARALISAGAO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS; - A NECESSIDADE DE VIGILANCIA REFORGADA; - HORARIOS QUE
, POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAGAO SALARIAL; - A ELABORAGAO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS
ESPECIAIS;

E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA A OBTENGAO DAS LICENGAS E AUTORIZAGOES NECESSARIAS
PARA INICIO DA EXECUGAO DA INTERVENGAO PROPOSTA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E DEMAIS ENTIDADES;

A ELABORAGAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E/OU A COMPLEMENTAGAO/AS BUILT DE PROJETOS DEVE SEGUIR OS
CONCEITOS E PROCEDIMENTOS QUE CONSTAM NAS PUBLICAGOES "TERMINOLOGIA DE PROJETOS" E "MANUAL DE
PROCEDIMENTOS PARA A APRESENTACAO DE PROJETOS" DO INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO -
IOPES (DISPONIVEL EM WWW.DER.ES.GOV.BR);

CADA PERIODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DE\{ERA SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINARIA) 02/08/2010;

HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLICOES E RETIRADAS, DEVERA SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSAVEL PELA EDIFICACAO,
PARA DESTINACAO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

RESPONSAVEL PELOS PRECOS DE INSUMOS DO ORGCAMENTO E SERVIGCOS DA TABELA REFERENCIAL DE PRECOS -
ENG? CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;

RESPONSAVEL PELOS QUANTITATIVOS - ENG2 CRISTIANE SILVA MONTEIRO - CREA-ES 7424/D;

RESPONSAVEL PELAS COMPOSICOES DE PREGCOS UNITARIOS DE BASE LOCAL - GUIDO MANOEL SCARDUA TAVARES -
CREA-ES-010624/D.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orcamento : 1318401 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO NA EEEFM SANTISSIMA TRINDADE
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Data Base (Io) :  Janeiro/2023

Planilha: 1- CANTEIRO DE OBRAS

Local : AVR. PROF. TERPINHA BARBOSA, SN, SANTISSIMA TRINDADE, SANTISSIMA
TRINDADE (IUNA)/ES

BDI : 33,25 %

Leis Sociais : 157,27 %

Item

Especificacdo do Servico Unid.

Quant.

Preco Unitario Preco Total
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INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS

Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER m2
Obs.: considerar dizeres e informag6es da placa de obra padrdo SEDU
Tapume em telha metélica ondulada em ago galvalume 0.50 mm branca m
H=2.20 m, incl. escavacéo, reaterro e montagem, estrutura de madeira
certificada c/ pontaletes 8x8 cm e ripas 5x2 cm (Reaproveitamento 2x)
Portdo em em telha metélica ondulada em ago galvalume 0.50 mm m2
branca, montagem estrutura de madeira certificada c/ pontaletes 8x8 cm

e ripas 5x2 cm, dobrad. de ferro, fecho de aco p/ portdo e cadeado em

latdo 40mm (2 utiliza¢des)

Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de m
madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizacdes)

INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAGCAO 2 VEZES),
PROJETO PADRAO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUCAO DE 6 A 12 MESES)

Barracédo para escritério com sanitario area 14.50m2, de chapa de m2
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha

de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspegéo, conf. projeto (2
utilizagées)

Barracao para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado m2
12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de
fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizag6es)
Refeitorio com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes m2
8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e

cx. de inspecao (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilizacao)
Unidade de sanitario e vestiario para até 20 func. area 18.15m2, und
paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado,
cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspegéo, conf.

projeto (2 utilizag6es)

Galpéo para serraria e carpintaria area 12.00m2, em pegas de madeira m2
8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de
6mm, inclusive ponto e cabo de alimentagdo da maquina, conf. projeto

(2 utilizacdes)

Galpéo para corte e armagao com area de 6.00m2, de pegas de madeira m2
8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de
6mm, inclusive ponto e cabo de alimentagao da maquina, conf. projeto

(2 utilizagdes)

Reservatoério de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de und
7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizagbes)

Rede de luz incluindo cabo PP 4x16 mm2, de ligagdo até o quadro de m
distribui¢éo dos barracdes, disjuntores, quadro de distrib. e disj. geral

bipolar 40A, considerando dist. alimentag&o do cabo a aprox. 25 m (2
utilizagées)

Rede de &gua, com padrao de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec. = m
CESAN, incl. tubos e conexdes para alimentacéo, distribuigéo,

extravasor e limpeza, cons. o padrao a 25m, conf. projeto (2 utilizacdes)

DIVERSOS EXTERNOS

Placa para inauguragdo de obra em aluminio polido e=4mm, dimensdes und
40 x 50 cm, gravacéo em baixo relevo, inclusive pintura e fixagao
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1.988,72 1.988,72

68,81 1.376,20

47,72 1.193,00

1.071,13 1.071,13

Total do Item 01: 122.979,68 |

Total da Planilha 1: 122.979,68 |
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
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Orgcamento : 1318401 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO NA EEEFM SANTISSIMA TRINDADE

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) :  Janeiro/2023
Planilha: 2 - MURO DE ARRIMO BDI : 33,25 %
Local : AVR. PROF. TERPINHA BARBOSA, SN, SANTISSIMA TRINDADE, SANTISSIMA Leis Sociais : 157,27 %
TRINDADE (IUNA)/ES
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIGOES E RETIRADAS
010101 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portdes m2 180 21,12 3.801,60
0102 LIMPEZA DO TERRENO
010201 Raspagem e limpeza do terreno (manual) m2 584 5,28 3.083,52
0103 LOCACAO
010301 Locagé&o de obra com gabarito de madeira m2 135,05 14,62 1.974,43
010302 Equipe de topografia para servi¢os de locagdo e medigdo em obras dia 6 993,19 5.959,14
0104 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
010401 Mobiliza¢éo de equipamentos und 1 1.691,02 1.691,02
010402 Desmobilizacdo de equipamentos und 1 1.691,02 1.691,02
Total do Item 01: 18.200,73
02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 ESCAVACAO
020101 Escavacdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de m3 118,86 68,64 8.158,55
profundidade

020102 Apiloamento do fundo de vala com maco de 30 a 60kg m2 40,73 35,91 1.462,61
0202 REATERRO E COMPACTACAO
020201 Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm m3 35,99 73,93 2.660,74
020202 Aterro para regularizacéo do terreno em argila, inclusive espalhamento  m3 859,55 141,55 121.669,30

do material e compactacao utilizando compactador de placa vibratoria

0203 TRANSPORTES

020301 indice de preco para remocao de entulho decorrente da execucéo de m3 42,64 97,70 4.165,93
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da cagcamba, carga, transporte e descarga em area licenciada

020302 Transporte de material de 12 categoria ou entulho, em carrinhos, m3 859,55 30,46 26.181,89
inclusive carga a pa

Total do Item 02: 164.299,02
03 ESTRUTURAS
0301 INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO)
030101 Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacdes, levando- m2 116,77 104,00 12.144,08

se em conta a utilizagdo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem,
escoramento e desforma)
030102 Fornecimento e aplicagéo de concreto USINADO Fck=30 MPa - m3 24,77 943,94 23.381,39
considerando langamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de
perdas j& incluido no custo)

030103 Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo m3 31 897,83 2.783,27
minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido
no custo)

030104 Fornecimento, dobragem e colocagéo em forma, de armadura CA-50 A kg 1.084,26 15,14 16.415,70
média, diametro de 6.3 a 10.0 mm

030105 Fornecimento, dobragem e colocacédo em férma, de armadura CA-50 A kg 5.917,7 15,56 92.079,41
grossa diametro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")

030106 Escavacédo de estaca hélice continua monitorada, com diametro de m 456 63,57 28.987,92
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
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Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgcamento : 1318401 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO NA EEEFM SANTISSIMA TRINDADE

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) :  Janeiro/2023
Planilha: 2 - MURO DE ARRIMO BDI : 33,25 %
Local : AVR. PROF. TERPINHA BARBOSA, SN, SANTISSIMA TRINDADE, SANTISSIMA Leis Sociais : 157,27 %
TRINDADE (IUNA)/ES
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total

300mm, perfurada em solo, incluindo a perfuragéo (inclui combustivel
para a operagdo do equipamento), movimentagéo da perfuratriz, retirada
do material escavado
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030107 Arrasamento de estacas tipo hélice continua monitorada @300 mm und 76 63,95 4.860,20
030108 Mobiliza¢&o de equipamento para perfuragéo de estaca tipo hélice und 1 18.250,00 18.250,00
continua
030109 Desmobilizagédo de equipamento para perfuragdo de estaca tipo hélice  und 1 18.250,00 18.250,00
continua
0302 SUPER-ESTRUTURA
030201 Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=30 MPa - m3 106,62 891,90 95.094,38
considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas ja incluido no custo) (6%
de taxa p/ concr. bombeavel)
030202 Fornecimento, dobragem e colocacéo em férma, de armadura CA-50 A kg 3.852,06 15,14 58.320,19
média, diametro de 6.3 a 10.0 mm
030203 Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-50 A kg 4.747,46 15,56 73.870,48
grossa, diametro de 12.5 a 25.0mm
030204 Férma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para m2 545,92 131,50 71.788,48
estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforgada com sarrafos de
madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto
e desforma)
0303 DIVERSOS
030301 Execucéo de junta de dilatagao 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicacdo m 21 85,44 1.794,24
de isopor e 1cm de aplicagdo de mastique elastico do tipo sikaflex 1a ou
equivalente
Total do Item 03: 518.019,74
04 IMPERMEABILIZACAO
0401 IMPERMEABILIZACAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,
BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
040101 Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demé&os m2 178,76 60,24 10.768,50
040102 Impermeabiliza¢@o de superficie com revestimento bicomponente m2 572,57 86,55 49.555,93
semiflexivel, com aplicac@o de 4 demaos, ref. Sikatop 107 Branco,
Viaplus Top ou Vedatop, marcas de referéncia Sika, Viapol ou Vedacit
Total do Item 04: 60.324,43
05 INSTALAGCOES HIDROSANITARIAS
0501 TUBULACAO DE LIGACAO DE CAIXAS
050101 Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 200mm incluindo m 50 223,05 11.152,50
escavacao e aterro com areia
0502 DRENAGEM
050201 Canaleta tipo meia cana superficial de tubo de concreto simples m 133,34 120,03 16.004,80
didmetro 300mm, inclusive rejuntamento e acabamento
050202 Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 75mm (3") m 192 55,61 10.677,12
050203 Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4") m 24 70,10 1.682,40
050204 Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2 m3 74 258,33 19.116,42
050205 Fornecimento e assentamento de manta Bidim m2 266,68 22,75 6.066,97
Total do Item 05: 64.700,21
06 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0601 MUROS E FECHAMENTOS
060101 Cerca H=2.30cm, c/tela losang. arame fio 12 malha 2" revest. em PVC m 118 332,46 39.230,28

com mourdo curvo de concreto H=3,20m, seccao T, fixado emsolo, a
cada 3m, c¢/3 fios de arame farpado na parte curva, incl 3 fios tensores,
chumbadores e sapata de 40x40x50cm
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Orgcamento : 1318401 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO NA EEEFM SANTISSIMA TRINDADE

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) :  Janeiro/2023
Planilha: 2 - MURO DE ARRIMO BDI : 33,25 %
Local : AVR. PROF. TERPINHA BARBOSA, SN, SANTISSIMA TRINDADE, SANTISSIMA Leis Sociais : 157,27 %
TRINDADE (IUNA)/ES
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
0602 PAISAGISMO
060201 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive m2 584 41,51 24.241,84

fornecimento de terra vegetal

0603 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
060301 Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) m2 584 1,48 864,32
Total do Item 06: 64.336,44 |
Total da Planilha 2:  889.880,57 |

Total Orcamento : 1.012.860,25 |
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ASSINATURAS (4)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, 8 2°, por:

CRISTIANE SILVA MONTEIRO WILSON RODRIGUES GONCALVES
ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC COORDENADOR DE PROJETOS - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 30/03/2023 08:36:46 -03:00 assinado em 29/03/2023 14:53:11 -03:00

GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES GUIDO MANOEL SCARDUA TAVARES
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - CONTROLTEC ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 28/03/2023 21:16:06 -03:00 assinado em 28/03/2023 15:32:51 -03:00

INFORMACOES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 30/03/2023 08:36:47 (HORARIO DE BRASILIA - UTC-3)

por CRISTIANE SILVA MONTEIRO (ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2023-4F20NK
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