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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Janeiro/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1312401 - RECONSTRUÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA E REFORMA NA CEEFMTI MARITA MOTTA SANTOS

Data Base (Io) :

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

01 A PESQUISA DE PREÇOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITÓRIA - ES OU POSTO EM VITÓRIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MÉDIOS PARA PAGAMENTO À VISTA;

02 OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SÃO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MÁXIMOS ADMISSÍVEIS EM LICITAÇÃO, NÃO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DIRETA OU CUJOS VALORES NÃO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITAÇÃO;

03 OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NÃO
EXPLICITADOS, ESTÃO INCLUÍDOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS;

04 PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA SERÁ FEITA ATRAVÉS DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANÁLISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E SOMENTE PODERÁ
SER APLICADO APÓS AUTORIZAÇÃO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA CÓPIA DA AUTORIZAÇÃO SER ANEXADA AO
PROCESSO DA OBRA. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PREÇO;

05 OS SALÁRIOS CONSIDERADOS SÃO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

06 A TAXA DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTÁ FIXADA EM 33,25% (TABELA 2 - 2ª FAIXA) PARA OBRAS
DE EDIFICAÇÕES E 15,57% PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUÇÃO TC Nº 366 DE
22/11/2022. O BDI ADOTADO JÁ CONTEMPLA OS CUSTOS COM A ADMINISTRAÇÃO LOCAL, ALÉM DE OUTROS CUSTOS
COMO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, IMPOSTOS, TRIBUTOS, CUSTOS FINANCEIROS, RISCO, GARANTIAS, SEGUROS E
LUCRO;

07 A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MÃO DE OBRA É DE 157,27% PARA HORISTAS E 72,36% PARA
MENSALISTAS;

08 OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAÇA CERTO";

09 OS SEGUINTES ITENS NÃO SÃO CONSIDERADOS NA FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA PLANILHA: - TRANSPORTE DE
MATERIAIS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO; - TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA REGIÕES QUE NÃO A POSSUAM; - MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA; - A
PARALISAÇÃO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS; - A NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA REFORÇADA; - HORÁRIOS QUE
, POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAÇÃO SALARIAL; - A ELABORAÇÃO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS
ESPECIAIS;

10 É RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA A OBTENÇÃO DAS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES NECESSÁRIAS
PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DEMAIS ENTIDADES;

11 A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E/OU A COMPLEMENTAÇÃO/AS BUILT DE PROJETOS DEVE SEGUIR OS
CONCEITOS E PROCEDIMENTOS QUE CONSTAM NAS PUBLICAÇÕES "TERMINOLOGIA DE PROJETOS" E "MANUAL DE
PROCEDIMENTOS PARA A APRESENTAÇÃO DE PROJETOS" DO INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO -
IOPES (DISPONÍVEL EM WWW.DER.ES.GOV.BR);

12 CADA PERÍODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

13 TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERÁ SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINÁRIA) 02/08/2010;

14 HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, DEVERÁ SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO,
PARA DESTINAÇÃO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

15 RESPONSÁVEL PELOS PREÇOS DE INSUMOS DO ORÇAMENTO E SERVIÇOS DA TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS -
ENGª CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;

16 RESPONSÁVEIS PELOS QUANTITATIVOS DE OBRAS CIVIS - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E INSTALAÇÕES DE
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - ENGª CIVIL KLEYSIANA DE ASSIS E. V. PEDRAS - CREA-ES 09548/D (PLANILHA 2);
RESPONSÁVEL PELOS DEMAIS QUANTITATIVOS DE OBRAS CIVIS - ENGª CRISTIANE SILVA MONTEIRO - CREA-ES 7424/D
- (PLANILHAS 1 E 2);

RESPONSÁVEL PELOS QUANTITATIVOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENG.ª ELETRICISTA BETHINA AGUIAR DO
ROSÁRIO - CREA-ES 052595/D (PLANILHA 3);

17 RESPONSÁVEL PELAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE BASE LOCAL, REFERENTES ÀS OBRAS CIVIS - GUIDO
MANOEL SCARDUA TAVARES - CREA-ES-010624/D (PLANILHAS 1 E 2); RESPONSÁVEL PELAS COMPOSIÇÕES DE
PREÇOS UNITÁRIOS DE BASE LOCAL, REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENG.ª ELETRICISTA BETHINA
AGUIAR DO ROSÁRIO - CREA-ES 052595/D (PLANILHA 3).
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Janeiro/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
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Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 1 - CANTEIRO DE OBRAS
 AV. DR. RAIMUNDO GUILHERME SOBRINHO, 433, CENTRO, SÃO MATEUS/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
0101 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
010101 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER

Obs.: considerar dizeres e informações da placa de obra padrão SEDU
m2 8 322,64 2.581,12

010102 Tapume em telha metálica ondulada em aço galvalume 0.50 mm branca
H=2.20 m, incl. escavação, reaterro e montagem, estrutura de madeira
certificada c/ pontaletes 8x8 cm e ripas 5x2 cm (Reaproveitamento 2x)

m 51,7 262,42 13.567,11

010103 Portão em em telha metálica ondulada em aço galvalume 0.50 mm
branca, montagem estrutura de madeira certificada c/ pontaletes 8x8 cm
e ripas 5x2 cm, dobrad. de ferro, fecho de aço p/ portão e cadeado em
latão 40mm (2 utilizações)

m2 8,8 154,92 1.363,30

010104 Andaime metálico para trabalho em fachada de edifício, inclusive frete,
montagem, desmontagem, fornecimento e instalação de proteção para
andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo
em madeira
com entelamento, conforme NR-18 (serviço medido por m2 de fachada
concluída e limpa)

m2 371,2 16,00 5.939,20

0102 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES),
PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES)

010201 Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha
de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2
utilizações)

m2 14,5 839,46 12.172,17

010202 Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado
12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de
fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

m2 10,9 624,13 6.803,02

010203 Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes
8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e
cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização)

m2 14,52 531,31 7.714,62

010204 Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes
de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert.
telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2
utilizações)

und 1 24.601,48 24.601,48

010205 Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira
8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de
6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto
(2 utilizações)

m2 12 211,73 2.540,76

010206 Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira
8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de
6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto
(2 utilizações)

m2 6 286,09 1.716,54

010207 Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de
7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações)

und 1 2.298,40 2.298,40

010208 Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec.
CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição,
extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações)

m 25 47,72 1.193,00

010209 Rede de luz incluindo cabo PP 4x16 mm2, de ligação até o quadro de
distribuição dos barracões, disjuntores, quadro de distrib. e disj. geral
bipolar 40A, considerando dist. alimentação do cabo a aprox. 25 m (2
utilizações)

m 25 68,81 1.720,25

010210 Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo
escavação e aterro com areia

m 10 141,07 1.410,70

Total do Item 01: 85.621,67

Total da Planilha 1: 85.621,67
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Janeiro/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1312401 - RECONSTRUÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA E REFORMA NA CEEFMTI MARITA MOTTA SANTOS

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - RECONSTRUÇÃO CASTELO D'ÁGUA E SERVIÇOS EXTERNOS
 AV. DR. RAIMUNDO GUILHERME SOBRINHO, 433, CENTRO, SÃO MATEUS/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto m2 138,07 31,15 4.300,88
010102 Retirada de meio-fio de concreto m 39,9 11,98 478,00
010103 Retirada de poste de concreto 11/300, inclusive base de concreto, com

transporte para bota-fora
und 1 477,93 477,93

010104 Demolição de alvenaria m3 2,4 71,90 172,56
010105 Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma

mecanizada, com martelete ou rompedor pneumático, sem
reaproveitamento, inclusive afastamento

m3 0,28 382,79 107,18

010106 Retirada de chapim em granito ou concreto m 3,5 2,57 9,00

0102 LIMPEZA DO TERRENO
010201 Corte e destocamento de árvores com diâmetro de aproximadamente 30

cm inclusive escavação (Ø1,0m, h=1,0m) para extração das raizes e
reaterro

und 3 270,18 810,54

0103 LOCAÇÃO
010301 Locação de obra com gabarito de madeira m2 47,04 14,62 687,72
010302 Equipe de topografia para serviços de locação e medição em obras dia 3 993,19 2.979,57

0104 REMOÇÃO E BOTA-FORA DO CASTELO METÁLICO
010401 Demolição de estrutura metálica principal, secundárias e terciárias

(suportes, guarda corpos, escada de marinheiro e reforço estrutural) do
castelo d’água, c/ maçarico, remoção e manuseio com apoio de
guindaste
c/ utilização de acessórios (cintas tipo slings, olhais, suportes, etc) p/
elevação das peças, incl. fornecimento, montagem e desmontagem de
andaime metálico e/ou madeira p/ apoio à demolição, mob. e
desmobilização de equip. e transporte p/ bota-fora

und 1 41.178,57 41.178,57

Total do Item 01: 51.201,95

02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 ESCAVAÇÕES
020101 Escavação mecânica em material de 1a. categoria m3 67,1 16,84 1.129,96

0202 REATERRO E COMPACTAÇÃO
020201 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m3 41,68 73,93 3.081,40

0203 TRANSPORTES
020301 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 24,21 97,70 2.365,32

020302 Transporte de material escavado para bota-fora, em caminhão
basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera para carga e
descarga em área licenciada de aterro de resíduos

m3 33,05 44,28 1.463,45

Total do Item 02: 8.040,13

03 ESTRUTURAS
0301 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
030101 Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-

se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem,
escoramento e desforma)

m2 66,96 104,00 6.963,84

030102 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo
mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído
no custo)

m3 3,18 897,83 2.855,10

030103 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A
média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg 657,86 15,14 9.960,00
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Janeiro/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1312401 - RECONSTRUÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA E REFORMA NA CEEFMTI MARITA MOTTA SANTOS

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - RECONSTRUÇÃO CASTELO D'ÁGUA E SERVIÇOS EXTERNOS
 AV. DR. RAIMUNDO GUILHERME SOBRINHO, 433, CENTRO, SÃO MATEUS/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

030104 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A
grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")

kg 273,61 15,56 4.257,37

030105 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B
fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

kg 60,54 15,74 952,90

030106 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa -
considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de
perdas já incluído no custo)

m3 22,24 943,94 20.993,23

0302 SUPER-ESTRUTURA
030201 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A

média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
kg 1.336,13 15,14 20.229,01

030202 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A
grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm

kg 1.152,97 15,56 17.940,21

030203 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B
fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

kg 183,69 15,74 2.891,28

030204 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa -
considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6%
de taxa p/ concr. bombeavel)

m3 36,36 891,90 32.429,48

030205 Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-
se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira
de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e
desforma)

m2 367,2 156,13 57.330,94

Total do Item 03: 176.803,36

04 PAREDES E PAINÉIS
0401 VERGAS/CONTRAVERGA
040101 Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa,

inclusive forma, armação e desforma
m 92,5 13,03 1.205,28

0402 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA

040201 Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a
compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia
no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm

m2 243,38 87,81 21.371,20

0403 ALVENARIA DE VEDAÇÃO
040301 Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com

argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm
m2 72 231,51 16.668,72

Total do Item 04: 39.245,20

05 ESQUADRIAS METÁLICAS
0501 GRADES E PORTÕES
050101 Portão de abrir, 2 bandeiras, c/ estrutura em tubo de aço galvanizado

Ø2", barra chata de aço galv. 1/4"x1.1/2", fechamento em chapa de aço
galv. N.14 e tela de arame galv. malha 3/4" quadrada fio12, dim.
4.05x3.20 m (P1)
gonzo com dobradiça alongada e trinco com porta cadeado e cadeado,
inclusive chumbamento

m2 25,92 844,49 21.889,18

050102 Portão de abrir de uma folha, em chapa de aço galvanizado, c/ estrutura
em tubo de aço galvanizado Ø2", barra chata de aço galv. 1/4"x1.1/2",
gonzo com dobradiça alongada e trinco com porta cadeado e cadeado,
dim.: 0.80x2.10m (P2)
inclusive chumbamento

m2 5,04 1.374,63 6.928,14

Total do Item 05: 28.817,32

06 IMPERMEABILIZAÇÃO
0601 IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,

BALDRAMES, PAREDES  E JARDINEIRAS
060101 Pintura a base de asfalto, do tipo Igol 2 ou equivalente, para

impermeabilização de fundações, baldrames, alicerces e muros de
m2 95,43 27,64 2.637,69
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Janeiro/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1312401 - RECONSTRUÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA E REFORMA NA CEEFMTI MARITA MOTTA SANTOS

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - RECONSTRUÇÃO CASTELO D'ÁGUA E SERVIÇOS EXTERNOS
 AV. DR. RAIMUNDO GUILHERME SOBRINHO, 433, CENTRO, SÃO MATEUS/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

arrimo, a duas demãos
060102 Pintura impermeabilizante com igolflex branco ou equivalente a 3

demãos, inclusive tela de poliéster para reforço com malha 2x2mm ref.
Sika, Viapol, Vedacit ou equivalente

m2 51,48 85,84 4.419,04

Total do Item 06: 7.056,73

07 TETOS E FORROS
0701 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
070101 Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no

traço 1:3, espessura 5 mm
m2 141,12 17,62 2.486,53

0702 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA

070201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm

m2 141,12 83,04 11.718,60

Total do Item 07: 14.205,13

08 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
0801 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
080101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no

traço 1:3, espessura 5 mm
m2 774,62 9,33 7.227,20

0802 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA

080201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm

m2 774,62 73,93 57.267,66

Total do Item 08: 64.494,86

09 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
0901 LASTRO DE CONTRAPISO
090101 Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de

cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm
m2 141,12 33,71 4.757,16

0902 ACABAMENTOS
090201 Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e

areia no traço 1:3, esp. 3.0cm
m2 141,12 127,01 17.923,65

Total do Item 09: 22.680,81

10 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
1001 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
100101 Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive

conexões
m 17,93 45,65 818,50

100102 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive
conexões

m 36,64 61,37 2.248,60

100103 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive
conexões

m 1,65 66,66 109,99

100104 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 85mm (3"), inclusive
conexões

m 1,1 189,37 208,31

100105 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 110mm (4"), inclusive
conexões

m 30,8 287,67 8.860,24

100106 Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive
conexões, enterrado, inclusive abertura e fechamento de vala

m 8,38 59,91 502,05

100107 Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 75mm (2.1/2"), inclusive
conexões, enterrado, inclusive abertura e fechamento de vala

m 6,44 174,20 1.121,85

100108 Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 110mm (4"), inclusive
conexões, enterrado, inclusive abertura e fechamento de vala

m 85,81 312,59 26.823,35
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Planilha : BDI :
Leis Sociais :

33,25 %
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1002 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS METÁLICOS
100201 Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 40mm (11/2") m 2,46 175,38 431,43
100202 Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 50mm (2") m 3,49 216,37 755,13

1003 REGISTROS E VÁLVULAS
100301 Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") und 1 149,55 149,55
100302 Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") und 5 155,25 776,25
100303 Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") und 4 307,10 1.228,40
100304 Registro de gaveta bruto ø 100 mm (4") und 2 1.390,12 2.780,24

1004 ADAPTADORES E CONEXÕES PVC
100401 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 32mm x 1" und 2 11,57 23,14
100402 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 40mm x 1 1/4" und 8 19,92 159,36
100403 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 50mm x 1 1/2" und 2 22,16 44,32
100404 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 110mm x 4" und 4 103,07 412,28
100405 Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água,

diâmetro 32mm (1")
und 2 40,75 81,50

100406 Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água,
diâmetro 40mm (1 1/4")

und 8 56,02 448,16

100407 Adaptador de PVC soldável com flanges livres, para caixa d'água,
diâmetro 110 mm (4")

und 2 534,04 1.068,08

1005 ADAPTADORES E CONEXÕES FG
100501 Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm) und 2 198,12 396,24
100502 Automático de bóia, duas funções 25A und 1 111,66 111,66
100503 União em ferro galvanizado diam. 40mm und 2 145,55 291,10
100504 União em ferro galvanizado diam. 50mm und 2 191,07 382,14
100505 Válvula de retenção vertical diâmetro 32 mm (1.1/4") und 2 212,17 424,34

1006 DIVERSOS
100601 Fornecimento e colocação de tela mosquiteiro em nylon na extremidade

dos tubos de limpeza e extravasor, para impedimento de passagem de
insetos

und 2 17,72 35,44

100602 Execução de base em concreto Fck=20 MPa, espessura de 3 cm, para
fixação das bombas de recalque, exclusive bombas

m2 0,21 15,94 3,35

100603 Abraçadeira tipo "U" diâmetro 40 mm, para fixação de tubos, inclusive
parafusos e buchas para fixação, exclusive tubos

und 12 9,21 110,52

100604 Abraçadeira tipo "U", diâmetro 85mm, para fixação de tubos, inclusive
parafusos e buchas para fixação, exclusive tubos

und 12 12,46 149,52

100605 Abraçadeira tipo "U", diâmetro 110mm, para fixação de tubos, inclusive
parafusos e buchas para fixação, exclusive tubos

und 12 15,22 182,64

1007 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS
100701 Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo

escavação e aterro com areia
m 10,45 96,43 1.007,69

1008 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
100801 Caixa ralo de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim.

60x60cm e Hmáx=2m, c/ tampa em ferro fundido, lastro concreto esp.
10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl.
escavação e reaterro

und 1 2.685,68 2.685,68

Total do Item 10: 54.831,05

11 OUTRAS INSTALAÇÕES
1101 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO
110101 Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-

20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa
und 1 313,91 313,91
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sinalizadora em PVC fotoluminescente
110102 Placa de sinalização de segurança CODIGO 20 - 224(NBR 13.434);

CÓDIGO E1 (NT 14/2010-ES) ("ALARME SONORO")
und 1 33,33 33,33

110103 Placa de sinalização de segurança CODIGO 21 - 224(NBR 13.434);
CÓDIGO E3 (NT 14/2010-ES) ("BOMBA DE INCENDIO")

und 1 44,29 44,29

110104 Placa de sinalização de segurança CODIGO 23 - 224(NBR 13.434);
CÓDIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCÊNDIO")

und 1 33,33 33,33

110105 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral
ou Metalatex, sobre tubo de aço galvanizado, diâmetro 25 mm,
aparente, inclusive fundo anti-corrosivo

m 1,57 9,90 15,54

110106 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral
ou Metalatex, a duas demãos, sobre tubo de aço galvanizado, diâmetro
65 mm, aparente, inclusive fundo anti-corrosivo a uma demão

m 169,79 19,84 3.368,63

110107 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral
ou Metalatex, a duas demãos, sobre tubo de aço galvanizado, diâmetro
75 mm, aparente, inclusive fundo anti-corrosivo a uma demão

m 73,46 21,21 1.558,09

110108 Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive
conexões

m 6,05 45,65 276,18

110109 Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 25mm (1") m 1,57 126,51 198,62
110110 Tubo de aço galvanizado com costura ø 65 mm (2.1/2"), inclusive

conexões, conforme NBR5580
m 169,79 304,70 51.735,01

110111 Tubo de aço galvanizado com costura ø 75 mm (3"), inclusive conexões,
conforme NBR5580

m 137,19 332,35 45.595,10

110112 Abraçadeira tipo "U" diâmetro 65 mm, para fixação de tubos, inclusive
parafusos e buchas para fixação, exclusive tubos

und 114 14,14 1.611,96

110113 Abraçadeira tipo "U" diâmetro 75 mm, para fixação de tubos, inclusive
parafusos e buchas para fixação, exclusive tubos

und 49 12,46 610,54

110114 Acionador manual para bomba de incêndio, com botoeira liga/desliga,
em caixa de plástico ABS não endereçável (convencional)

und 1 133,80 133,80

110115 Fornecimento e Instalação de Bomba centrífuga trifásica 5CV, tubulação
de sucção e elevação 2.1/2", altura manométrica máxima 35MCA,
modelo TJM 616 Dancor ou equivalente

und 1 4.899,19 4.899,19

110116 Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo
63 mm escalas de 0 à 4 kgf/cm2 e 0 à 60 PSI, saída traseira de 1/4"BSP

und 1 174,78 174,78

110117 Pressostato 80 / 120 PSI com válvula, capacidade elétrica até 5CV em
250VCA, Margirius ou equivalente

und 1 192,40 192,40

110118 Tanque de Pressurização/Cilindro de pressão 10 lts vazio und 1 1.150,33 1.150,33
110119 Quadro de comando de bomba de incendio motor trifasico 5cv -

127/220V, incl. caixa metálica composta por contator de potência, relé
contra sobrecarga, sobretensão e subtensão, mini-disjuntor para
proteção contra curto-circuito

und 1 3.346,40 3.346,40

110120 Válvula de retenção horizontal ou vertical, diam. 80mm (3") und 2 949,75 1.899,50
110121 Registro de gaveta bruto ø 80 mm (3") und 4 778,78 3.115,12
110122 Registro de gaveta bruto, diâmetro 25mm (1") und 1 104,24 104,24
110123 Bloco autônomo de iluminação de emergência 30 LEDS, Bivolt,

Autonomia de 6 hrs, Potência 2W, Fluxo luminoso 110 lm - Ref. IE33005
- Empalux ou equivalente

und 2 92,26 184,52

110124 Tubo de aço galvanizado com costura ø 75mm (3"), conforme NBR5580,
inclusive conexões e prime/pintura epóxi, inclusive abertura e
fechamento de vala

m 72,93 377,71 27.546,39

Total do Item 11: 148.141,20

12 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
1201 RESERVATÓRIOS
120101 Tanque vertical em polietileno, capacidade de 15.000 litros, com tampa

de 1/4 de volta e vedação total, marcas de referência Fortlev, Bakof Tec,
Rotoplastyc ou equiv., inclusive equipamento equipado com guindauto
para içamento

und 4 16.418,59 65.674,36

Total do Item 12: 65.674,36
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13 PINTURA
1301 SOBRE PAREDES E FORROS
130101 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou

Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos
m2 862,82 33,87 29.223,71

1302 SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES
130201 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou

Metalatex, inclusive selador acrílico, em cobogós de concreto, a duas
demãos

m2 216 40,44 8.735,04

1303 SOBRE METAL
130301 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral

ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma
demão, em metal

m2 61,92 33,33 2.063,79

Total do Item 13: 40.022,54

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
1401 DIVERSOS EXTERNOS
140101 Escada de marinheiro com guarda-corpo e escada retrátil, em barra

maciça e barra chata, c/ porta de fechamento c/ cadeado, fixada c/
chumbadores químicos e pintura com tinta a base de epóxi a duas
demãos, sobre uma demão de primer

m 9,4 839,29 7.889,33

140102 Chapim em granito cinza andorinha polido, largura de 21 cm e
espessura de 2 cm, com pingadeira dos dois lados, assentamento com
argamassa de cimento colante pré-fabricada, inclusive rejuntamento

m 28,4 119,82 3.402,89

140103 Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no
traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura,
inclusive preparo de caixa

m2 47,24 203,45 9.610,98

140104 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado,
vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento
colante, exclusive regularização e lastro

m2 6,94 130,24 903,87

140105 Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm
, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

m 8,9 88,44 787,12

140106 Junta de dilatação para piso 5x15mm, inclusive corte e preenchimento
com mastique

m 198,03 31,37 6.212,20

140107 Fornecimento e inst. de portão de correr Nylofor 3D Belgo ou equiv., em
painel de aço galvanizado, malha retangular 200x50 mm e fio de aço
Ø5mm, incl. poste de aço galv. 60x40mm, dim. 3.50x2.43m

und 1 10.088,94 10.088,94

140108 Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e
areia no traço 1:3, esp. 3.0cm

m2 226,03 127,01 28.708,07

140109 Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm m2 226,03 88,50 20.003,66

1402 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA
140201 Limpeza geral da obra (edificação) m2 174,12 14,79 2.575,23

Total do Item 14: 90.182,29

Total da Planilha 2: 811.396,93
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01 SERVIÇOS DE CIVIL DESTINADOS A ELÉTRICA
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto m2 2,25 31,15 70,09

0102 ESCAVAÇÕES
010201 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de

profundidade
m3 1,13 68,64 77,56

0103 REATERRO E COMPACTAÇÃO
010301 Reaterro de valas, exclusive compactação m3 0,45 9,50 4,28
010302 Lastro de areia m3 0,68 314,00 213,52

0104 REVISÕES E REPAROS
010401 Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia

no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro
m2 2,25 170,41 383,42

0105 TRANSPORTES
010501 Transporte de material escavado para bota-fora, em caminhão

basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera para carga e
descarga em área licenciada de aterro de resíduos

m3 0,88 44,28 38,97

Total do Item 01: 787,84

02 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
0201 CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA
020101 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm,

dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e
reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

und 1 189,08 189,08

0202 ELETRODUTO E ABRAÇADEIRAS
020201 Eletrodutos de PVC rígido roscável, anti-chama, cor preta fabr. de

acordo com a EB-744 da classe B, NBR-6150 da ABNT, c/
extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diâm. 1" (32mm), incl
conexões, marc TIGRE, DAISA, KANAFLEX

m 73 32,73 2.389,29

020202 Eletrodutos de PVC rígido roscável, anti-chama, cor preta fabr. de
acordo com a EB-744 da classe B, NBR-6150 da ABNT, c/
extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diâm. 1 1/2" (50mm), incl
conexões, marc TIGRE, DAISA, KANAFLEX

m 35 49,88 1.745,80

020203 Duto de polietileno de alta densidade (PEAD), cor preta, seção circular,
c/ corrugação helicoidal, flexível, fornecido com fio guia com acessorios
conforme normas ABNT no diâmetro 1 1/2" - TIGRE, DAISA,
KANAFLEX

m 54 32,25 1.741,50

020204 Eletroduto extraflexível Ø1"com capa de PVC e interior metálico formado
por uma fita de aço galvanizado eletrolítico, com conectores de rosca

m 5 27,21 136,05

020205 Abraçadeira para eletroduto de 1", inclusive bucha e parafuso und 73 10,65 777,45
020206 Abraçadeira para eletroduto de 1 1/2", inclusive bucha e parafuso und 35 8,70 304,50
020207 Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm, para

passagem de eletrodutos de diâmetros de 3/4" a 1"
und 4 15,90 63,60

020208 Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou
iguais a 75 mm, para passagem de eletrodutos de diâmetros de 1.1/2" a
2.1/2"

und 1 38,63 38,63

0203 PERFILADOS E ELETROCALHAS
020301 Eletrocalha metálica perfurada galv a fogo conf norma NBR632 em

chapa de ferro galv esp de 1,55 mm (chapa 16), dimensões 100 x 100
mm, c/ tampa parafusada, inclusive junções e suportes para fixação.
MOPA, CEMAR, ANDALUZ

m 9,5 234,77 2.230,32

020302 Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 100x100mm,
galvanizada, ref. MEGA MG 2510

und 1 84,88 84,88

020303 Saída horizontal para eletroduto de 1" und 4 13,74 54,96
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Janeiro/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1312401 - RECONSTRUÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA E REFORMA NA CEEFMTI MARITA MOTTA SANTOS

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 AV. DR. RAIMUNDO GUILHERME SOBRINHO, 433, CENTRO, SÃO MATEUS/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

0204 CONDULETES E CAIXAS METÁLICAS
020401 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída E,

entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 4 55,07 220,28

020402 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída C,
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 6 55,34 332,04

020403 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída ED,
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 1 83,92 83,92

020404 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída LB,
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 6 53,23 319,38

020405 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída LL,
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 1 55,47 55,47

020406 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída LR,
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 1 55,47 55,47

020407 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída T,
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 9 72,37 651,33

020408 Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada und 3 141,68 425,04

Total do Item 02: 11.898,99

03 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
0301 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
030101 Quadro distrib. energia, de sobrepor, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif.

100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta,
espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou
equiv.

und 1 697,95 697,95

0302 DISJUNTORES
030201 Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
und 3 28,34 85,02

030202 Mini-Disjuntor tripolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 2 118,93 237,86

030203 Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 1 118,93 118,93

030204 Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 32A, curva C - 25KA
220VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou
equivalente

und 2 592,84 1.185,68

030205 Dispositivo de proteção contra surto (DPS) monopolar tipo II, tensão
nominal 175VCA, corrente de surto máxima 20KA, marcas CLAMPER,
SIEMENS, ELETROMAR

und 4 76,53 306,12

0303 FIOS E CABOS
030301 Cabo flexível, com isol. de 1 KV e seção de 2,5 mm², com

características de não propagação e auto extinção do fogo, com baixa
emissão de fumaça e cobertura de composto não halogenado 90º C,
ref.: Induscabos, Sil, Corfio ou equiv

m 419,5 11,01 4.618,70

030302 Cabo flexível, com isol. de 1 KV e seção de 4,0 mm², com
características de não propagação e auto extinção do fogo, com baixa
emissão de fumaça e cobertura de composto não halogenado 90º C,
ref.: Induscabos, Sil, Corfio ou equiv

m 206 14,15 2.914,90

030303 Cabo flexível, com isol. de 1 KV e seção de 6,0 mm², com
características de não propagação e auto extinção do fogo, com baixa
emissão de fumaça e cobertura de composto não halogenado 90º C,
ref.: Induscabos, Sil, Corfio ou equiv

m 742 17,24 12.792,08

030304 Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente und 3 43,21 129,63
030305 Fita isolante autofusão em rolo de 19mm x 10m, marca de referência und 3 51,34 154,02
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Janeiro/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1312401 - RECONSTRUÇÃO DE CASTELO D'ÁGUA E REFORMA NA CEEFMTI MARITA MOTTA SANTOS

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 AV. DR. RAIMUNDO GUILHERME SOBRINHO, 433, CENTRO, SÃO MATEUS/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

Scotch-3M ou equivalente técnico

0304 ANILHAS E TERMINAIS
030401 Anilhas de plastico para identificação de cabos com seção entre 2.5 e

6.0 mm²
und 69 1,23 84,87

030402 Terminal agulha 2,5 mm2 und 7 11,15 78,05
030403 Terminal agulha 4,0 mm2 und 9 11,51 103,59
030404 Terminal agulha 6,0 mm2 und 11 12,70 139,70
030405 Terminal olhal 2,5 mm2 und 6 11,90 71,40
030406 Terminal olhal 4,0 mm2 und 3 12,33 36,99
030407 Terminal olhal 6,0 mm2 und 11 12,69 139,59
030408 Abraçadeira de nylon para prender cabos, diâm. máx. de amarração 100

mm, marcas de referência HELLERMANN, FRONTEC, SCHNEIDER
ELETRIC

und 20 2,47 49,40

Total do Item 03: 23.944,48

04 APARELHOS ELÉTRICOS
0401 LUMINÁRIAS
040101 Luminaria sobrepor compl.,corpo ch. aço pintada branca,refletor

facetado em aluminio alto brilho, c/ 2 lâmpadas led tubulares de
18W/127V, soquete antivibratório, ref. CAN01-S232 Lumicenter ou
equivalente

und 8 280,66 2.245,28

0402 PROJETORES
040201 Projetor externo de LED potência 30W, vida útil superior a 30.000 h, IP

66, temperatura de cor entre 5000K e 6500K (branco frio), ref. RSPM-
30WBF, marcas de referência Holofotes Led, Briwax, Brilia, Led Star,
Kian ou equivalente

und 2 161,43 322,86

0403  INTERRUPTORES E TOMADAS
040301 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 3 45,70 137,10
040302 Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra

20A/250V, com placa 4x2"
und 3 60,50 181,50

Total do Item 04: 2.886,74

05 SISTEMA DE RECALQUE
0501 QUADROS DE COMANDO DE BOMBAS
050101 Quadro de comando de bombas, com reversão und 1 3.149,98 3.149,98

0502 BOMBAS
050201 Bomba centrifuga trifásica 2CV und 1 2.304,72 2.304,72

0503 AUTOMÁTICO DE BOIA
050301 Automático de bóia, 2 funções 25A und 2 111,66 223,32

Total do Item 05: 5.678,02

Total da Planilha 3: 45.196,07

Total Orçamento : 942.214,67
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ASSINATURAS (5)
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CRISTIANE SILVA MONTEIRO
ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 22/03/2023 13:46:07 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR DE PROJETOS - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 22/03/2023 12:01:23 -03:00

GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 22/03/2023 13:40:48 -03:00

BETHINA AGUIAR DO ROSÁRIO
ENG. ELETRICISTA JR - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 22/03/2023 13:21:40 -03:00

GUIDO MANOEL SCARDUA TAVARES
ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 22/03/2023 11:47:18 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 22/03/2023 13:46:08 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CRISTIANE SILVA MONTEIRO (ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2023-TB1RFZ
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