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1.

2.

OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugdes para Reforma da ESCOLA
PATRIMONIO PRATA DOS BAIANOS, localizada no municipio de ECOPORANGA, orientar os
respectivos processos construtivos e descrever as especificacdes técnicas dos materiais a serem
empregados.

A intervengdo em questdo contempla: Reestruturagdo das instalagbes de agua fria, esgoto e
drenagem.

As intervencgdes serdo realizadas para construgao e adequacéao de layout da cozinha, adequagéo e
reforma dos sanitarios (masculino e feminino), construgao de banheiro PNE para os alunos,
adequacgdo de rampa externa; reestruturagcdo e adequacao de toda unidade escolar das areas
administrativas.

A unidade escolar tem area total de 456,91m? e as intervengdes serdo realizadas em toda unidade
escolar.

E preciso salientar que a intervengao devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificagdes, bem como as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execucgao dos servicos e materiais a serem empregados.

Deverao ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

DESCRIGAO DOS SERVICOS

2.1. Abastecimento

A rede de alimentacio existente sera mantida.

2.2. Reservatério

Serao instalados 04 (quatro) reservatérios superiores de agua, os quais serdo em polietileno com
capacidade de 1.000 litros, cada, com tampa. Para o controle do nivel de agua um dos reservatorios
sera equipado com uma torneira de béia.

As tubulagbes e conexdes para alimentagdo, consumo, limpeza e extravasor que chegara e/ou
partira dos reservatérios deverao ser em PVC rigido soldavel marrom classe 15, nos diametros,
@32mm, @40mm, F50mm e F85mm.

Providenciar a instalagéo de tela mosquiteiro nas extremidades dos tubos de limpeza e extravasor,
para impedimento de passagem de insetos.

Para o controle do fluxo de agua deveréao ser instalados registros de gaveta brutos nos didmetros
@32mm, 340mm, @50mm e @85mm conforme projeto, providenciar a instalacdo de adaptadores
de PVC soldavel para registro nos respectivos didmetros.

CONSORCIO CONTROL TEC/SETEC | 3de6

2023-KOL1GM - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 15/05/2023 14:09 PAGINA3/7



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagao — SEDU CoNSoReIo

Subsecretaria de Suporte a Educagdo - SESE/GERFE  cONTROL TEC | SETEC
MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REFORMA DA EEEF PATRIMONIO PRATA DOS BAIANOS

ASSUNTO: INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REVISAO:00

RESPONSABILIDADE TECNICA: ARQUIVO:
Eng? Kleysiana de Assis Esperidon Villela Pedras — y
CREA: ES — 9548-D ECO03-P02-MD-HS-E-R0-03

Todos os pontos de consumo de agua fria da unidade escolar serdo alimentados diretamente pelos
reservatoérios superiores, conforme projeto.

Executar a instalagao das tubulagdes conforme projeto hidrossanitario.

2.3. Reforma no bloco escolar

O bloco escolar sera reestruturado para construgéo e adequagao de layout da cozinha, adequagéo
e reforma dos sanitarios (masculino e feminino) e construcdo de banheiro PNE para os alunos

Todos os pontos de consumo de agua fria do bloco escolar serdo alimentados diretamente pelo
reservatorio existente.

As tubulagcbes e conexdes para agua fria deverao ser em PVC rigido soldavel marrom, classe 15,
nos didametros, conforme projeto.

Instalar conexdes do tipo soldavel com bucha de latdo nos pontos de consumo de agua fria.

Os registros de gaveta deverdo ser em metal com canopla cromada @3/4”, 31" e @17%".

Valvulas de descarga tipo antivandalismo com acabamento cromado.

Valvulas de descarga com registro @14" e acabamento em metal cromado com alavanca para PNE.
Valvulas para mictério com acabamento cromado.

Lavatdrios com torneiras na bancada tipo antivandalismo.

Os esgotos sanitarios provenientes dos banheiros serdo langados em caixas de inspegéo e
direcionados ao conjunto fossalfiltro/sumidouro, devido a auséncia de rede coletora publica de
esgotos e de agua pluvial no local.

As tubulacdes e conexdes para esgoto deverao ser em PVC rigido soldavel na cor branca, nos
didmetros conforme projeto.

As caixas de inspecao sifonada para esgotos deverao ser moldadas in loco, em alvenaria, revestidas
internamente com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, com chapisco e reboco
impermeabilizante e dotadas de tampa removivel em ferro fundido.

A caixa de gordura devera ser moldada in loco, em alvenaria, revestidas internamente com
argamassa de cimento e areia, trago 1:3, com chapisco e reboco impermeabilizante, dotada de
tampa removivel em ferro fundido e septo em placa de granito com espessura de 3cm.

2.4. Rede de esgoto

A rede de esgoto sanitario foi projetada de maneira a garantir um escoamento suave, buscando um
tracado preferivelmente retilineo, sem mudancgas bruscas de dire¢ao e dotado de caixas de inspeg¢ao
que permitirdo futuras limpezas.
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Os esgotos sanitarios serdo coletados e conduzidos ao conjunto fossa/filtro/sumidouro, devido a
auséncia de rede coletora publica de esgotos e de agua pluvial no local.

As caixas de inspecdo para esgotos deverdo ser moldadas in loco, em alvenaria, revestidas
internamente com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, com chapisco e reboco
impermeabilizante e dotadas de tampa removivel em ferro fundido.

As tubulacdes e conexdes para esgoto deverao ser em PVC rigido soldavel na cor branca, nos
didmetros e declividades conforme projeto.

3. PLANO DE ATAQUE

As intervengdes a serem realizadas na unidade escolar deverao ser executadas de forma a
minimizar os impactos causados pelos servigos e as interferéncias em seu funcionamento.

4. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo sé podera ser efetuada mediante
expressa autorizagao, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificagdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensoes, resisténcias diversas e confiabilidade.

5. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANGA
Deverao ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,

PCMAT, PPP, NR-18 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao, NR-
10- Seguranca em Instalagbes e Servicos em Eletricidade).

6. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusao da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento
das seguintes etapas:
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6.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL
a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

b) Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagoes, revestimento, cimentados, etc., serao
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a nao serem danificadas outras
partes da edificagao por estes servicos.

6.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

a) Quando os servigcos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisorio, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissao da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

b) O recebimento provisorio s6 podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as medi¢des
e apropriacdes referentes a acréscimos e modificagcbes e apresentadas as faturas
correspondentes a pagamentos.

6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados sera lavrado até 90 dias apés o
recebimento provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condicoes:

a) Atendidas todas as demandas da fiscalizacao, referente a defeitos ou imperfeicdes que
venham a ser verificado em qualquer elemento dos servigcos executados;

b) Solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios
e fornecedores.

Memorial elaborado por:

Kleysiana de Assis Esperidon Villela Pedras
Engenheira Civil
CREA: ES —9548-D
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