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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Janeiro/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1355101 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA EEEFM SANTÍSSIMA TRINDADE

Data Base (Io) :

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

01 A PESQUISA DE PREÇOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITÓRIA - ES OU POSTO EM VITÓRIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MÉDIOS PARA PAGAMENTO À VISTA;

02 OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SÃO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MÁXIMOS ADMISSÍVEIS EM LICITAÇÃO, NÃO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DIRETA OU CUJOS VALORES NÃO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITAÇÃO;

03 OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NÃO
EXPLICITADOS, ESTÃO INCLUÍDOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS;

04 PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA SERÁ FEITA ATRAVÉS DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANÁLISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E SOMENTE PODERÁ
SER APLICADO APÓS AUTORIZAÇÃO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA CÓPIA DA AUTORIZAÇÃO SER ANEXADA AO
PROCESSO DA OBRA. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PREÇO;

05 OS SALÁRIOS CONSIDERADOS SÃO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

06 A TAXA DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTÁ FIXADA EM 33,25% (TABELA 2 - 2ª FAIXA) PARA OBRAS
DE EDIFICAÇÕES E 15,57% PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUÇÃO TC Nº 366 DE
22/11/2022. O BDI ADOTADO JÁ CONTEMPLA OS CUSTOS COM A ADMINISTRAÇÃO LOCAL, ALÉM DE OUTROS CUSTOS
COMO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, IMPOSTOS, TRIBUTOS, CUSTOS FINANCEIROS, RISCO, GARANTIAS, SEGUROS E
LUCRO;

07 A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MÃO DE OBRA É DE 157,27% PARA HORISTAS E 72,36% PARA
MENSALISTAS;

08 OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAÇA CERTO";

09 OS SEGUINTES ITENS NÃO SÃO CONSIDERADOS NA FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA PLANILHA: - TRANSPORTE DE
MATERIAIS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO; - TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA REGIÕES QUE NÃO A POSSUAM; - MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA; - A
PARALISAÇÃO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS; - A NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA REFORÇADA; - HORÁRIOS QUE
, POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAÇÃO SALARIAL; - A ELABORAÇÃO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS
ESPECIAIS;

10 É RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA A OBTENÇÃO DAS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES NECESSÁRIAS
PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DEMAIS ENTIDADES;

11 A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E/OU A COMPLEMENTAÇÃO/AS BUILT DE PROJETOS DEVE SEGUIR OS
CONCEITOS E PROCEDIMENTOS QUE CONSTAM NAS PUBLICAÇÕES "TERMINOLOGIA DE PROJETOS" E "MANUAL DE
PROCEDIMENTOS PARA A APRESENTAÇÃO DE PROJETOS" DO INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO -
IOPES (DISPONÍVEL EM WWW.DER.ES.GOV.BR);

12 CADA PERÍODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

13 TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERÁ SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINÁRIA) 02/08/2010;

14 HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, DEVERÁ SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO,
PARA DESTINAÇÃO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

15 RESPONSÁVEL PELOS PREÇOS DE INSUMOS DO ORÇAMENTO E SERVIÇOS DA TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS -
ENGª CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;

16 RESPONSÁVEL PELOS QUANTITATIVOS - ENGª CRISTIANE SILVA MONTEIRO - CREA-ES 7424/D;

17 RESPONSÁVEL PELAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE BASE LOCAL - GUIDO MANOEL SCARDUA TAVARES -
CREA-ES-010624/D.
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Janeiro/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1355101 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA EEEFM SANTÍSSIMA TRINDADE

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 1 - CANTEIRO DE OBRAS
 AVR. PROF. TERPINHA BARBOSA, SN, SANTÍSSIMA TRINDADE, SANTÍSSIMA
TRINDADE (IÚNA)/ES

Local :
Planilha : BDI :

Leis Sociais :
33,25 %

157,27 %

01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
0101 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS

010101 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER
Obs.: considerar dizeres e informações da placa de obra padrão SEDU

m2 8 322,64 2.581,12

010102 Tapume em telha metálica ondulada em aço galvalume 0.50 mm branca
H=2.20 m, incl. escavação, reaterro e montagem, estrutura de madeira
certificada c/ pontaletes 8x8 cm e ripas 5x2 cm (Reaproveitamento 2x)

m 250 262,42 65.605,00

010103 Portão em em telha metálica ondulada em aço galvalume 0.50 mm
branca, montagem estrutura de madeira certificada c/ pontaletes 8x8 cm
e ripas 5x2 cm, dobrad. de ferro, fecho de aço p/ portão e cadeado em
latão 40mm (2 utilizações)

m2 8,8 154,92 1.363,30

010104 Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de
madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações)

m 200 8,61 1.722,00

0102 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES),
PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES)

010201 Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha
de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2
utilizações)

m2 14,5 839,46 12.172,17

010202 Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado
12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de
fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

m2 10,9 624,13 6.803,02

010203 Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes
8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e
cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização)

m2 12,1 531,31 6.428,85

010204 Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2,
paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado,
cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf.
projeto (2 utilizações)

und 1 16.417,87 16.417,87

010205 Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira
8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de
6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto
(2 utilizações)

m2 12 211,73 2.540,76

010206 Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira
8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de
6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto
(2 utilizações)

m2 6 286,09 1.716,54

010207 Reservatório de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de
7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações)

und 1 1.988,72 1.988,72

010208 Rede de luz incluindo cabo PP 4x16 mm2, de ligação até o quadro de
distribuição dos barracões, disjuntores, quadro de distrib. e disj. geral
bipolar 40A, considerando dist. alimentação do cabo a aprox. 25 m (2
utilizações)

m 20 68,81 1.376,20

010209 Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec.
CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição,
extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações)

m 25 47,72 1.193,00

0103 DIVERSOS EXTERNOS

010301 Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões
40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação

und 1 1.071,13 1.071,13

Total do Item 01: 122.979,68

Total da Planilha 1: 122.979,68
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Janeiro/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1355101 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA EEEFM SANTÍSSIMA TRINDADE

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - MURO DE ARRIMO
 AVR. PROF. TERPINHA BARBOSA, SN, SANTÍSSIMA TRINDADE, SANTÍSSIMA
TRINDADE (IÚNA)/ES

Local :
Planilha : BDI :

Leis Sociais :
33,25 %

157,27 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões m2 180 21,12 3.801,60

0102 LIMPEZA DO TERRENO

010201 Raspagem e limpeza do terreno (manual) m2 584 5,28 3.083,52

0103 LOCAÇÃO

010301 Locação de obra com gabarito de madeira m2 135,05 14,62 1.974,43
010302 Equipe de topografia para serviços de locação e medição em obras dia 6 993,19 5.959,14

0104 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
010401 Mobilização de equipamentos und 1 1.691,02 1.691,02
010402 Desmobilização de equipamentos und 1 1.691,02 1.691,02

Total do Item 01: 18.200,73

02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 ESCAVAÇÃO
020101 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de

profundidade
m3 118,86 68,64 8.158,55

020102 Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg m2 40,73 35,91 1.462,61

0202 REATERRO E COMPACTAÇÃO
020201 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m3 35,99 73,93 2.660,74
020202 Aterro para regularização do terreno em argila, inclusive espalhamento

do material e compactação utilizando compactador de placa vibratória
m3 859,55 141,55 121.669,30

0203 TRANSPORTES
020301 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 42,64 97,70 4.165,93

020302 Transporte de material de 1ª categoria ou entulho, em carrinhos,
inclusive carga a pá

m3 859,55 30,46 26.181,89

Total do Item 02: 164.299,02

03 ESTRUTURAS
0301 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
030101 Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-

se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem,
escoramento e desforma)

m2 116,77 104,00 12.144,08

030102 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa -
considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de
perdas já incluído no custo)

m3 56,99 943,94 53.795,14

030103 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo
mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído
no custo)

m3 3,1 897,83 2.783,27

030104 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A
média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg 1.084,26 15,14 16.415,70

030105 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A
grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")

kg 5.917,7 15,56 92.079,41

030106 Escavação de estaca hélice contínua monitorada, com diâmetro de m 456 63,57 28.987,92

OAASIS/ORÇATECH

20
23

-F
09

Z
P

Q
 -

 E
-D

O
C

S
 -

 D
O

C
U

M
E

N
T

O
 O

R
IG

IN
A

L 
   

24
/0

7/
20

23
 1

3:
47

   
 P

Á
G

IN
A

 3
 / 

6



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

24/07/2023 - Página: 4/5

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Janeiro/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1355101 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA EEEFM SANTÍSSIMA TRINDADE

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - MURO DE ARRIMO
 AVR. PROF. TERPINHA BARBOSA, SN, SANTÍSSIMA TRINDADE, SANTÍSSIMA
TRINDADE (IÚNA)/ES

Local :
Planilha : BDI :

Leis Sociais :
33,25 %

157,27 %

300mm, perfurada em solo, incluindo a perfuração (inclui combustível
para a operação do equipamento), movimentação da perfuratriz, retirada
do material escavado

030107 Arrasamento de estacas tipo hélice contínua monitorada Ø300 mm und 76 63,95 4.860,20
030108 Mobilização de equipamento para perfuração de estaca tipo hélice

contínua
und 1 18.250,00 18.250,00

030109 Desmobilização de equipamento para perfuração de estaca tipo hélice
contínua

und 1 18.250,00 18.250,00

0302 SUPER-ESTRUTURA
030201 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa -

considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6%
de taxa p/ concr. bombeavel)

m3 106,62 891,90 95.094,38

030202 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A
média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg 3.852,06 15,14 58.320,19

030203 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A
grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm

kg 4.747,46 15,56 73.870,48

030204 Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para
estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de
madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto
e desforma)

m2 545,92 131,50 71.788,48

0303 DIVERSOS
030301 Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação

de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico do tipo sikaflex 1a ou
equivalente

m 21 85,44 1.794,24

Total do Item 03: 548.433,49

04 IMPERMEABILIZAÇÃO
0401 IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,

BALDRAMES, PAREDES  E JARDINEIRAS
040101 Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos m2 178,76 60,24 10.768,50
040102 Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente

semiflexível, com aplicação de 4 demãos, ref. Sikatop 107 Branco,
Viaplus Top ou Vedatop, marcas de referência Sika, Viapol ou Vedacit

m2 572,57 86,55 49.555,93

Total do Item 04: 60.324,43

05 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
0501 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS
050101 Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo

escavação e aterro com areia
m 50 223,05 11.152,50

0502 DRENAGEM
050201 Canaleta tipo meia cana superficial de tubo de concreto simples

diâmetro 300mm, inclusive rejuntamento e acabamento
m 133,34 120,03 16.004,80

050202 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3") m 192 55,61 10.677,12
050203 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4") m 24 70,10 1.682,40
050204 Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2 m3 74 258,33 19.116,42
050205 Fornecimento e assentamento de manta Bidim m2 266,68 22,75 6.066,97

Total do Item 05: 64.700,21

06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0601 MUROS E FECHAMENTOS
060101 Cerca H=2.30cm, c/tela losang. arame fio 12 malha 2" revest. em PVC

com mourão curvo de concreto H=3,20m, secção T, fixado emsolo, a
cada 3m, c/3 fios de arame farpado na parte curva, incl 3 fios tensores,
chumbadores e sapata de 40x40x50cm

m 118 332,46 39.230,28
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Janeiro/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1355101 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA EEEFM SANTÍSSIMA TRINDADE

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - MURO DE ARRIMO
 AVR. PROF. TERPINHA BARBOSA, SN, SANTÍSSIMA TRINDADE, SANTÍSSIMA
TRINDADE (IÚNA)/ES

Local :
Planilha : BDI :

Leis Sociais :
33,25 %

157,27 %

0602 PAISAGISMO
060201 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive

fornecimento de terra vegetal
m2 584 41,51 24.241,84

0603 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
060301 Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) m2 584 1,48 864,32

Total do Item 06: 64.336,44

Total da Planilha 2: 920.294,32

Total Orçamento : 1.043.274,00
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ASSINATURAS (4)
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CRISTIANE SILVA MONTEIRO
ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 24/07/2023 13:47:39 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR DE PROJETOS - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 24/07/2023 10:03:19 -03:00

GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 24/07/2023 13:30:45 -03:00

GUIDO MANOEL SCARDUA TAVARES
ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 24/07/2023 10:08:24 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 24/07/2023 13:47:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CRISTIANE SILVA MONTEIRO (ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC - GERFE - SEDU - GOVES)
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