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OBJETO: CONSTRUCAO DE NOVO CASTELO D'AGUADA ESCOLA DR JOSE MOYSES

ASSUNTO: INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REVISAO:00

RESPONSABILIDADE TECNICA: ARQUIVO:
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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugdes para CONSTRUCAO DE NOVO
CASTELO D'AGUA DA ESCOLA DR JOSE MOYSES situada no municipio de CARIACICA,
orientar 0s respectivos processos construtivos e descrever as especificacdes técnicas dos

materiais a serem empregados.
A intervengdo em questdo contempla: Reestruturacdo das instalacdes de agua fria.

O terreno da unidade escolar tem éarea total de aproximadamente 6.815,38m2 e as intervengdes
serdo realizadas para construcao de novo castelo d'agua.

E preciso salientar que a intervencdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificagbes, bem como as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas

Técnicas) referentes a execugao dos servicos e materiais a serem empregados.
Deverao ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas
a cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificacdes estrangeiras
que confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrdes mais rigidos de

qualidade quanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS
2.1. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Todos os servigos descritos a seguir deverdo ser executados conforme projeto hidrossanitario.

2.2. Escavacdes, reaterro, compactacao e transportes
Deverdo ser executados escavacdo manual e reaterro com lastro de areia para a execucdo do

lancamento de tubulagdes.

Remover todo o entulho decorrente da execucéo das escavacgoes.
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2.3. Abastecimento

O abastecimento da unidade escolar sera feito pela Concessionéaria de 4gua local fazendo uso do

hidrdmetro existente, conforme indicado em projeto.

As tubulacdes e conexfes para agua fria deverdo ser em PVC rigido soldavel marrom, classe 15,

nos diametros, conforme projeto.

2.4. Novo Castelo D'Agua

O novo castelo d'agua contara com 02 (dois) reservatérios de &gua, 0s quais serdo tanques
verticais em polietileno com capacidade de 20.000 litros, com tampa. Esses reservatérios serdo
instalados 01 unidade no nivel superior e 01 unidade no nivel térreo. Para o controle do nivel de

agua os reservatorios serdo equipados com automaticos de bdia, duas funcdes 25A.

As tubulacdes e conexdes para alimentagdo, consumo, limpeza e extravasor que chegara e/ou
partird dos reservatérios deverdo ser em PVC rigido soldavel marrom classe 15, nos didmetros
@25mm, d40mm, @50mm e P110mm. Para vencer a altura do castelo d’agua, as tubulagdes
deverdo ser fixadas nas laterais do castelo com abracadeira tipo "U" nos seus respectivos

didmetros, inclusive parafusos e buchas.

Providenciar a instalacdo de tela mosquiteiro nas extremidades dos tubos de limpeza e extravasor,

para impedimento de passagem de insetos.

Sera instalado no nivel térreo, um sistema de recalque composto de 02 bombas centrifugas de 2
CV as quais deverdo ser instaladas sobre base de concreto nas dimensdes 0,35 x 0,30m e
espessura de 3cm, tubulacdo e conexdes em ferro galvanizado nos didmetros de @1%:" e @1%%", e
valvula de retencao, conforme projeto. A tubulacdo em questdo devera receber pintura com tinta
esmalte sintético, inclusive fundo anticorrosivo na cor padrdo de tubulacdes de &gua fria.
Informacdes sobre as instalagBes elétricas do sistema de recalque ver memorial descritivo de

elétrica.

Para o controle do fluxo de agua deverdo ser instalados registros de gaveta brutos nos diametros
@40mm, G50mm e @110mm conforme projeto. Providenciar a instalacdo de adaptadores de PVC

soldavel para registro nos respectivos diametros.
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As tubulacbes aparentes, externas ao castelo d'agua, destinadas ao consumo deverdo ser
instaladas em ferro galvanizado.

Todos os pontos de consumo de agua fria da unidade escolar serdo alimentados diretamente pelo
novo castelo d'agua, conforme projeto.

Executar a instalacao das tubula¢des conforme projeto hidrossanitario.

2.5. Castelo d'agua existente

O castelo d'4gua existente ja foi desmontado e retirado.

Todos os pontos de consumo de agua fria do bloco escolar serdo alimentados diretamente pelos

novos reservatoérios, conforme projeto.

3. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢cfes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante

expressa autorizagao, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de

desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

4. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA
Deverdo ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo, NR-

10- Seguranca em Instala¢cfes e Servicos em Eletricidade).
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5. RECEBIMENTO DA OBRA
A concluséo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento

das seguintes etapas:

5.1. LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

5.1.1. Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

5.1.2. Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., serao
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras
partes da edificagédo por estes servicos.

5.2. RECEBIMENTO PROVISORIO

5.2.1. Quando os servi¢cos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisério, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdao da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

5.2.2. O recebimento provisério s6 podera ocorrer apés terem sido realizadas todas as medicdes e
apropriacbes referentes a acréscimos e modificagbes e apresentadas as faturas
correspondentes a pagamentos.

5.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO

5.3.1. O termo de recebimento definitivo dos servicos contratados sera lavrado até 90 dias apos o
recebimento provisério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condigdes:

5.3.2. Atendidas todas as demandas da fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicbes que
venham a ser verificado em qualquer elemento dos servi¢cos executados;

5.3.3. Solucionadas todas as reclamag¢fes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e

fornecedores.
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