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1.

2.

OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugdes para a CONSTRUCAO DO NOVO
CASTELO D’AGUA NA EEEFM DR JOSE MOYSES, situada no municipio de Cariacica, orientar os
respectivos processos construtivos e descrever as especificacdes técnicas dos materiais a serem
empregados.

A intervencao elétrica contempla execugao de novas instalagdes elétricas do castelo d’agua, com a
instalagdo de novos quadros de distribuicdo, lancamento de alimentadores e circuitos terminais;
substituicdo pontual de eletrodutos e condutores na unidade escolar; e instalacdo de um novo
sistema de SPDA no castelo d’agua.

E preciso salientar que a intervencéo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificagbes, bem como as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execugdo dos servicos e materiais a serem empregados.

Deverdo ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.
Observando também as diretrizes da lei 12.305, de 02 de agosto de 2010, onde foi instituida a
Politica Nacional de Residuos Soélidos, que altera a Lei n® 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.

Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas
a cada um deles. Em casos patrticulares, podem ser citadas normas ou especificacdes estrangeiras
que confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrées mais rigidos de
gualidade quanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1 PLANILHA 06 — SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (spda)

O sistema de SPDA a ser executado no Castelo D’agua devera ser interligado ao sistema de SPDA

existente na unidade escolar, conforme indicado em projeto.

2.1.1 Servigos preliminares
Executar a escavagdo manual de vala dimensdes 50x20cm, inclusive reaterro com areia e brita para
passagem de cabos do sistema de aterramento no solo.

2.1.2 Subsistema de captacdo

Para captagdo da cobertura do Castelo D’agua, devera ser utilizada malha com Barra chata em
aluminio e terminais aéreos. A instalacdo dessa malha devera ser realizada utilizando os seguintes
materiais:

- Barra chata em aluminio, dimensdes de 7/8" (largura) x 1/8" (espessura) (70mm2);
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- Terminal aéreo (Captor) em Aco Galv. a fogo, com conector e fixacdo horizontal em barra chata
7/8"x1/8".

- Curva 90° de barra chata em aluminio, dimensdes de 7/8" (largura) x 1/8" (espessura) (70mm?);

2.1.3 Subsistema de descida

As descidas da malha captagéo para a malha de aterramento devera ser executadas com distancia
maxima de 10m, podendo ultrapassar no maximo 20% desse valor. Essas descidas devem ser
executadas com barra chata de ago galvanizado, conforme projeto.

Toda esquadria., grade etc. metalica deve ser interliga as descidas com cabo de cobre nu 35 mmz?
e terminais. A instalacdo das descidas devera ser realizada utilizando os seguintes materiais:

- Barra chata em aluminio, dimensdes de 7/8" (largura) x 1/8" (espessura) (70mm?2);

-Terminal estanhado de 1 compressdo 1 furo, 35mmz2, ref. TEL-5135, marca de referéncia
Termotécnica ou equivalente.

- Cabo de cobre nu 35 mmz2 ref. TEL 5735, marca de referéncia Termotécnica ou equivalente;

2.1.4 Subsistema de aterramento

A malha de aterramento devera ser instalada ao redor da edificagéo, quando possivel, com distancia
méxima 1 metro dela. Esse condutor de aterramento sera lancado em vala com dimensfes
300x500mm, ndo podendo ter profundidade menor que os 500 mm ja definidos. Nos trechos em que
houver grande numero de transeuntes e que a malha passar no interior da edificagdo devera ser
espalhada na vala brita 0, preenchendo a vala nas dimensfes 300x300mm. No trecho onde nao
houver possibilidade de a malha de aterramento ser interligada pelo solo, devera ser passado
aparente protegido por eletroduto com quantidade de no maximo 20% do total da malha.

As conexdes entre o sistema de descida e o subsistema de aterramento serdo realizadas no interior
de caixas de inspecdo com tampa reforcada em ferro fundido com escotilha, dimensdes de 300 x
300 mm ou somente pela haste enterrada com conector. Para cada ponto de descida devera ser
instalada haste de aterramento tipo copperweld (alta camada) de 85/8” x 2400mm conectada malha
de aterramento através de conectores bimetdlicos. Essa malha devera ser interligada a malha
existente. A instalacdo da malha de aterramento devera ser realizada utilizando os seguintes
materiais:

- Cabo de cobre na 50mm2, ref. TEL 5750, marca de referéncia Termotécnica ou equivalente;
- Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m,;
- Conector cabo-haste com grampo U e porcas em aco galvanizado a fogo;

- Terminal estanhado de 1 compressao 1 furo, 50mm2.
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2.2 CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante
expressa autorizacao, do agende fiscalizador da obra, para cada caso patrticular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

3. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverao ser observadas as normas bésicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢éo, NR-
10- Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade).

4. RECEBIMENTO DA OBRA

A concluséo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento
das seguintes etapas:

4.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL
a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

b) Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras
partes da edificacéo por estes servicos.

4.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

a) Quando os servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, ser& lavrado o termo de recebimento provisorio, que serd passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;
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b) O recebimento provisorio s6 podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as medicdes
e apropriacdes referentes a acréscimos e modificacdes e apresentadas as faturas
correspondentes a pagamentos.

4.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados serd lavrado até 90 dias apds o
recebimento provisério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condicdes:

a) Atendidas todas as demandas da fiscalizagéo, referente a defeitos ou imperfeicbes que
venham a ser verificado em qualquer elemento dos servi¢cos executados;

b) Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios
e fornecedores.
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