
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

25/09/2023 - Página: 1/15

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Junho/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1361701 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D’ÁGUA E ADEQUAÇÕES CIVIS NA CEEFMTI JOAQUIM BEATO

Data Base (Io) :

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

01 A PESQUISA DE PREÇOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITÓRIA - ES OU POSTO EM VITÓRIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MÉDIOS PARA PAGAMENTO À VISTA;

02 OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SÃO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MÁXIMOS ADMISSÍVEIS EM LICITAÇÃO, NÃO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DIRETA OU CUJOS VALORES NÃO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITAÇÃO;

03 OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NÃO
EXPLICITADOS, ESTÃO INCLUÍDOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS;

04 PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA SERÁ FEITA ATRAVÉS DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANÁLISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E SOMENTE PODERÁ
SER APLICADO APÓS AUTORIZAÇÃO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA CÓPIA DA AUTORIZAÇÃO SER ANEXADA AO
PROCESSO DA OBRA. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PREÇO;

05 OS SALÁRIOS CONSIDERADOS SÃO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

06 A TAXA DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTÁ FIXADA EM 33,25% (TABELA 2 - 2ª FAIXA) PARA OBRAS
DE EDIFICAÇÕES E 15,57% PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUÇÃO TC Nº 366 DE
22/11/2022. O BDI ADOTADO JÁ CONTEMPLA OS CUSTOS COM A ADMINISTRAÇÃO LOCAL, ALÉM DE OUTROS CUSTOS
COMO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, IMPOSTOS, TRIBUTOS, CUSTOS FINANCEIROS, RISCO, GARANTIAS, SEGUROS E
LUCRO;

07 A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MÃO DE OBRA É DE 157,27% PARA HORISTAS E 72,58% PARA
MENSALISTAS;

08 OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAÇA CERTO";

09 OS SEGUINTES ITENS NÃO SÃO CONSIDERADOS NA FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA PLANILHA: - TRANSPORTE DE
MATERIAIS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO; - TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA REGIÕES QUE NÃO A POSSUAM; - MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA; - A
PARALISAÇÃO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS; - A NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA REFORÇADA; - HORÁRIOS QUE
, POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAÇÃO SALARIAL; - A ELABORAÇÃO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS
ESPECIAIS;

10 É RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA A OBTENÇÃO DAS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES NECESSÁRIAS
PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DEMAIS ENTIDADES;

11 A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E/OU A COMPLEMENTAÇÃO/AS BUILT DE PROJETOS DEVE SEGUIR OS
CONCEITOS E PROCEDIMENTOS QUE CONSTAM NAS PUBLICAÇÕES "TERMINOLOGIA DE PROJETOS" E "MANUAL DE
PROCEDIMENTOS PARA A APRESENTAÇÃO DE PROJETOS" DO INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO -
IOPES (DISPONÍVEL EM WWW.DER.ES.GOV.BR);

12 CADA PERÍODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

13 TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERÁ SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINÁRIA) 02/08/2010;

14 HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, DEVERÁ SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO,
PARA DESTINAÇÃO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

15 RESPONSÁVEL PELOS PREÇOS DE INSUMOS DO ORÇAMENTO E SERVIÇOS DA TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS -
ENGª CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;

16 RESPONSÁVEIS PELOS QUANTITATIVOS DE OBRAS CIVIS - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E INSTALAÇÕES DE
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - ENGª CIVIL KLEYSIANA DE ASSIS E. V. PEDRAS - CREA-ES 09548/D (PLANILHA 2);
ENGº GUIDO M. SCARDUA TAVARES (PLANILHA 3); RESPONSÁVEL PELOS DEMAIS QUANTITATIVOS DE OBRAS CIVIS -
ENGª CRISTIANE SILVA MONTEIRO - CREA-ES 7424/D - (PLANILHAS 1 E 2);

RESPONSÁVEL PELOS QUANTITATIVOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENG.ª ELETRICISTA BETHINA AGUIAR DO
ROSÁRIO - CREA-ES 052595/D (PLANILHA 2);

17 RESPONSÁVEL PELAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE BASE LOCAL, REFERENTES ÀS OBRAS CIVIS - GUIDO
MANOEL SCARDUA TAVARES - CREA-ES-010624/D (PLANILHAS 1, 2 E 3); RESPONSÁVEL PELAS COMPOSIÇÕES DE
PREÇOS UNITÁRIOS DE BASE LOCAL, REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENG.ª ELETRICISTA BETHINA
AGUIAR DO ROSÁRIO - CREA-ES 052595/D (PLANILHA 2).
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL
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Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 1 - CANTEIRO DE OBRAS
 RUA LINHARES, S/N, PLANALTO SERRANO BLOCO A, SERRA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
0101 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
010101 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER

Obs.: considerar dizeres e informações da placa de obra padrão SEDU
m2 8 448,19 3.585,52

010102 Tapume em telha metálica ondulada em aço galvalume 0.50 mm branca
H=2.20 m, incl. escavação, reaterro e montagem, estrutura de madeira
certificada c/ pontaletes 8x8 cm e ripas 5x2 cm (Reaproveitamento 2x)

m 184,7 247,53 45.718,79

010103 Portão em em telha metálica ondulada em aço galvalume 0.50 mm
branca, montagem estrutura de madeira certificada c/ pontaletes 8x8 cm
e ripas 5x2 cm, dobrad. de ferro, fecho de aço p/ portão e cadeado em
latão 40mm (2 utilizações)

m2 8,8 154,62 1.360,66

010104 Andaime metálico para trabalho em fachada de edifício, inclusive frete,
montagem, desmontagem, fornecimento e instalação de proteção para
andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo
em madeira
com entelamento, conforme NR-18 (serviço medido por m2 de fachada
concluída e limpa)

m2 371,2 36,06 13.385,47

0102 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES),
PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES)

010201 Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha
de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2
utilizações)

m2 14,5 865,99 12.556,86

010202 Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado
12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de
fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

m2 10,9 651,70 7.103,53

010203 Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes
8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e
cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização)

m2 16,94 555,41 9.408,65

010204 Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes
de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert.
telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2
utilizações)

und 1 26.084,91 26.084,91

010205 Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira
8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de
6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto
(2 utilizações)

m2 12 207,03 2.484,36

010206 Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira
8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de
6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto
(2 utilizações)

m2 6 282,53 1.695,18

010207 Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de
7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações)

und 1 1.891,87 1.891,87

010208 Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec.
CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição,
extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações)

m 25 48,93 1.223,25

010209 Rede de luz incluindo cabo PP 4x16 mm2, de ligação até o quadro de
distribuição dos barracões, disjuntores, quadro de distrib. e disj. geral
bipolar 40A, considerando dist. alimentação do cabo a aprox. 25 m (2
utilizações)

m 25 73,47 1.836,75

010210 Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo
escavação e aterro com areia

m 10 145,36 1.453,60

0103 SEGURANÇA DO TRABALHO
010301 Fornecimento e instalação de ponteiras de proteção de vergalhão

expostos em fundações
und 30 1,63 48,90

010302 Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de
madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações)

m 80 8,69 695,20

010303 Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L),
inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC
Fotoluminescente

und 7 297,24 2.080,68

010304 Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A- und 7 297,32 2.081,24
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Junho/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1361701 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D’ÁGUA E ADEQUAÇÕES CIVIS NA CEEFMTI JOAQUIM BEATO

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 1 - CANTEIRO DE OBRAS
 RUA LINHARES, S/N, PLANALTO SERRANO BLOCO A, SERRA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa
sinalizadora em PVC fotoluminescente

010305 Sinalização de solo p/ equip. de combate a incêndio, símbolo quadrado
1.00x1.00 m c/ fundo vermelho 0.70x0.70 m e borda amarela larg.15cm,
c/ tinta a base de resina acrílica, marcas ref. Suvinil, Coral ou Metalatex,
a duas demãos

und 14 24,53 343,42

010306 Placa de sinalização de segurança CODIGO 23 - 224 (NBR 13.434);
CÓDIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCÊNDIO")

und 14 40,60 568,40

010307 Retirada de extintor de incêndio, inclusive placa de sinalização und 14 21,12 295,68
010308 Cavalete de madeira de lei para sinalização, inclusive pintura em

esmalte sintético fosco, fundo amarelo e inscrição "TRECHO EM OBRA"
na cor preta, comprimento de 1,50m e altura de 1,00m

und 5 492,87 2.464,35

010309 Cone sinalizador de PVC H = 75cm (com uma reutilização) und 5 25,01 125,05
010310 Placa de sinalização de segurança - "ATENÇÃO RISCO DE QUEDA DE

MATERIAIS"
und 5 55,06 275,30

Total do Item 01: 138.767,62

Total da Planilha 1: 138.767,62
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Junho/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1361701 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D’ÁGUA E ADEQUAÇÕES CIVIS NA CEEFMTI JOAQUIM BEATO

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO E ADEQUAÇÃO INCÊNDIO
 RUA LINHARES, S/N, PLANALTO SERRANO BLOCO A, SERRA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 LIMPEZA DO TERRENO
010101 Raspagem e limpeza do terreno (manual) m2 65,88 5,62 370,25

0102 LOCAÇÃO
010201 Locação de obra com gabarito de madeira m2 65,88 15,50 1.021,14
010202 Equipe de topografia para serviços de locação e medição em obras dia 3 1.032,63 3.097,89

0103 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
010301 Mobilização de equipamentos und 1 880,78 880,78
010302 Desmobilização de equipamentos und 1 880,78 880,78

0104 REMOÇÃO E BOTA-FORA DO CASTELO METÁLICO
010401 Demolição de estrutura metálica principal, secundárias e terciárias

(suportes, guarda corpos, escada de marinheiro e reforço estrutural) do
castelo d’água, c/ maçarico, remoção e manuseio com apoio de
guindaste
c/ utilização de acessórios (cintas tipo slings, olhais, suportes, etc) p/
elevação das peças, incl. fornecimento, montagem e desmontagem de
andaime metálico e/ou madeira p/ apoio à demolição, mob. e
desmobilização de equip. e transporte p/ bota-fora

und 1 40.815,63 40.815,63

Total do Item 01: 47.066,47

02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 ESCAVAÇÕES
020101 Escavação mecânica em material de 1a. categoria m3 67,16 20,41 1.370,74

0202 REATERRO E COMPACTAÇÃO
020201 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m3 43,55 78,72 3.428,26

0203 TRANSPORTES
020301 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 1,71 95,85 163,90

020302 Transporte de material escavado para bota-fora, em caminhão
basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera para carga e
descarga em área licenciada de aterro de resíduos

m3 30,69 42,76 1.312,30

Total do Item 02: 6.275,20

03 ESTRUTURAS
0301 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
030101 Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-

se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem,
escoramento e desforma)

m2 60,02 113,49 6.811,67

030102 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo
mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído
no custo)

m3 3,17 890,34 2.822,38

030103 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A
média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg 588,06 15,12 8.891,47

030104 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A
grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")

kg 247,06 15,92 3.933,20

030105 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B
fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

kg 70,69 16,15 1.141,64

030106 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa -
considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de
perdas já incluído no custo)

m3 20,44 904,57 18.489,41

0302 SUPER-ESTRUTURA
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Junho/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1361701 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D’ÁGUA E ADEQUAÇÕES CIVIS NA CEEFMTI JOAQUIM BEATO

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO E ADEQUAÇÃO INCÊNDIO
 RUA LINHARES, S/N, PLANALTO SERRANO BLOCO A, SERRA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

030201 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A
média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg 1.232,58 15,12 18.636,61

030202 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A
grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm

kg 789,46 15,92 12.568,20

030203 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B
fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

kg 162,47 16,15 2.623,89

030204 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa -
considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6%
de taxa p/ concr. bombeavel)

m3 29,69 832,83 24.726,72

030205 Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-
se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira
de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e
desforma)

m2 309,82 169,95 52.653,91

Total do Item 03: 153.299,10

04 PAREDES E PAINÉIS
0401 VERGAS/CONTRAVERGA
040101 Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa,

inclusive forma, armação e desforma
m 92,5 13,33 1.233,03

0402 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA

040201 Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a
compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia
no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm

m2 238,08 89,48 21.303,40

0403 ALVENARIA DE VEDAÇÃO
040301 Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com

argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm
m2 72 220,66 15.887,52

Total do Item 04: 38.423,95

05 ESQUADRIAS METÁLICAS
0501 GRADES E PORTÕES
050101 Portão de abrir, 2 bandeiras, c/ estrutura em tubo de aço galvanizado

Ø2", barra chata de aço galv. 1/4"x1.1/2", fechamento em chapa de aço
galv. N.14 e tela de arame galv. malha 3/4" quadrada fio12, dim.
4.05x3.20 m (P1)
gonzo com dobradiça alongada e trinco com porta cadeado e cadeado,
inclusive chumbamento

m2 25,92 869,95 22.549,10

050102 Portão de abrir de uma folha, em chapa de aço galvanizado, c/ estrutura
em tubo de aço galvanizado Ø2", barra chata de aço galv. 1/4"x1.1/2",
gonzo com dobradiça alongada e trinco com porta cadeado e cadeado,
dim.: 0.80x2.10m (P2)
inclusive chumbamento

m2 5,04 1.442,68 7.271,11

Total do Item 05: 29.820,21

06 IMPERMEABILIZAÇÃO
0601 IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,

BALDRAMES, PAREDES  E JARDINEIRAS
060101 Pintura a base de asfalto, do tipo Igol 2 ou equivalente, para

impermeabilização de fundações, baldrames, alicerces e muros de
arrimo, a duas demãos

m2 94,9 28,69 2.722,68

060102 Pintura impermeabilizante com igolflex branco ou equivalente a 3
demãos, inclusive tela de poliéster para reforço com malha 2x2mm ref.
Sika, Viapol, Vedacit ou equivalente

m2 42,78 87,49 3.742,82

Total do Item 06: 6.465,50

07 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
0701 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
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070101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no
traço 1:3, espessura 5 mm

m2 765,62 9,46 7.242,77

0702 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA

070201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm

m2 765,62 77,14 59.059,93

Total do Item 07: 66.302,70

08 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
0801 LASTRO DE CONTRAPISO
080101 Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de

cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm
m2 141,12 33,65 4.748,69

0802 ACABAMENTOS
080201 Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e

areia no traço 1:3, esp. 3.0cm
m2 141,12 119,38 16.846,91

Total do Item 08: 21.595,60

09 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
0901 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
090101 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive

conexões
m 21,88 36,70 803,00

090102 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive
conexões

m 63,89 59,67 3.812,32

090103 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive
conexões

m 1,98 73,55 145,63

090104 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 75mm (21/2"), inclusive
conexões

m 8,78 164,46 1.443,96

090105 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 110mm (4"), inclusive
conexões

m 8,7 221,65 1.928,36

090106 Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive
conexões, enterrado, inclusive abertura e fechamento de vala

m 86,19 51,89 4.472,40

090107 Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 75mm (2.1/2"), inclusive
conexões, enterrado, inclusive abertura e fechamento de vala

m 101,2 191,47 19.376,76

090108 Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 110mm (4"), inclusive
conexões, enterrado, inclusive abertura e fechamento de vala

m 90,2 248,19 22.386,74

0902 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS METÁLICOS
090201 Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 40mm (11/2") m 2,94 181,90 534,79
090202 Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 50mm (2") m 4,53 219,26 993,25
090203 Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 65mm (21/2") m 15,4 285,45 4.395,93
090204 Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 100mm(4") m 15,4 417,54 6.430,12

0903 REGISTROS E VÁLVULAS
090301 Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und 2 110,94 221,88
090302 Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") und 7 170,83 1.195,81
090303 Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") und 5 264,86 1.324,30
090304 Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") und 1 541,89 541,89
090305 Registro de gaveta bruto ø 100 mm (4") und 1 1.223,62 1.223,62

0904 ADAPTADORES E CONEXÕES PVC
090401 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 25mm x 3/4" und 4 10,29 41,16
090402 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 40mm x 1 1/4" und 8 21,73 173,84
090403 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 50mm x 1 1/2" und 2 23,61 47,22
090404 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 75mm x 2 1/2" und 2 53,66 107,32
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090405 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 110mm x 4" und 2 103,70 207,40
090406 Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água,

diâmetro 25mm (3/4")
und 2 27,88 55,76

090407 Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água,
diâmetro 40mm (1 1/4")

und 8 45,93 367,44

090408 Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água,
diâmetro 50mm (1 1/2")

und 2 54,46 108,92

090409 Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água,
diâmetro 75mm (2 1/2")

und 1 444,02 444,02

090410 Adaptador de PVC soldável com flanges livres, para caixa d'água,
diâmetro 110 mm (4")

und 1 533,24 533,24

090411 Ralo hemisférico tipo abacaxi, em ferro fundido, diâmetro 100 mm (4"),
fornecimento e colocação

und 2 90,49 180,98

0905 ADAPTADORES E CONEXÕES FG
090501 Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm) und 2 200,71 401,42
090502 Automático de bóia, duas funções 25A und 1 121,16 121,16
090503 União em ferro galvanizado diam. 40mm und 2 152,60 305,20
090504 União em ferro galvanizado diam. 50mm und 2 199,95 399,90
090505 Válvula de retenção vertical diâmetro 32 mm (1.1/4") und 2 219,33 438,66

0906 DIVERSOS
090601 Fornecimento e colocação de tela mosquiteiro em nylon na extremidade

dos tubos de limpeza e extravasor, para impedimento de passagem de
insetos

und 3 19,28 57,84

090602 Execução de base em concreto Fck=20 MPa, espessura de 3 cm, para
fixação das bombas de recalque, exclusive bombas

m2 0,21 17,06 3,58

090603 Abraçadeira tipo "U" diâmetro 40 mm, para fixação de tubos, inclusive
parafusos e buchas para fixação, exclusive tubos

und 40 10,09 403,60

090604 Abraçadeira tipo "U" diâmetro 75 mm, para fixação de tubos, inclusive
parafusos e buchas para fixação, exclusive tubos

und 20 12,37 247,40

090605 Abraçadeira tipo "U", diâmetro 110mm, para fixação de tubos, inclusive
parafusos e buchas para fixação, exclusive tubos

und 20 15,67 313,40

0907 REDE DE ESGOTO E DRENAGEM - TUBOS DE PVC
090701 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"),

inclusive conexões
m 16,06 112,54 1.807,39

090702 Tubo PVC rígido soldável branco, para esgoto, no diâmetro de 100mm
(4"), inclusive conexões, escavação e aterro com areia

m 19,06 137,71 2.624,75

0908 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
090801 Caixa ralo de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim.

60x60cm e Hmáx=2m, c/ tampa em ferro fundido, lastro concreto esp.
10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl.
escavação e reaterro

und 1 2.761,93 2.761,93

090802 Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim.
60x60cm e Hmáx=2m, c/ tampa em ferro fundido, lastro concreto esp.
10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante, incl.
escavação e reaterro

und 1 2.892,00 2.892,00

0909 BOMBAS
090901 Bomba centrifuga, motor elétrico 2CV, bocais rosqueáveis, sucção diam.

1 1/2” recalque diam. 1 1/4”, ref.: BC-21 R 11/4” - Schneider, Altura
manométrica: 18mca, vazão 12,2m³/h

und 2 2.660,10 5.320,20

0910 SISTEMA DE RECALQUE
091001 Quadro de comando de bombas, com reversão und 1 2.737,38 2.737,38

Total do Item 09: 94.333,87
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10 OUTRAS INSTALAÇÕES
1001 EXTINTORES
100101 Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-

20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa
sinalizadora em PVC fotoluminescente

und 2 297,32 594,64

1002 SINALIZAÇÃO
100201 Placa de sinalização de emergência, CÓDIGO 21 - 224 (NBR 13.434);

CÓDIGO E3 (NT 14/2010-ES); ("BOMBA DE INCÊNDIO")
und 1 40,60 40,60

100202 Placa de sinalização de segurança CODIGO 23 - 224 (NBR 13.434);
CÓDIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCÊNDIO")

und 2 40,60 81,20

100203 Placa de sinalização de segurança CODIGO 21 - 224(NBR 13.434);
CÓDIGO E2 (NT 14/2010-ES) ("ALARME DE INCENDIO")

und 2 40,60 81,20

100204 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral
ou Metalatex, a duas demãos, sobre tubo de aço galvanizado, diâmetro
32 mm, aparente, inclusive fundo anti-corrosivo a uma demão

m 1,57 12,38 19,44

100205 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral
ou Metalatex, a duas demãos, sobre tubo de aço galvanizado, diâmetro
65 mm, aparente, inclusive fundo anti-corrosivo a uma demão

m 10,84 19,57 212,14

100206 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral
ou Metalatex, a duas demãos, sobre tubo de aço galvanizado, diâmetro
75 mm, aparente, inclusive fundo anti-corrosivo a uma demão

m 17,46 20,80 363,17

1003 TUBOS
100301 Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive

conexões
m 6,05 48,50 293,43

100302 Tubo de aço galvanizado com costura ø 32 mm (1"), conforme NBR5580 m 1,57 96,81 151,99
100303 Tubo de aço galvanizado com costura ø 65 mm (2.1/2"), conforme

NBR5580
m 294,39 204,82 60.296,96

100304 Tubo de aço galvanizado com costura ø 75 mm (3"), conforme NBR5580 m 17,46 232,13 4.052,99
100305 Abraçadeira tipo "U" diâmetro 65 mm, para fixação de tubos, inclusive

parafusos e buchas para fixação, exclusive tubos
und 198 12,21 2.417,58

100306 Abraçadeira tipo "U" diâmetro 75 mm, para fixação de tubos, inclusive
parafusos e buchas para fixação, exclusive tubos

und 12 12,37 148,44

100307 Tubo de aço galvanizado com costura diam. 65mm, inclusive conexões,
enterrado, inclusive abertura e fechamento de vala

m 18,13 310,62 5.631,54

1004 BOMBA
100401 Acionador manual para bomba de incêndio, com botoeira liga/desliga,

em caica de plástico ABS não endereçável (convencional)
und 2 140,61 281,22

100402 Fornecimento e instalação de bomba de incêndio centrífuga trifásica
5CV, Modelo BPI-21 F21/2, SCHNEIDER ou equivalente

und 1 6.004,35 6.004,35

100403 Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo
63 mm escalas de 0 à 4 kgf/cm2 e 0 à 60 PSI, saída traseira de 1/4"BSP

und 1 176,22 176,22

100404 Pressostato 80 / 120 PSI com válvula, capacidade elétrica até 5CV em
250VCA, Margirius ou equivalente

und 1 171,17 171,17

100405 Tanque de Pressurização/Cilindro de pressão 10 lts vazio und 1 1.052,94 1.052,94
100406 Quadro de comando de bomba de incendio motor trifasico 5cv/220V,

incl. caixa metálica composta por contator de potência, relé contra
sobrecarga, sobretensão e subtensão, mini-disjuntor para proteção
contra curto-circuito BSP

und 1 3.005,92 3.005,92

100407 Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 65mm (21/2") und 1 744,17 744,17
100408 Válvula de retenção horizontal ou vertical, diam. 80mm (3") und 1 996,54 996,54
100409 Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und 1 110,94 110,94
100410 Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") und 1 541,89 541,89
100411 Registro de gaveta bruto diam. 80mm (3") und 4 792,04 3.168,16

1005 HIDRANTE
100501 Hidrante de coluna do tipo Barbará no passeio completo, inclusive a

coluna, o flange e o registro
und 1 9.666,98 9.666,98
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1006 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
100601 Bloco autônomo de iluminação de emergência 30 LEDS, Bivolt,

Autonomia de 6 hrs, Potência 2W, Fluxo luminoso 110 lm - Ref. IE33005
- Empalux ou equivalente

und 2 86,24 172,48

Total do Item 10: 100.478,30

11 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
1101 RESERVATÓRIOS
110101 Tanque vertical em polietileno, capacidade de 20.000 litros, com tampa

de 1/4 de volta e vedação total, marcas de referência Fortlev, Bakof Tec,
Rotoplastyc ou equiv., inclusive equipamento equipado com guindauto
para içamento

und 4 19.418,24 77.672,96

Total do Item 11: 77.672,96

12 PINTURA
1201 SOBRE PAREDES E FORROS
120101 Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta

látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma
demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex
ou equivalente

m2 1.307,54 34,63 45.280,11

1202 SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES
120201 Pintura sobre cobogós de concreto, aplicação manual, com duas

demãos de tinta látex acrílico premium, referência Suvinil, Coral e
Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência
Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

m2 216 42,03 9.078,48

1203 SOBRE METAL
120301 Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta

esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma
demão de fundo anticorrosivo

m2 61,92 60,86 3.768,45

Total do Item 12: 58.127,04

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
1301 DIVERSOS EXTERNOS
130101 Escada de marinheiro com guarda-corpo e escada retrátil, em barra

maciça e barra chata, c/ porta de fechamento c/ cadeado, fixada c/
chumbadores químicos e pintura com tinta a base de epóxi a duas
demãos, sobre uma demão de primer

m 11,7 847,87 9.920,08

130102 Chapim em granito cinza andorinha polido, largura de 21 cm e
espessura de 2 cm, com pingadeira dos dois lados, assentamento com
argamassa de cimento colante pré-fabricada, inclusive rejuntamento

m 28,4 129,32 3.672,69

130103 Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no
traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura,
inclusive preparo de caixa

m2 33 200,90 6.629,70

1302 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA
130201 Limpeza geral da obra (edificação) m2 174,12 15,75 2.742,39

1303 PAISAGISMO
130301 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive

fornecimento de terra vegetal
m2 100 41,49 4.149,00

Total do Item 13: 27.113,86

14 SERVIÇOS PRELIMINARES ELÉTRICA
1401 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
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140101 Retirada de aparelhos (luminárias, ventiladores de teto, interruptores,
tomadas) ou pontos elétricos

und 74 13,96 1.033,04

140102 Retirada de poste de concreto 11/100, inclusive base de concreto, com
transporte para bota fora

und 20 665,48 13.309,60

140103 Locação de andaime metálico tipo torre para substituição de refletores
na quadra e das luminárias externas dos postes de concreto

und 1 1.271,28 1.271,28

Total do Item 14: 15.613,92

15 SERVIÇOS DE CIVIL DESTINADOS A ELÉTRICA
1501 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
150101 Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto m2 41,4 33,18 1.373,65

1502 ESCAVAÇÕES
150201 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de

profundidade
m3 20,7 73,10 1.513,17

1503 REATERRO E COMPACTAÇÃO
150301 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m3 8,28 78,72 651,80
150302 Lastro de areia m3 12,42 293,26 3.642,29

1504 REVISÕES E REPAROS
150401 Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia

no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro
m2 41,4 173,80 7.195,32

Total do Item 15: 14.376,23

16 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1601 CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA
160101 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm,

dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e
reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

und 1 349,29 349,29

1602 ELETRODUTO E ABRAÇADEIRAS
160201 Eletrodutos de PVC rígido roscável, anti-chama, cor preta fabr. de

acordo com a EB-744 da classe B, NBR-6150 da ABNT, c/
extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diâm. 1" (32mm), incl
conexões, marc TIGRE, DAISA, KANAFLEX

m 53 33,03 1.750,59

160202 Duto de polietileno de alta densidade (PEAD), cor preta, seção circular,
c/ corrugação helicoidal, flexível, fornecido com fio guia com acessorios
conforme normas ABNT no diâmetro 1 1/2" - TIGRE, DAISA,
KANAFLEX

m 258 33,69 8.692,02

160203 Eletroduto em aço galvanizado leve, diâmetro externo 32mm (1"),
inclusive abraçadeira de fixação tipo copo galvanizada diâm. 1"

m 17 87,81 1.492,77

160204 Eletroduto em aço galvanizado leve, diâmetro externo 60mm (2"),
inclusive abraçadeira de fixação tipo copo galvanizada diâm. 2"

m 25,5 137,46 3.505,23

160205 Abraçadeira para eletroduto de 1", inclusive bucha e parafuso und 53 11,35 601,55
160206 Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm, para

passagem de eletrodutos de diâmetros de 3/4" a 1"
und 6 16,94 101,64

1603 CONDULETES E CAIXAS METÁLICAS
160301 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída E,

entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 5 57,20 286,00

160302 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída C,
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 1 57,75 57,75

160303 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída LB,
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 9 55,45 499,05

160304 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída LL, und 3 51,21 153,63
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entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

160305 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída LR,
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 2 57,88 115,76

160306 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída T,
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 4 74,42 297,68

160307 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída X,
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 7 75,78 530,46

160308 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída CD,
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 1 59,92 59,92

160309 Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada und 2 144,22 288,44

Total do Item 16: 18.781,78

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1701 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
170101 Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj.

DIN, c/barram trif. 100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12
USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-
16DIN-CEMAR ou equiv.

und 1 711,49 711,49

1702 DISJUNTORES
170201 Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
und 3 30,14 90,42

170202 Mini-Disjuntor tripolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 1 127,53 127,53

170203 Mini-Disjuntor tripolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 2 127,53 255,06

170204 Dispositivo de proteção contra surto (DPS) monopolar tipo II, tensão
nominal 175VCA, corrente de surto máxima 20KA, marcas CLAMPER,
SIEMENS, ELETROMAR

und 4 74,94 299,76

1703 FIOS E CABOS
170301 Cabo flexível, com isol. de 750 V e seção de 2,5 mm², com

características de não propagação e auto extinção do fogo, com baixa
emissão de fumaça e cobertura de composto não halogenado 70º C,
ref.: Induscabos, Sil, Corfio ou equiv

m 387,5 8,95 3.468,13

170302 Cabo flexível, com isol. de 750 V e seção de 4,0 mm², com
características de não propagação e auto extinção do fogo, com baixa
emissão de fumaça e cobertura de composto não halogenado 70º C,
ref.: Induscabos, Sil, Corfio ou equiv

m 40 11,06 442,40

170303 Cabo flexível, com isol. de 1 KV e seção de 10,0 mm², com
características de não propagação e auto extinção do fogo, com baixa
emissão de fumaça e cobertura de composto não halogenado 90º C,
ref.: Induscabos, Sil, Corfio ou equiv

m 1.508 17,71 26.706,68

170304 Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 1000V, seção
3x2,5mm2

m 173 21,59 3.735,07

170305 Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente und 5 46,24 231,20
170306 Fita isolante autofusão em rolo de 19mm x 10m, marca de referência

Scotch-3M ou equivalente técnico
und 5 56,87 284,35

1704 ANILHAS E TERMINAIS
170401 Anilhas de plastico para identificação de cabos com seção entre 2.5 e

6.0 mm²
und 54 1,25 67,50

170402 Terminal agulha 2,5 mm2 und 6 11,86 71,16
170403 Terminal agulha 4,0 mm2 und 6 12,23 73,38
170404 Terminal agulha 6,0 mm2 und 8 13,48 107,84
170405 Terminal agulha 10,0 mm2 und 14 19,04 266,56
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170406 Terminal olhal 2,5 mm2 und 4 12,55 50,20
170407 Terminal olhal 4,0 mm2 und 4 12,26 49,04
170408 Terminal olhal 6,0 mm2 und 7 13,30 93,10
170409 Terminal olhal 10,0 mm2 und 6 19,05 114,30
170410 Abraçadeira de nylon para prender cabos, diâm. máx. de amarração 100

mm, marcas de referência HELLERMANN, FRONTEC, SCHNEIDER
ELETRIC

und 20 2,82 56,40

Total do Item 17: 37.301,57

18 APARELHOS ELÉTRICOS
1801 LUMINÁRIAS
180101 Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor e

aletas parabólicas alum. alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas
LED T8 18 W/127 V, soquete antivibratório, ref. CAA02-S232TL
Lumicenter ou equiv.

und 16 344,76 5.516,16

1802  INTERRUPTORES E TOMADAS
180201 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 2 45,56 91,12
180202 Tomada baixa simples padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2

polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"
und 3 61,93 185,79

1803 POSTES
180301 Luminária de LED para poste, na cor preta, potência de 100W, vida útil

superior a 60.000 h, IP-66, temperatura de cor superior a 5000K, mod.
EDN100 ou 001100G3-1006, marcas de ref. Ames Iluminação, HDA
Iluminação ou equivalente

und 74 546,59 40.447,66

180302 Poste reto flangeado telecônico com suporte de fixação para duas
pétalas, com base Ø 90mm e topo Ø 60mm, em tubo de aço, inclusive
chumbadores e altura de 5m

und 20 1.707,25 34.145,00

180303 Suporte para fixação topo de poste - 2 pétalas und 10 172,21 1.722,10

Total do Item 18: 82.107,83

19 SISTEMA DE RECALQUE
1901 QUADROS DE COMANDO DE BOMBAS
190101 Quadro de comando de bombas, com reversão und 1 2.737,38 2.737,38

1902 BOMBAS
190201 Bomba centrifuga trifásica 2CV und 2 2.293,30 4.586,60

1903 AUTOMÁTICO DE BOIA
190301 Automático de bóia, 2 funções 25A und 2 121,16 242,32

Total do Item 19: 7.566,30

Total da Planilha 2: 902.722,39
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01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões m2 217,97 22,49 4.902,15
010102 Demolição de alvenaria m3 26,82 76,57 2.053,61
010103 Demolição de cobogó m3 7,49 76,57 573,51
010104 Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma

mecanizada, com martelete ou rompedor pneumático, sem
reaproveitamento, inclusive afastamento

m3 7,9 323,13 2.552,73

010105 Demolição de lajes de concreto armado, de forma mecanizada, com
martelete ou rompedor pneumático, sem reaproveitamento, inclusive
afastamento

m3 10,33 197,22 2.037,28

010106 Retirada de chapim em granito ou concreto m 215,53 2,73 588,40
010107 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 109,99 95,85 10.542,54

0102 LIMPEZA DO TERRENO
010201 Raspagem e limpeza do terreno (manual) m2 179,4 5,62 1.008,23

Total do Item 01: 24.258,45

02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 REATERRO E COMPACTAÇÃO
020101 Aterro para regularização do terreno em argila, inclusive espalhamento

do material e compactação utilizando compactador de placa vibratória
m3 246,81 136,89 33.785,82

Total do Item 02: 33.785,82

03 ESTRUTURAS
0301 SUPER-ESTRUTURA
030101 Fôrma com chapa compensada plastificada esp. 12mm, utização 5

vezes
m2 66,21 156,14 10.338,03

030102 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A
média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg 209,4 15,12 3.166,13

030103 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B
fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

kg 80,33 16,15 1.297,33

030104 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2)
- (5% de perdas já incluído no custo)

m3 6,62 1.125,36 7.449,88

0302 DIVERSOS
030201 Ancoragem de vergalhões de aço CA-50 diâmetro mín. de 6.3mm, em

estrutura existente, incl. apicoamento do concreto antigo, limpeza e
chumbamento c/ adesivo estrutural Sikadur 32 ou equiv, execução de
furos c/ prof. mínima de 30 cm
exclusive vergalhões

und 320 69,41 22.211,20

Total do Item 03: 44.462,57

04 PAREDES E PAINÉIS
0401 VERGAS/CONTRAVERGA
040101 Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa,

inclusive forma, armação e desforma
m 44,8 13,33 597,18

0402 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA

040201 Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados
c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp.
das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco
comprado na fábrica, posto obra)

m2 32,96 86,36 2.846,43
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Total do Item 04: 3.443,61

05 ESQUADRIAS METÁLICAS
0501 ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)
050101 Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25,

completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco,
exclusive vidro

m2 24,96 691,41 17.257,59

0502 GRADES E PORTÕES
050201 Tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo

de ferro galvanizado 1 1/2" e cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x1/8",
conforme detalhe em projeto

m2 35,84 955,95 34.261,25

Total do Item 05: 51.518,84

06 VIDROS E ESPELHOS
0601 VIDROS PARA ESQUADRIAS
060101 Vidro liso comum transparente, espessura 6 mm m2 24,96 305,43 7.623,53

Total do Item 06: 7.623,53

07 REVESTIMENTO DE PAREDES
0701 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
070101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no

traço 1:3, espessura 5 mm
m2 231,45 9,46 2.189,52

0702 ACABAMENTOS
070201 Cerâmica 10 x 10 cm, ref Camburi branco Eliane, Cecrisa ou Portobello,

empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta plus cinza
claro esp. 3 mm

m2 23,76 132,56 3.149,63

070202 Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento
abaulado nos dois lados

m 21,6 66,45 1.435,32

0703 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA

070301 Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou
grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm

m2 25,92 45,40 1.176,77

070302 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm

m2 205,53 77,14 15.854,58

Total do Item 07: 23.805,82

08 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
0801 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
080101 Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa

de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl.
rejuntamento com cimento branco

m 21,6 62,68 1.353,89

080102 Peitoril de granito cinza andorinha polido largura de 17 cm, esp. 2 cm,
com pingadeira, assentamento e rejuntamento com argamassa de
cimento colante pré-fabricada AC-III

m 20,8 99,88 2.077,50

Total do Item 08: 3.431,39

09 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
0901 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
090101 Caixa de inspeção de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim.

60x60cm e Hmáx=2m, c/ tampa em ferro fundido 60x60cm, lastro
concreto esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco, reboco
impermeabilizante, escav, reat e bota fora

und 1 2.656,23 2.656,23

0902 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS
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090201 Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 200mm incluindo
escavação e aterro com areia

m 12 213,04 2.556,48

0903 SERVIÇOS DE LIMPEZA
090301 Descarte de material proveniente de limpeza de fossa realizada na

região da Grande Vitória
t 16 79,17 1.266,72

090302 Limpeza de fossa - viagem com até 8.000 L (8m3) (Vitória, Serra e
Fundão), exclusive descarte do material retirado

und 2 982,98 1.965,96

Total do Item 09: 8.445,39

10 PINTURA
1001 SOBRE PAREDES E FORROS
100101 Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa corrida,

referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demão
de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou
equivalente

m2 32,96 22,91 755,11

100102 Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de
tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral
e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência
Suvinil, Coral ou Metalatex

m2 1.071,62 27,82 29.812,47

100103 Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta
látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma
demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex
ou equivalente

m2 118,18 34,63 4.092,57

1002 SOBRE METAL
100201 Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta

esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma
demão de fundo anticorrosivo

m2 987,37 60,86 60.091,34

Total do Item 10: 94.751,49

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1101 MUROS E FECHAMENTOS
110101 Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2

m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura
acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg.
cimento cal e areia

m 139,7 1.254,94 175.315,12

110102 Gradil "Y" H=1.50 m, em tubo de aço galvanizado 88,90x4.00 mm (3")
DIN 2440 NBR 5580M e barra chata de ferro galvanizado ASTM A-36
1/4"x1", inclusive chumbamento em muro, conforme detalhe padrão
SEDU cód. DET.ARQ.14, excl. pintura

m 305,23 798,55 243.741,42

1102 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
110201 Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) m2 610,46 1,57 958,42
110202 Limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos m2 23,76 31,69 752,95

Total do Item 11: 420.767,91

Total da Planilha 3: 716.294,82

Total Orçamento : 1.757.784,83
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ASSINATURAS (6)
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CRISTIANE SILVA MONTEIRO
ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 26/09/2023 11:26:48 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR DE PROJETOS - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 26/09/2023 09:36:48 -03:00

GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 26/09/2023 09:25:20 -03:00

KLEYSIANA DE ASSIS ESPERIDON VILLELA PEDRAS
ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 26/09/2023 09:17:13 -03:00

BETHINA AGUIAR DO ROSÁRIO
ENG. ELETRICISTA JR - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 26/09/2023 09:18:21 -03:00

GUIDO MANOEL SCARDUA TAVARES
ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 26/09/2023 09:43:47 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 26/09/2023 11:26:48 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CRISTIANE SILVA MONTEIRO (ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2023-8MP3P0

20
23

-8
M

P
3P

0 
- 

E
-D

O
C

S
 -

 D
O

C
U

M
E

N
T

O
 O

R
IG

IN
A

L 
   

26
/0

9/
20

23
 1

1:
26

   
 P

Á
G

IN
A

 1
6 

/ 1
6


		2023-09-26T11:26:49-0300




