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1. OBJETO

O presente documento tem por finalidade descrever os pardmetros e normas empregadas para o
desenvolvimento do Projeto de Combate a Incéndio para a Reconstrugdo do Castelo D’Agua da
EEEFM BERNARDO HORTA localizada no municipio de IRUPI.

A intervencdo em questao contempla: Reestruturagdo das instalagdes do sistema hidraulico.

As intervencgdes serdo realizadas para reconstrugdo de novo castelo d'agua.

2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- MEMORIAL DE CALCULO (IRU01-P02-MC-IN-E-R0-04)
- MEMORIAL DE QUANTITATIVO (IRU01-P02-MQ-IN-E-R0-02)
- PLANTAS DE COMBATE A INCENDIO (IRU01-P02-IN-E-R0-01 A IRU01-P02-IN-E-R0-03)

3. NORMAS APLICAVEIS

- NT 10/2013 — Saidas de emergéncia, Parte 1.

- NT 12/2020 - Extintores de incéndio.

- NT 13/2013 — lluminagado de emergéncia.

- NT 14/2010 - Sinalizagao de emergéncia.

- NT 15/2009 - Sistemas de hidrantes de mangotinhos.

- NT 18/2015 — Liquidos e gases combustiveis inflamaveis, Parte 1.

- NT 21/2013 — Controle de materiais de acabamento e revestimento.

4. DESCRIGAO DAS INSTALAGOES

O projeto de combate a incéndio foi desenvolvido de modo a satisfazer as prescricdes das Normas
do CBMES (Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo), e Normas da ABNT (Associagao
Brasileira de Normas Técnicas).

Todo servigo, material especificado em projeto, laudos, ART (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica) devem ser executadas e adquiridos de empresas e profissionais cadastrados no CBMES
e as notas fiscais originais devem ser entregues a fiscalizacao.
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4.1

4.2

4.3

4.4

Executar a instalagdo dos equipamentos de seguranca e combate a incéndio, conforme projeto de
combate a incéndio.

Extintores
Instalar novos extintores de incéndio, inclusive suporte para fixagdo, sendo:

- Extintor de incéndio portatil de pé quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg): 01 unidade,
conforme apresentado no projeto.

Sinalizagdo de Emergéncia

Executar a sinalizagdo de solo para equipamento de combate a incéndio, simbolo quadrado
1.00x1.00 m com fundo vermelho 0.70x0.70m e borda amarela largura 15cm, com tinta a base de
resina acrilica a duas demaos.

Instalar Placa de sinalizagao de seguranca, conforme projeto:

- Placa de sinalizagdo de seguranca CODIGO 21-224 (NBR 13.434); CODIGO E2 (NT 14/2010-ES)
("ALARME DE INCENDIO")

- Placa de sinalizagdo de seguranca CODIGO 21-224 (NBR 13.434); CODIGO E3 (NT 14/2010-ES)
("BOMBA DE INCENDIO");

- Placa de sinalizagdo de seguranga CODIGO 23 - 224 (NBR 13.434); CODIGO E5 (NT 14/2010-
ES) ("EXTINTOR DE INCENDIO");

Sistema hidraulico
Instalar os equipamentos constituintes do sistema hidraulico, conforme projeto: sendo:
- Tubulagao e conexdes em ferro galvanizado, @75mm e @63mm, conforme indicado em projeto;

- Bomba de incéndio, incluindo componentes (pressostato, cilindro de pressdo, manémetro, valvula
de retencao, registros), conforme projeto;

- Quadro de comandos de bomba, conforme projeto;

- 02 acionadores manuais para bomba de incéndio, conforme projeto.

lluminagao de emergéncia

Executar a instalagdo de luminaria de emergéncia de bloco autbnomo 30 leds, Bivolt, autonomia de
6 horas, poténcia 2W, fluxo luminoso 110 Im, conforme projeto.
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5.

7.1.

LAUDOS TECNICOS

- Executar teste do sistema hidraulico predial (SHP), incluindo laudo e emissdo de ART (Anotagao
de Responsabilidade Técnica).

CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicao s6 podera ser efetuada mediante
expressa autorizagao, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANGA

Deverado ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao, NR-
10- Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade).

RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusado da obra e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das
seguintes etapas:

LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL
- Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

- Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da
edificagdo por estes servicos.

7.2. RECEBIMENTO PROVISORIO
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7.3.

- Quando os servigcos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisério, que sera passado em trés vias de igual
teor, todas elas assinadas por comisséo da SEDU, especialmente designada para tal fim;

- O recebimento provisério s6 podera ocorrer apos terem sido realizadas todas as medicdes e
apropriacdes referentes a acréscimos e modificagdes e apresentadas as faturas correspondentes a
pagamentos.

RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados sera lavrado até 90 dias apds o
recebimento provisoério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condicoes:

- Atendidas todas as demandas da fiscalizagao, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a
ser verificado em qualquer elemento dos servigos executados;

- Solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e
fornecedores.

Memorial elaborado por:

Kleysiana de Assis Esperidon Villela Pedras
Engenheira Civil
CREA: ES —9548-D
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