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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Julho/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1376101 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D’ÁGUA E CLIMATIZAÇÃO NA EEEFM BERNARDO HORTA

Data Base (Io) :

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

01 A PESQUISA DE PREÇOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITÓRIA - ES OU POSTO EM VITÓRIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MÉDIOS PARA PAGAMENTO À VISTA;

02 OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SÃO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MÁXIMOS ADMISSÍVEIS EM LICITAÇÃO, NÃO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DIRETA OU CUJOS VALORES NÃO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITAÇÃO;

03 OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NÃO
EXPLICITADOS, ESTÃO INCLUÍDOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS;

04 PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA SERÁ FEITA ATRAVÉS DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANÁLISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E SOMENTE PODERÁ
SER APLICADO APÓS AUTORIZAÇÃO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA CÓPIA DA AUTORIZAÇÃO SER ANEXADA AO
PROCESSO DA OBRA. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PREÇO;

05 OS SALÁRIOS CONSIDERADOS SÃO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

06 A TAXA DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTÁ FIXADA EM 33,25% (TABELA 2 - 2ª FAIXA) PARA OBRAS
DE EDIFICAÇÕES E 15,57% PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUÇÃO TC Nº 366 DE
22/11/2022. O BDI ADOTADO JÁ CONTEMPLA OS CUSTOS COM A ADMINISTRAÇÃO LOCAL, ALÉM DE OUTROS CUSTOS
COMO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, IMPOSTOS, TRIBUTOS, CUSTOS FINANCEIROS, RISCO, GARANTIAS, SEGUROS E
LUCRO;

07 A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MÃO DE OBRA É DE 157,27% PARA HORISTAS E 72,58% PARA
MENSALISTAS;

08 OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAÇA CERTO";

09 OS SEGUINTES ITENS NÃO SÃO CONSIDERADOS NA FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA PLANILHA: - TRANSPORTE DE
MATERIAIS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO; - TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA REGIÕES QUE NÃO A POSSUAM; - MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA; - A
PARALISAÇÃO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS; - A NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA REFORÇADA; - HORÁRIOS QUE
, POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAÇÃO SALARIAL; - A ELABORAÇÃO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS
ESPECIAIS;

10 PARA A FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, A CONTRATADA DEVERÁ ELABORAR E
APRESENTAR À FISCALIZAÇÃO O DIAGRAMA DE MONTAGEM, DETALHAMENTOS PARA FABRICAÇÃO, NOTAS FISCAIS E
CERTIFICADOS VINCULADOS DE TODOS OS MATERIAIS, ASSIM COMO, A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
TÉCNICA) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FABRICAÇÃO E MONTAGEM. TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS
DEVERÃO SER FABRICADAS E MONTADAS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, EM ESPECIAL COM
A ABNT NBR 8800. A EXECUÇÃO DAS SOLDAS DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA AWS D1.1;

11 PARA VALIDAÇÃO DAS JUNTAS SOLDADAS A SEREM EXECUTADAS NAS ESTRUTURAS METÁLICAS, A CONTRATADA
DEVERÁ FORNECER E APRESENTAR PARA A FISCALIZAÇÃO, UM RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SOLDAGEM A SER
EMITIDO POR UM PROFISSIONAL COMPETENTE E QUALIFICADO CONFORME AS DIRETRIZES DA NORMA ABNT NBR
14842 (REVISÃO VIGENTE);

12 TODA ESTRUTURA METÁLICA (INCLUSIVE ESTRUTURA AUXILIAR DO FORRO) DEVERÁ PASSAR POR TRATAMENTO DE
SUPERFÍCIE E PINTURA CONFORME AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: A) PREPARO DE SUPERFÍCIE MÍNIMO: SA 2.1/2" -
JATO AO METAL QUASE BRANCO; B) SISTEMA DE PINTURA: FUNDO EM UMA DEMÃO DE PRIMER EPÓXI COM 80
MICRON-METRO DE ESPESSURA E ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS À BASE DE EPÓXI COM 40 MICRON-METRO DE
ESPESSURA POR DEMÃO TOTALIZANDO UMA ESPESSURA DE 160 MICRON-METRO; C) ACABAMENTO EM UMA DEMÃO
COM VERNIZ POLIURETANO BI COMPONENTE COM 50 MICRON-METRO DE ESPESSURA; D) TOTAL DA SUPERFÍCIE
METÁLICA A PASSAR POR TRATAMENTO E PINTURA: MÍNIMO DE 210 MICRON-METRO DE ESPESSURA;

13 PARA VALIDAÇÃO DAS PINTURAS A SEREM EXECUTADAS NAS ESTRUTURAS METÁLICAS, A CONTRATADA DEVERÁ
FORNECER E APRESENTAR PARA A FISCALIZAÇÃO, UM RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE PINTURA A SER EMITIDO POR UM
PROFISSIONAL COMPETENTE E QUALIFICADO CONFORME AS DIRETRIZES DA NORMA ABNT NBR 15218 (REVISÃO
VIGENTE);

14 OS SERVIÇOS DE IÇAMENTO, APOIO E SEGURANÇA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA, CONTEMPLAM
GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE RODAS COM LANÇA TELESCÓPICA OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE;

15 É RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA A OBTENÇÃO DAS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES NECESSÁRIAS
PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DEMAIS ENTIDADES;

16 A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E/OU A COMPLEMENTAÇÃO/AS BUILT DE PROJETOS DEVE SEGUIR OS
CONCEITOS E PROCEDIMENTOS QUE CONSTAM NAS PUBLICAÇÕES "TERMINOLOGIA DE PROJETOS" E "MANUAL DE
PROCEDIMENTOS PARA A APRESENTAÇÃO DE PROJETOS" DO INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO -
IOPES (DISPONÍVEL EM WWW.IOPES.ES.GOV.BR);
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Julho/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1376101 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D’ÁGUA E CLIMATIZAÇÃO NA EEEFM BERNARDO HORTA

Data Base (Io) :

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

17 CADA PERÍODO INFORMADO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

18 TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERÁ SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINÁRIA) 02/08/2010;

19 HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, DEVERÁ SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO,
PARA DESTINAÇÃO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

20 RESPONSÁVEL PELOS PREÇOS DE INSUMOS DO ORÇAMENTO E SERVIÇOS DA TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS -
ENGª CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;

21 RESPONSÁVEIS PELOS QUANTITATIVOS DE OBRAS CIVIS - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E INSTALAÇÕES DE
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - ENGª CIVIL KLEYSIANA DE ASSIS E. V. PEDRAS - CREA-ES 09548/D (PLANILHAS 2
e 4); RESPONSÁVEL PELOS DEMAIS QUANTITATIVOS DE OBRAS CIVIS - ENGª JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA-
CREA-ES 019533/D (PLANILHAS 1, 2, 3 E 6); RESPONSÁVEL PELOS QUANTITATIVOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -
ENG.ª ELETRICISTA BETHINA AGUIAR DO ROSÁRIO - CREA-ES 052595/D (PLANILHAS 2, 3 E 5);

22 RESPONSÁVEL PELAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE BASE LOCAL, REFERENTES ÀS OBRAS CIVIS - ENGª
JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA - CREA-ES 019533/D (PLANILHAS 1, 2, 3, 4 E 6); RESPONSÁVEL PELAS
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE BASE LOCAL, REFERENTES ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENG.ª
ELETRICISTA BETHINA AGUIAR DO ROSÁRIO - CREA-ES 052595/D (PLANILHAS 2, 3 E 5).
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Julho/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1376101 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D’ÁGUA E CLIMATIZAÇÃO NA EEEFM BERNARDO HORTA

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 1 - CANTEIRO DE OBRAS
 RUAJOÃO MARIANO, 27, CENTRO, IRUPI/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
0101 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
010101 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER

Obs.: considerar dizeres e informações da placa de obra padrão SEDU
m2 8 448,19 3.585,52

010102 Tapume em telha metálica ondulada em aço galvalume 0.50 mm branca
H=2.20 m, incl. escavação, reaterro e montagem, estrutura de madeira
certificada c/ pontaletes 8x8 cm e ripas 5x2 cm (Reaproveitamento 2x)

m 80 247,53 19.802,40

010103 Portão em em telha metálica ondulada em aço galvalume 0.50 mm
branca, montagem estrutura de madeira certificada c/ pontaletes 8x8 cm
e ripas 5x2 cm, dobrad. de ferro, fecho de aço p/ portão e cadeado em
latão 40mm (2 utilizações)

m2 8,8 154,62 1.360,66

010104 Andaime metálico para trabalho em fachada de edifício, inclusive frete,
montagem, desmontagem, fornecimento e instalação de proteção para
andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo
em madeira
com entelamento, conforme NR-18 (serviço medido por m2 de fachada
concluída e limpa)

m2 261 36,06 9.411,66

010105 Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) m 19,5 17,34 338,13

0102 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES),
PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES)

010201 Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha
de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2
utilizações)

m2 14,5 865,99 12.556,86

010202 Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado
12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de
fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

m2 10,9 651,70 7.103,53

010203 Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes
8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e
cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização)

m2 12,1 555,41 6.720,46

010204 Unidade de sanitário e vestiário de 20 a 40 func. área 25.40m2, paredes
de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert.
telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2
utilizações)

und 1 26.084,91 26.084,91

010205 Galpão para serraria e carpintaria área 12.00m2, em peças de madeira
8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de
6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto
(2 utilizações)

m2 12 207,03 2.484,36

010206 Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira
8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de
6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto
(2 utilizações)

m2 6 282,53 1.695,18

010207 Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de
7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações)

und 1 1.891,87 1.891,87

010208 Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec.
CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição,
extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações)

m 25 48,93 1.223,25

010209 Rede de luz incluindo cabo PP 4x16 mm2, de ligação até o quadro de
distribuição dos barracões, disjuntores, quadro de distrib. e disj. geral
bipolar 40A, considerando dist. alimentação do cabo a aprox. 25 m (2
utilizações)

m 25 73,47 1.836,75

010210 Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo
escavação e aterro com areia

m 10 145,36 1.453,60

0103 SEGURANÇA DO TRABALHO
010301 Fornecimento e instalação de ponteiras de proteção de vergalhão

expostos em fundações
und 32 1,63 52,16

010302 Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de
madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações)

m 80 8,69 695,20

010303 Extintor de incêndio de água pressurizada capacidade 2A (10L),
inclusive suporte para fixação e EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC
Fotoluminescente

und 7 297,24 2.080,68
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Julho/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1376101 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D’ÁGUA E CLIMATIZAÇÃO NA EEEFM BERNARDO HORTA

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 1 - CANTEIRO DE OBRAS
 RUAJOÃO MARIANO, 27, CENTRO, IRUPI/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

010304 Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-
20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa
sinalizadora em PVC fotoluminescente

und 7 297,32 2.081,24

010305 Sinalização de solo p/ equip. de combate a incêndio, símbolo quadrado
1.00x1.00 m c/ fundo vermelho 0.70x0.70 m e borda amarela larg.15cm,
c/ tinta a base de resina acrílica, marcas ref. Suvinil, Coral ou Metalatex,
a duas demãos

und 14 24,53 343,42

010306 Placa de sinalização de segurança CODIGO 23 - 224 (NBR 13.434);
CÓDIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCÊNDIO")

und 14 40,60 568,40

010307 Retirada de extintor de incêndio, inclusive placa de sinalização und 14 21,12 295,68
010308 Cavalete de madeira de lei para sinalização, inclusive pintura em

esmalte sintético fosco, fundo amarelo e inscrição "TRECHO EM OBRA"
na cor preta, comprimento de 1,50m e altura de 1,00m

und 5 492,87 2.464,35

010309 Cone sinalizador de PVC H = 75cm (com uma reutilização) und 5 25,01 125,05
010310 Placa de sinalização de segurança - "ATENÇÃO RISCO DE QUEDA DE

MATERIAIS"
und 5 55,78 278,90

Total do Item 01: 106.534,22

Total da Planilha 1: 106.534,22
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Julho/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1376101 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D’ÁGUA E CLIMATIZAÇÃO NA EEEFM BERNARDO HORTA

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA
 RUAJOÃO MARIANO, 27, CENTRO, IRUPI/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Retirada de meio-fio de concreto m 73,76 12,77 941,92
010102 Demolição de mesa de jogos, em concreto armado und 1 120,54 120,54
010103 Demolição de banco para mesa de jogos und 4 23,64 94,56
010104 Demolição de banco de concreto und 6 23,64 141,84
010105 Retirada de grama sintética m2 62,88 22,97 1.444,35
010106 Demolição de sapatas, baldrames, pilares e vigas em concreto armado,

de forma mecanizada, com martelete ou rompedor pneumático, sem
reaproveitamento, inclusive afastamento

m3 6,11 322,01 1.967,48

010107 Demolição de caixa ralo em alvenaria, dim. de 90X30 cm, Hmáx=1,00m,
inclusive lastro de concreto, revestimento e tampa de concreto

und 1 87,39 87,39

010108 Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive
empilhamento para reaproveitamento

m2 20,6 17,87 368,12

010109 Retirada manual de blocos de concreto pré-moldados de concreto
(Blokret), sem reaproveitamento

m2 96,34 15,31 1.474,97

010110 Demolição de tubulações em geral incluindo conexões, caixas e ralos m 51,5 8,99 462,99

0102 LIMPEZA DO TERRENO
010201 Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de árvore,

com altura acima de 5 metros e diâmetro maior que 50 cm, com auxílio
de equipamentos mecânicos, inclusive transporte para bota-fora

und 2 1.246,37 2.492,74

010202 Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm und 2 167,80 335,60

0103 LOCAÇÃO
010301 Locação de obra com gabarito de madeira m2 55,5 15,50 860,25
010302 Equipe de topografia para serviços de locação e medição em obras dia 3 1.032,63 3.097,89

0104 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
010401 Mobilização de equipamentos und 1 875,19 875,19
010402 Desmobilização de equipamentos und 1 875,19 875,19

0105 REMOÇÃO E BOTA-FORA DO CASTELO METÁLICO
010501 Demolição de estrutura metálica principal, secundárias e terciárias

(suportes, guarda corpos, escada de marinheiro e reforço estrutural) do
castelo d’água, c/ maçarico, remoção e manuseio com apoio de
guindaste
c/ utilização de acessórios (cintas tipo slings, olhais, suportes, etc) p/
elevação das peças, incl. fornecimento, montagem e desmontagem de
andaime metálico e/ou madeira p/ apoio à demolição, mob. e
desmobilização de equip. e transporte p/ bota-fora

und 1 40.717,63 40.717,63

Total do Item 01: 56.358,65

02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 ESCAVAÇÕES
020101 Escavação mecânica em material de 1a. categoria m3 207,59 20,37 4.228,61

0202 REATERRO E COMPACTAÇÃO
020201 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m3 151,43 78,72 11.920,57

0203 TRANSPORTES
020301 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 51,08 95,85 4.896,02

020302 Transporte de material escavado para bota-fora, em caminhão
basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera para carga e
descarga em área licenciada de aterro de resíduos

m3 73,01 42,91 3.132,86
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Total do Item 02: 24.178,06

03 ESTRUTURAS
0301 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
030101 Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-

se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem,
escoramento e desforma)

m2 68,81 113,49 7.809,25

030102 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo
mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído
no custo)

m3 4,01 890,34 3.570,26

030103 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A
média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg 225,61 15,12 3.411,22

030104 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A
grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")

kg 1.794,06 15,92 28.561,44

030105 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B
fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

kg 123,26 16,15 1.990,65

030106 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa -
considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de
perdas já incluído no custo)

m3 52,15 904,57 47.173,33

0302 SUPER-ESTRUTURA
030201 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A

média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
kg 643,78 15,12 9.733,95

030202 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A
grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm

kg 602,1 15,92 9.585,43

030203 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B
fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

kg 151,67 16,15 2.449,47

030204 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa -
considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6%
de taxa p/ concr. bombeavel)

m3 18,43 832,81 15.348,69

030205 Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-
se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira
de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e
desforma)

m2 153,49 169,95 26.085,63

Total do Item 03: 155.719,32

04 PAREDES E PAINÉIS
0401 VERGAS/CONTRAVERGA
040101 Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa,

inclusive forma, armação e desforma
m 15,6 13,33 207,95

0402 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA

040201 Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a
compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia
no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm

m2 204,44 89,48 18.293,29

0403 ALVENARIA DE VEDAÇÃO
040301 Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com

argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm
m2 8,64 220,66 1.906,50

Total do Item 04: 20.407,74

05 ESQUADRIAS METÁLICAS
0501 GRADES E PORTÕES
050101 Portão de abrir de 2 folhas, com painel fixo, em chapa de aço

galvanizada nº 14 com estrutura em tubo de aço galv. Ø2 1/2", gonzo c/
dobradiça alongada, trinco rolete e trinco c/ porta cadeado e cadeado,
dim. 3.60x4.10m (PMC1)
inclusive chumbamento

m2 14,76 944,84 13.945,84

050102 Portão de abrir em chapa de aço galvanizada nº 14 com estrutura em m2 5,04 1.035,03 5.216,55
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tubo de aço galv. Ø2", gonzo c/ dobradiça alongada e trinco c/ porta
cadeado e cadeado, dim. 0.80x2.10m, inclusive chumbamento (PMC2)

Total do Item 05: 19.162,39

06 IMPERMEABILIZAÇÃO
0601 IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,

BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
060101 Pintura a base de asfalto, do tipo Igol 2 ou equivalente, para

impermeabilização de fundações, baldrames, alicerces e muros de
arrimo, a duas demãos

m2 106,13 28,69 3.044,87

060102 Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia sem
peneirar no traço 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou
equivalente, espessura de 2 cm

m2 51,7 61,45 3.176,97

060103 Camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia
no traço 1:4, espessura de 2 cm

m2 25,85 38,54 996,26

060104 Proteção mecânica executada com argamassa de cimento e areia no
traço 1:4, espessura de 3 cm

m2 25,85 51,21 1.323,78

060105 Pintura impermeabilizante com igolflex branco ou equivalente a 3
demãos, inclusive tela de poliéster para reforço com malha 2x2mm ref.
Sika, Viapol, Vedacit ou equivalente

m2 25,85 87,49 2.261,62

Total do Item 06: 10.803,50

07 TETOS E FORROS
0701 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
070101 Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no

traço 1:3, espessura 5 mm
m2 44,18 18,19 803,63

0702 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA

070201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm

m2 44,18 86,85 3.837,03

Total do Item 07: 4.640,66

08 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
0801 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
080101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no

traço 1:3, espessura 5 mm
m2 470,98 9,46 4.455,47

0802 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA

080201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm

m2 470,98 77,14 36.331,40

Total do Item 08: 40.786,87

09 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
0901 LASTRO DE CONTRAPISO
090101 Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de

cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm
m2 44,18 33,65 1.486,66

0902 ACABAMENTOS
090201 Piso de concreto desempenado com argamassa de cimento e areia no

traço 1:3, e=3 cm, com juntas plásticas em quadros de 1m, na cor
natural

m2 44,18 50,71 2.240,37

0903 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
090301 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 6 69,61 417,66
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Total do Item 09: 4.144,69

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
1001 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
100101 Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive

conexões
m 4,82 48,50 233,77

100102 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive
conexões

m 16,17 59,67 964,86

100103 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive
conexões

m 17,59 73,55 1.293,74

100104 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 110mm (4"), inclusive
conexões

m 7,13 221,65 1.580,36

100105 Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive
conexões, enterrado, inclusive abertura e fechamento de vala

m 1,87 63,68 119,08

100106 Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 40mm (1.1/4"), inclusive
conexões, enterrado, inclusive abertura e fechamento de vala

m 4,9 74,85 366,77

100107 Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 110mm (4"), inclusive
conexões, enterrado, inclusive abertura e fechamento de vala

m 38,67 248,19 9.597,51

1002 REDE DE ESGOTO E DRENAGEM - TUBOS DE PVC
100201 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"),

inclusive conexões
m 11,44 112,54 1.287,46

100202 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"),
inclusive conexões, enterrado, inclusive abertura e fechamento de vala

m 4,4 139,09 612,00

100203 Tubo PVC rígido soldável branco, para esgoto no diâmetro de 150mm,
inclusive conexões, enterrado, inclusive abertura e fechamento de vala

m 10,34 170,33 1.761,21

1003  REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS METÁLICOS
100301 Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 40mm (11/2") m 3,49 181,90 634,83
100302 Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 50mm (2") m 12,95 219,26 2.839,42
100303 Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 110mm(4") m 9,9 417,54 4.133,65

1004 REGISTROS E VÁLVULAS
100401 Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") und 1 154,05 154,05
100402 Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") und 3 170,83 512,49
100403 Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") und 5 264,86 1.324,30
100404 Registro de gaveta bruto ø 110 mm (4") und 1 1.206,78 1.206,78

1005 ADAPTADORES E CONEXÕES PVC
100501 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 32mm x 1" und 2 12,66 25,32
100502 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 50mm x 1 1/2" und 4 23,61 94,44
100503 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 110mm x 4" und 2 103,70 207,40
100504 Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água,

diâmetro 32mm (1")
und 1 42,00 42,00

100505 Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água,
diâmetro 40mm (1 1/4")

und 1 45,93 45,93

100506 Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água,
diâmetro 50mm (1 1/2")

und 4 54,46 217,84

100507 Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água,
diâmetro 110mm (4")

und 1 527,39 527,39

100508 Ralo hemisférico tipo abacaxi, em ferro fundido, diâmetro 100 mm (4"),
fornecimento e colocação

und 2 90,49 180,98

1006 ADAPTADORES E CONEXÕES FG
100601 Torneira de bóia de PVC, diâm. 11/4" (32mm) und 1 322,33 322,33
100602 Automático de bóia, duas funções 25A und 1 121,16 121,16
100603 União em ferro galvanizado diam. 40mm und 2 155,00 310,00
100604 União em ferro galvanizado diam. 50mm und 2 203,47 406,94
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100605 Válvula de retenção vertical diâmetro 32 mm (1.1/4") und 2 219,33 438,66

1007 DIVERSOS
100701 Fornecimento e colocação de tela mosquiteiro em nylon na extremidade

dos tubos de limpeza e extravasor, para impedimento de passagem de
insetos

und 2 19,28 38,56

100702 Execução de base em concreto Fck=20 MPa, espessura de 3 cm, para
fixação das bombas de recalque, exclusive bombas

m2 0,21 17,06 3,58

100703 Abraçadeira tipo "U" diâmetro 40 mm, para fixação de tubos, inclusive
parafusos e buchas para fixação, exclusive tubos

und 15 10,09 151,35

100704 Abraçadeira tipo "U" diâmetro 50 mm, para fixação de tubos, inclusive
parafusos e buchas para fixação, exclusive tubos

und 12 10,69 128,28

100705 Abraçadeira tipo "U" diâmetro 100 mm, para fixação de tubos, inclusive
parafusos e buchas para fixação, exclusive tubos

und 11 16,02 176,22

100706 Abraçadeira tipo "U", diâmetro 110mm, para fixação de tubos, inclusive
parafusos e buchas para fixação, exclusive tubos

und 13 15,67 203,71

1008 BOMBAS
100801 Bomba centrifuga, motor elétrico 2CV, bocais rosqueáveis, sucção diam.

1 1/2” recalque diam. 1 1/4”, ref.: BC-21 R 11/4” - Schneider, Altura
manométrica: 15mca, vazão 8m³/h

und 2 2.692,01 5.384,02

1009 SISTEMA DE RECALQUE
100901 Quadro de comando de bombas, com reversão und 1 2.737,38 2.737,38

Total do Item 10: 40.385,77

11 OUTRAS INSTALAÇÕES
1101 EXTINTORES
110101 Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-

20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa
sinalizadora em PVC fotoluminescente

und 1 297,32 297,32

1102 SINALIZAÇÃO
110201 Placa de sinalização de segurança CODIGO 21 - 224(NBR 13.434);

CÓDIGO E2 (NT 14/2010-ES) ("ALARME DE INCENDIO")
und 2 40,60 81,20

110202 Placa de sinalização de emergência, CÓDIGO 21 - 224 (NBR 13.434);
CÓDIGO E3 (NT 14/2010-ES); ("BOMBA DE INCÊNDIO")

und 1 40,60 40,60

110203 Placa de sinalização de segurança CODIGO 23 - 224 (NBR 13.434);
CÓDIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCÊNDIO")

und 1 40,60 40,60

110204 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral
ou Metalatex, sobre tubo de aço galvanizado, diâmetro 25 mm,
aparente, inclusive fundo anti-corrosivo

m 2,55 10,02 25,55

110205 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral
ou Metalatex, a duas demãos, sobre tubo de aço galvanizado, diâmetro
65 mm, aparente, inclusive fundo anti-corrosivo a uma demão

m 12,84 19,57 251,28

110206 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral
ou Metalatex, a duas demãos, sobre tubo de aço galvanizado, diâmetro
75 mm, aparente, inclusive fundo anti-corrosivo a uma demão

m 11,66 20,80 242,53

1103 TUBOS
110301 Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive

conexões
m 6,05 48,50 293,43

110302 Tubo de aço galvanizado com costura diam. 1", inclusive conexões m 2,55 121,30 309,32
110303 Tubo de aço galvanizado com costura ø 65 mm (2.1/2"), inclusive

conexões, conforme NBR5580
m 12,84 265,90 3.414,16

110304 Tubo de aço galvanizado com costura ø 75 mm (3"), inclusive conexões,
conforme NBR5580

m 11,66 303,77 3.541,96

110305 Abraçadeira tipo "U" diâmetro 65 mm, para fixação de tubos, inclusive
parafusos e buchas para fixação, exclusive tubos

und 4,5 14,56 65,52

110306 Abraçadeira tipo "U" diâmetro 75 mm, para fixação de tubos, inclusive und 4 12,89 51,56
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parafusos e buchas para fixação, exclusive tubos
110307 Tubo de aço galvanizado com costura diam. 65mm, inclusive conexões,

enterrado, inclusive abertura e fechamento de vala
m 12,05 345,32 4.161,11

1104 BOMBA
110401 Acionador manual para bomba de incêndio, com botoeira liga/desliga,

em caixa de plástico ABS não endereçável (convencional)
und 2 140,61 281,22

110402 Fornecimento e instalação de bomba de incêndio centrífuga trifásica
5CV, Modelo BPI-21 F21/2, SCHNEIDER ou equivalente

und 1 5.336,53 5.336,53

110403 Manômetro com caixa e anel tipo cravado em aço inox, mostrador duplo
63 mm escalas de 0 à 4 kgf/cm2 e 0 à 60 PSI, saída traseira de 1/4"BSP

und 1 182,74 182,74

110404 Pressostato 80 / 120 PSI com válvula, capacidade elétrica até 5CV em
250VCA, Margirius ou equivalente

und 1 171,17 171,17

110405 Tanque de Pressurização/Cilindro de pressão 10 lts vazio und 1 1.052,94 1.052,94
110406 Quadro de comando de bomba de incendio motor trifasico 5cv -

127/220V, incl. caixa metálica composta por contator de potência, relé
contra sobrecarga, sobretensão e subtensão, mini-disjuntor para
proteção contra curto-circuito

und 1 3.005,92 3.005,92

110407 Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 65mm (21/2") und 1 744,17 744,17
110408 Válvula de retenção horizontal ou vertical, diam. 75mm (3") und 1 996,54 996,54
110409 Registro de gaveta bruto ø 65 mm (2 1/2") und 1 549,04 549,04
110410 Registro de gaveta bruto ø 80 mm (3") und 2 802,94 1.605,88
110411 Registro de gaveta bruto, diâmetro 25mm (1") und 1 110,94 110,94

1105 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
110501 Bloco autônomo de iluminação de emergência 30 LEDS, Bivolt,

Autonomia de 6 hrs, Potência 2W, Fluxo luminoso 110 lm - Ref. IE33005
- Empalux ou equivalente

und 2 86,24 172,48

Total do Item 11: 27.025,71

12 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
1201 RESERVATÓRIOS
120101 Tanque vertical em polietileno, capacidade de 20.000 litros, com tampa

de 1/4 de volta e vedação total, marcas de referência Fortlev, Bakof Tec,
Rotoplastyc ou equiv., inclusive equipamento equipado com guindauto
para içamento

und 2 19.416,90 38.833,80

Total do Item 12: 38.833,80

13 PINTURA
1301 SOBRE PAREDES E FORROS
130101 Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa

acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex
m2 44,18 24,42 1.078,88

130102 Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demãos de
tinta látex premium, referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma
demão de liquido selador PVA, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou
equivalente

m2 44,18 35,44 1.565,74

130103 Textura acrílica fina, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex,
aplicação de uma demão com utilização de rolo de lã para textura, sobre
selador acrílico

m2 470,98 23,87 11.242,29

130104 Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta
látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma
demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex
ou equivalente

m2 470,98 34,63 16.310,04

1302 SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES
130201 Pintura sobre concreto ou blocos de concreto, aplicação manual, com

duas demãos de tinta látex PVA premium, referência Suvinil, Coral e
Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador PVA, referência
Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

m2 25,92 28,65 742,61
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130202 Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiação), aplicação manual, a três
demãos

m2 23,4 15,91 372,29

1303 SOBRE METAL
130301 Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta

esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma
demão de fundo anticorrosivo

m2 39,6 60,86 2.410,06

Total do Item 13: 33.721,91

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
1401 PAVIMENTAÇÃO
140101 Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm

, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
m 58,51 80,86 4.731,12

140102 Assentamento de blocos pré-moldados de concreto (tipo Pavi-s e
Hexagonal), proveniente de reaproveitamento, assentados sobre
colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm, exclusive blocos

m2 17,8 31,83 566,57

140103 Blocos intertravados pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou
equivalente, 8cm, natural, resistência a compressão mínima de 35MPa,
assentados sobre colchão de pó de pedra c/ esp. de 5cm e brita
graduada c/ esp. de 7cm

m2 255,45 142,22 36.330,10

1402 DIVERSOS EXTERNOS
140201 Escada de marinheiro com guarda-corpo e escada retrátil, em barra

maciça e barra chata, c/ porta de fechamento c/ cadeado, fixada c/
chumbadores químicos e pintura com tinta a base de epóxi a duas
demãos, sobre uma demão de primer

m 7,35 848,04 6.233,09

140202 Chapim em granito cinza andorinha polido, largura de 21 cm e
espessura de 2 cm, com pingadeira dos dois lados, assentamento com
argamassa de cimento colante pré-fabricada, inclusive rejuntamento

m 18,8 129,32 2.431,22

140203 Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada
com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura
de 0,05m

m 9 227,71 2.049,39

140204 Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de
30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com
pastilhas de mármore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. projeto

und 1 656,35 656,35

140205 Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de
20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto

und 4 220,29 881,16

140206 Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade,
cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada,
borracha e mão de obra especializada

m2 40 61,90 2.476,00

140207 Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no
traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura,
inclusive preparo de caixa

m2 20 200,90 4.018,00

1403 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
140301 Limpeza geral da obra (edificação) m2 75 15,75 1.181,25

Total do Item 14: 61.554,25

15 SERVIÇOS PRELIMINARES DESTINADOS ÀS INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

1501 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
150101 Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) und 20 13,96 279,20
150102 Locação de andaime metálico tipo torre para substituição de refletores

na quadra e das luminárias externas dos postes de concreto
und 1 1.271,28 1.271,28

Total do Item 15: 1.550,48

16 SERVIÇOS DE CIVIL DESTINADOS ÀS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1601 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
160101 Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto m2 15,75 33,18 522,59
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1602 ESCAVAÇÕES
160201 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de

profundidade
m3 7,88 73,10 576,03

1603 REATERRO E COMPACTAÇÃO
160301 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m3 3,15 78,72 247,97
160302 Lastro de areia m3 4,73 293,26 1.387,12

1604 ENVELOPAMENTO
160401 Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento

de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do
eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto

m 4,55 77,10 350,81

1605 REVISÕES E REPAROS
160501 Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia

no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro
m2 15,45 173,80 2.685,21

1606 TRANSPORTES
160601 Transporte de material escavado para bota-fora, em caminhão

basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera para carga e
descarga em área licenciada de aterro de resíduos

m3 6,14 42,91 263,47

160602 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 5,2 95,85 498,42

Total do Item 16: 6.531,62

17 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1701 CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA
170101 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm,

dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e
reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

und 4 349,29 1.397,16

1702 ELETRODUTO E ABRAÇADEIRAS
170201 Eletrodutos de PVC rígido roscável, anti-chama, cor preta fabr. de

acordo com a EB-744 da classe B, NBR-6150 da ABNT, c/
extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diâm. 1" (32mm), incl
conexões, marc TIGRE, DAISA, KANAFLEX

m 51 33,03 1.684,53

170202 Duto de polietileno de alta densidade (PEAD), cor preta, seção circular,
c/ corrugação helicoidal, flexível, fornecido com fio guia com acessorios
conforme normas ABNT no diâmetro 1 1/2" - TIGRE, DAISA,
KANAFLEX

m 49 33,69 1.650,81

170203 Eletroduto em aço galvanizado leve, diâmetro externo 32mm (1"),
inclusive abraçadeira de fixação tipo copo galvanizada diâm. 1"

m 24 87,81 2.107,44

170204 Abraçadeira para eletroduto de 1", inclusive bucha e parafuso und 75 11,35 851,25
170205 Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm, para

passagem de eletrodutos de diâmetros de 3/4" a 1"
und 8 16,94 135,52

1703 CONDULETES E CAIXAS METÁLICAS
170301 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída E,

entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 5 57,20 286,00

170302 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída C,
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 2 55,06 110,12

170303 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída LB,
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 6 58,80 352,80

170304 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída LR,
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,

und 1 57,91 57,91
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Tramontina ou equivalente
170305 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída T,

entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 3 64,52 193,56

170306 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída ED,
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 1 86,47 86,47

170307 Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada und 1 144,22 144,22

Total do Item 17: 9.057,79

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1801 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
180101 Quadro distrib. energia, de sobrepor, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif.

100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta,
espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou
equiv.

und 1 711,49 711,49

1802 DISJUNTORES
180201 Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
und 2 30,14 60,28

180202 Mini-Disjuntor tripolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 1 127,53 127,53

180203 Mini-Disjuntor tripolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 4 127,53 510,12

180204 Dispositivo de proteção contra surto (DPS) monopolar tipo II, tensão
máxima 175 V, corrente de surto máxima 20KA

und 4 188,72 754,88

1803 FIOS E CABOS
180301 Cabo flexível, com isol. de 750 V e seção de 2,5 mm², com

características de não propagação e auto extinção do fogo, com baixa
emissão de fumaça e cobertura de composto não halogenado 70º C,
ref.: Induscabos, Sil, Corfio ou equiv

m 339,5 8,95 3.038,53

180302 Cabo flexível, com isol. de 750 V e seção de 4,0 mm², com
características de não propagação e auto extinção do fogo, com baixa
emissão de fumaça e cobertura de composto não halogenado 70º C,
ref.: Induscabos, Sil, Corfio ou equiv

m 66 11,06 729,96

180303 Cabo flexível, com isolamento de 1 KV e seção de 6,0 mm², com
características de não propagação e auto extinção do fogo, com baixa
emissão de fumaça e cobertura de composto não halogenado para 90º
C - Afumex ou equivalente

m 337 14,39 4.849,43

180304 Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 1000V, seção
3x2,5mm2

m 97 21,59 2.094,23

180305 Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente und 5 46,24 231,20
180306 Fita isolante autofusão em rolo de 19mm x 10m, marca de referência

Scotch-3M ou equivalente técnico
und 5 56,87 284,35

1804 ANILHAS E TERMINAIS
180401 Anilhas de plastico para identificação de cabos com seção entre 2.5 e

6.0 mm²
und 54 1,25 67,50

180402 Terminal agulha 2,5 mm2 und 6 11,86 71,16
180403 Terminal agulha 4,0 mm2 und 3 12,23 36,69
180404 Terminal agulha 6,0 mm2 und 8 13,50 108,00
180405 Terminal olhal 2,5 mm2 und 4 12,55 50,20
180406 Terminal olhal 4,0 mm2 und 1 12,97 12,97
180407 Terminal olhal 6,0 mm2 und 7 13,30 93,10
180408 Abraçadeira de nylon para prender cabos, diâm. máx. de amarração 100

mm, marcas de referência HELLERMANN, FRONTEC, SCHNEIDER
ELETRIC

und 20 2,82 56,40
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Total do Item 18: 13.888,02

19 APARELHOS ELÉTRICOS
1901 LUMINÁRIAS
190101 Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor e

aletas parabólicas alum. alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas
LED T8 18 W/127 V, soquete antivibratório, ref. CAA02-S232TL
Lumicenter ou equiv.

und 4 344,76 1.379,04

1902  INTERRUPTORES E TOMADAS
190201 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 2 45,56 91,12
190202 Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra

20A/250V, com placa 4x2"
und 5 61,93 309,65

1903 POSTES
190301 Luminária de LED para poste, na cor preta, potência de 100W, vida útil

superior a 60.000 h, IP-66, temperatura de cor superior a 5000K, mod.
EDN100 ou 001100G3-1006, marcas de ref. Ames Iluminação, HDA
Iluminação ou equivalente

und 20 546,59 10.931,80

190302 Suporte para fixação topo de poste - 2 pétalas und 10 172,37 1.723,70

Total do Item 19: 14.435,31

Total da Planilha 2: 583.186,54
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01 ESTRUTURAS
0101 DIVERSOS
010101 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Grout, utilizando

argamassa pré-fabricada tipo Sikagrout ou equivalente e pedrisco
m3 0,01 4.964,22 49,64

010102 Execução de furo com broca de vídea diâmetro 5/8", utilizando martelete
elétrico, para ancoragem de chumbador químico de ampola,
comprimento da ancoragem 110 mm

und 8 5,42 43,36

Total do Item 01: 93,00

02 PAREDES E PAINÉIS
0201 PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS
020101 Fornecimento e instalação de parede em gesso acartonado (drywall), c/

duas faces simples (ST/ST), esp. 95mm, c/ isolamento termoacústico
em lã de vidro, composta por chapas de 12.5mm, fix. em estrut. de aço
galv. c/ perfis de 70mm

m2 64,92 191,08 12.404,91

Total do Item 02: 12.404,91

03 ESQUADRIAS DE MADEIRA
0301 MARCOS E ALIZARES
030101 Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou

equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m,
fixação em parede tipo drywall com preenchimento parcial de espuma
expansiva

und 1 455,74 455,74

0302 PORTAS DE MADEIRA COM VISOR
030201 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra/equiv., esp. 35mm maciça c/

friso p/ verniz, padrão SEDU, c/ visor, incl. alizares, dobradiças e fech.
inox Premium ext. ref. 2600/71 máq.40 Aliança/equiv., dim. 0.80x2.10 m,
excl. marco

und 1 2.116,25 2.116,25

Total do Item 03: 2.571,99

04 ESQUADRIAS METÁLICAS
0401 JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR

NATURAL
040101 Janela de correr, 4 folhas, para vidro em alumínio anodizado natural,

linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e
contramarco, p/ fix em drywall excl vidro, dim.: 3.00x1.10m (J1)

m2 3,3 971,27 3.205,19

Total do Item 04: 3.205,19

05 VIDROS E ESPELHOS
0501 VIDROS PARA ESQUADRIAS
050101 Vidro plano temperado liso, com 6 mm de espessura, instalado m2 3,47 243,01 843,24

Total do Item 05: 843,24

06 COBERTURA
0601 ESTRUTURA
060101 Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica

para cobertura da sala elétrica em perfil "W" laminado, aço estrutural
ASTM A572 GR50, "W" 200x15.0, c/sist tratamento e pintura, conf nota
de planilha
exclusive acabamento com verniz poliuretano bi componente, inclusive
içamento dos perfis metálicos, apoio e segurança c/ guindaste hidráulico
sobre rodas c/ lança telescópica ou equivalente

kg 363 41,67 15.126,21

060102 Fornecimento, fabricação, transporte e montagem das chapas de
ancoragem das vigas metálicas, dim. 220x200 mm, esp. 3/8" (10.0mm),
em aço estrutural ASTM A-36 ou equiv, inclusive chumbadores químicos
Ø12 mm

und 2 304,57 609,14
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Julho/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1376101 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D’ÁGUA E CLIMATIZAÇÃO NA EEEFM BERNARDO HORTA

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 3 - CONSTRUÇÃO DA SALA ELÉTRICA
 RUAJOÃO MARIANO, 27, CENTRO, IRUPI/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

Total do Item 06: 15.735,35

07 TETOS E FORROS
0701 REBAIXAMENTOS
070101 Estrutura em perfis quadrados seção 60x60x3.00mm em aço ASTM A36

formado a frio, para sustentação de forro acústico em fibra mineral, c/ o
sistema de tratamento e pintura conforme nota de planilha

m2 74,92 381,04 28.547,52

070102 Forro acústico em fibra mineral, modulado, removível, apoiados em
perfis metálicos suspensos por perfis rígidos, tipo T, dim. 1250x625 mm,
esp 15mm com acabamento em pintura acrílica branca, marca de ref.
Hanter Douglas ou equival

m2 74,92 198,94 14.904,58

Total do Item 07: 43.452,10

08 REVESTIMENTO DE PAREDES
0801 ACABAMENTOS
080101 Cerâmica 10x10 cm, ref Camburi branco Eliane, Cecrisa ou Portobello,

assentada com argamassa de cimento colante AC-III própria para
drywall, inclusive rejuntamento junta plus cinza claro esp. 3 mm

m2 29,04 143,06 4.154,46

080102 Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, acabamento abaulado
nos dois lados, assentada c/ argamassa de cimento colante AC-III
própria p/ drywall e rejuntado c/ argamassa pré-fabricada ref. Eliane,
Portokoll ou Quartzolit

m 24,2 60,47 1.463,37

Total do Item 08: 5.617,83

09 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
0901 LASTRO DE CONTRAPISO
090101 Regularização de base para revestimento de pisos porcelanato,

empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:5 e espessura de
3 cm

m2 71,99 33,65 2.422,46

0902 ACABAMENTOS
090201 Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor

CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de
argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para
porcelanato

m2 71,99 167,02 12.023,77

0903 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
090301 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 0,8 69,61 55,69
090302 Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa

colante flexível tipo AC-III própria para drywall e rejuntado com
argamassa pré-fabricada, marcas de referência Eliane, Portokoll ou
Quartzolit

m 24,2 56,70 1.372,14

Total do Item 09: 15.874,06

10 PINTURA
1001 SOBRE PAREDES E FORROS
100101 Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa

acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex
m2 144,04 24,42 3.517,46

100102 Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta
látex acrílico premium, referência Coral e Metalatex, inclusive uma
demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex
ou equivalente

m2 144,04 34,63 4.988,11

1002 SOBRE MADEIRA
100201 Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com

três demãos de verniz fosco incolor, linha Tripla Proteção Premium,
referência Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente

m2 5,04 32,66 164,61
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Julho/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1376101 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D’ÁGUA E CLIMATIZAÇÃO NA EEEFM BERNARDO HORTA

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 3 - CONSTRUÇÃO DA SALA ELÉTRICA
 RUAJOÃO MARIANO, 27, CENTRO, IRUPI/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

1003 SOBRE METAL
100301 Fornecimento e aplicação de verniz poliuretano em estruturas metálicas,

com pistola, ref. Interthane 990 BI componente, Rethane FLV 653 ou
Perforthane Acabamento HB 169, marcas de referência International,
Renner ou Perfortex
Obs.: espessura mínima de 50 micra. Critério de medição do serviço
será o desenvolvimento dos perfis multiplicado pelos respectivos
comprimentos

m2 19,66 32,15 632,07

Total do Item 10: 9.302,25

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
1101 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
110101 Limpeza geral da obra (edificação) m2 71,99 15,75 1.133,84

Total do Item 11: 1.133,84

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
1201 QUADROS DE GIZ / AVISO
120101 Quadro pincel novo, completo, de laminado melamínico alta pressão,

"LOUSA" quadriculado, cor branco brilhante, linha Lousas, padrão F608
Brancoline, esp. 1mm, incl. requadro madeira 2.5 x 5.0 cm e porta
pincel, dim. 3.95 x 1.29 m

und 1 6.548,96 6.548,96

Total do Item 12: 6.548,96

13 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1301 ELETRODUTO E ABRAÇADEIRAS
130101 Eletrodutos de PVC rígido roscável, anti-chama, cor preta fabr. de

acordo com a EB-744 da classe B, NBR-6150 da ABNT, c/
extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diâm. 1" (32mm), incl
conexões, marc TIGRE, DAISA, KANAFLEX

m 39 33,03 1.288,17

130102 Abraçadeira para eletroduto de 1", inclusive bucha e parafuso und 39 11,35 442,65
130103 Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm, para

passagem de eletrodutos de diâmetros de 3/4" a 1"
und 1 16,94 16,94

1302 CONDULETES E CAIXAS METÁLICAS
130201 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída C,

entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 1 55,06 55,06

130202 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída T,
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 10 64,52 645,20

130203 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída X,
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 1 75,81 75,81

130204 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída ED,
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 1 86,47 86,47

130205 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída CD,
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 1 59,95 59,95

1303 CANALETAS E CONEXÕES
130301 Canaleta de alumínio lisa do tipo C com acabamento anodizado fosco

nas dimensões de aprox. 73mm(L)x 45mm(H) e septo divisor, referência
DT 14410.00 ou equivalente

m 25 246,94 6.173,50

130302 Tampa do tipo lisa plana com acabamento anodizado fosco para
canaleta de alumínio nas dimensões de aprox. 73mm(L)x45mm(H),
referência DT 15110.00 ou equivalente

m 25 81,79 2.044,75

130303 Arremate termoplástico para acabamento nas uniões das tampas do tipo
lisa de dimensão de aprox. 73mm(L), referência DT 47930.00 ou

und 3 17,08 51,24
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Julho/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1376101 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D’ÁGUA E CLIMATIZAÇÃO NA EEEFM BERNARDO HORTA

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 3 - CONSTRUÇÃO DA SALA ELÉTRICA
 RUAJOÃO MARIANO, 27, CENTRO, IRUPI/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

equivalente
130304 Curva horizontal de alumínio com raio 60mm do tipo plana lisa para

canaleta lisa com as dimensões de aprox. 73mm(L)x45mm(H),
compostas de base e tampa, com acabamento anodizado fosco,
referência DT 38891.60 ou equivalente

und 2 181,94 363,88

130305 Conjunto de septo divisor para curvas horizontais de alumínio com raio
60mm na dimensão de 45mm(L), referência DT 38999.13 ou equivalente

und 2 54,50 109,00

130306 Curva vertical de alumínio com raio 60mm do tipo plana lisa para
canaleta lisa com as dimensões de 73mm(L)x45mm(H), compostas de
base e tampa, com acabamento anodizado fosco, referência DT
38095.60 ou equivalente

und 1 74,39 74,39

130307 Caixa de derivação do tipo T 1x1 em alumínio com blind.
eletromagnética, ref. DT 53290.00 ou equiv., para canaletas de alumínio
com as dimensões de aprox. 73mm(L)x 45mm(H), com acabamento
anodizado fosco. Ref. DT 53440.00 ou equiv

und 3 265,35 796,05

130308 Adpatadores de eletrodutos 2xØ1" em alumínio injetado para utilização
em canaleta lisa plana com as dimensões de aprox. 73mm(L)x
45mm(H), referência DT 47890.00 ou equivalente

und 1 109,58 109,58

130309 Luva de arremate em alumínio para acabamento em canaleta lisa plana
com as dimensões de aprox. 73mm(L)x 45mm(H), referência DT
48590.00 ou equivalente

und 17 129,71 2.205,07

130310 Suporte em chapa de aço galvanizado para derivação em eletrocalhas,
derivações de eletroduto e canaleta lisa plana com as dimensões de
aprox. 73mm(L)x 45mm(H), referência DT 47900.00 ou equivalente

und 1 46,58 46,58

130311 Porta equipamento do tipo termoplástico para fixação em canaleta lisa
plana com três blocos para telefonia e lógica, referência DT 64434.00 ou
equivalente

und 20 66,97 1.339,40

Total do Item 13: 15.983,69

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1401 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
140101 Quadro distrib. energia, de sobrepor, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif.

100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta,
espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou
equiv.

und 1 711,49 711,49

1402 DISJUNTORES
140201 Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
und 8 30,14 241,12

140202 Mini-Disjuntor bipolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

und 1 95,75 95,75

140203 Dispositivo de proteção contra surto (DPS) monopolar tipo II, tensão
máxima 175 V, corrente de surto máxima 20KA

und 4 188,72 754,88

1403 FIOS E CABOS
140301 Cabo flexível, com isol. de 750 V e seção de 2,5 mm², com

características de não propagação e auto extinção do fogo, com baixa
emissão de fumaça e cobertura de composto não halogenado 70º C,
ref.: Induscabos, Sil, Corfio ou equiv

m 517,5 8,95 4.631,63

140302 Cabo flexível, com isol. de 750 V e seção de 4,0 mm², com
características de não propagação e auto extinção do fogo, com baixa
emissão de fumaça e cobertura de composto não halogenado 70º C,
ref.: Induscabos, Sil, Corfio ou equiv

m 82,5 11,06 912,45

140303 Cabo flexível, com isol. de 1 KV e seção de 10,0 mm², com
características de não propagação e auto extinção do fogo, com baixa
emissão de fumaça e cobertura de composto não halogenado 90º C,
ref.: Induscabos, Sil, Corfio ou equiv

m 371 17,71 6.570,41

140304 Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente und 10 46,24 462,40
140305 Fita isolante autofusão em rolo de 19mm x 10m, marca de referência

Scotch-3M ou equivalente técnico
und 10 56,87 568,70

1404 ANILHAS E TERMINAIS
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Julho/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1376101 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D’ÁGUA E CLIMATIZAÇÃO NA EEEFM BERNARDO HORTA

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 3 - CONSTRUÇÃO DA SALA ELÉTRICA
 RUAJOÃO MARIANO, 27, CENTRO, IRUPI/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

140401 Anilhas de plastico para identificação de cabos com seção entre 2.5 e
6.0 mm²

und 30 1,25 37,50

140402 Terminal agulha 2,5 mm2 und 7 11,86 83,02
140403 Terminal agulha 4,0 mm2 und 3 12,23 36,69
140404 Terminal agulha 6,0 mm2 und 5 13,50 67,50
140405 Terminal agulha 10,0 mm2 und 3 19,04 57,12
140406 Terminal olhal 2,5 mm2 und 14 12,55 175,70
140407 Terminal olhal 4,0 mm2 und 3 12,97 38,91
140408 Terminal olhal 6,0 mm2 und 5 13,30 66,50
140409 Terminal olhal 10,0 mm2 und 2 19,05 38,10
140410 Abraçadeira de nylon para prender cabos, diâm. máx. de amarração 100

mm, marcas de referência HELLERMANN, FRONTEC, SCHNEIDER
ELETRIC

und 20 2,82 56,40

Total do Item 14: 15.606,27

15 APARELHOS ELÉTRICOS
1501 LUMINÁRIAS
150101 Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor e

aletas parabólicas alum. alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas
LED T8 18 W/127 V, soquete antivibratório, ref. CAA02-S232TL
Lumicenter ou equiv.

und 12 344,76 4.137,12

1502  INTERRUPTORES E TOMADAS
150201 Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra

20A/250V, com placa 4x2"
und 5 61,93 309,65

150202 Tomadas retangulares tipo bloco - NBR 14136:2012 - capacidade de 10
A na cor branca, referência DX 99233.10 ou equivalente

und 38 36,42 1.383,96

150203 Interruptor simples tipo bloco na cor branca, referência DX 99330.00 ou
equivalente

und 1 37,78 37,78

150204 Bloco cego duplo na cor branca, referência DX 99200.00 ou equivalente und 21 19,28 404,88

Total do Item 15: 6.273,39

Total da Planilha 3: 154.646,07

OAASIS/ORÇATECH

20
23

-2
JH

Q
9N

 -
 E

-D
O

C
S

 -
 D

O
C

U
M

E
N

T
O

 O
R

IG
IN

A
L 

   
30

/1
0/

20
23

 0
8:

48
   

 P
Á

G
IN

A
 1

9 
/ 2

5



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

26/10/2023 - Página: 20/24

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Julho/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1376101 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D’ÁGUA E CLIMATIZAÇÃO NA EEEFM BERNARDO HORTA

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 4 - DRENAGEM AR CONDICIONADO
 RUAJOÃO MARIANO, 27, SANTA CRUZ DE IRUPÍ, IRUPI/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

01 ÁREA INTERNA
0101 REDE DE ESGOTO E DRENAGEM - TUBOS DE PVC
010101 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive

conexões
m 231,77 36,70 8.505,96

010102 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1
1/2"), inclusive conexões

m 11,22 50,54 567,06

010103 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1
1/2"), inclusive conexões, enterrado, inclusive abertura e fechamento de
vala

m 22,99 65,72 1.510,90

010104 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"),
inclusive conexões, enterrado, inclusive abertura e fechamento de vala

m 35,26 80,08 2.823,62

0102 DIVERSOS
010201 Abraçadeira tipo "U", diâmetro 25mm, para fixação de tubos, inclusive

parafusos e buchas para fixação, exclusive tubos
und 65 8,30 539,50

010202 Abraçadeira tipo "U" diâmetro 40 mm, para fixação de tubos, inclusive
parafusos e buchas para fixação, exclusive tubos

und 15 10,09 151,35

0103 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS
010301 Rasgos em alvenaria para passagem de tubulações, diâm. 15mm a

25mm
m 180,29 9,42 1.698,33

010302 Furo em alvenaria para diâmetros menores ou iguais a 40 mm, para
passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1"

und 18 16,94 304,92

0104 CANALETAS E CURVAS
010401 Canaleta para acabamento de tubulação de split até 60.000BTU's, dim.

85x70cm
m 10,56 51,38 542,57

Total do Item 01: 16.644,21

02 ÁREA EXTERNA
0201 REDE DE ESGOTO E DRENAGEM - TUBOS DE PVC
020101 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1

1/2"), inclusive conexões, enterrado, inclusive abertura e fechamento de
vala

m 38,94 65,72 2.559,14

020102 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"),
inclusive conexões, enterrado, inclusive abertura e fechamento de vala

m 16,61 80,08 1.330,13

0202 REDE DE ESGOTO E DRENAGEM - CONEXÕES EM PVC
020201 Junção simples PVC série normal, para esgoto no diâmetro de

40x40mm
und 1 17,98 17,98

020202 Junção simples PVC série normal, para esgoto no diâmetro de
50x50mm

und 5 37,04 185,20

Total do Item 02: 4.092,45

Total da Planilha 4: 20.736,66
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Julho/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1376101 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D’ÁGUA E CLIMATIZAÇÃO NA EEEFM BERNARDO HORTA

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 5 - ADEQUAÇÃO DA CLIMATIZAÇÃO
 RUAJOÃO MARIANO, 27, CENTRO, IRUPI/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

01 SERVIÇOS DE CIVIL DESTINADOS AO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
0101 ABERTURAS E FECHAMENTOS
010101 Furo em alvenaria para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou

iguais a 75 mm, para passagem de eletrodutos de diâmetros de 1.1/2" a
2.1/2"

und 61 41,15 2.510,15

010102 Furação de concreto, a ponteiro, tendo o furo 10 x 10 x 15 cm und 13 106,28 1.381,64
010103 Espuma de poliuretano expansiva para preenchimento de vãos, Vedacit,

Sika ou equivalente
dm3 14 9,62 134,68

Total do Item 01: 4.026,47

02 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE
CLIMATIZAÇÃO

0201 CANALETAS E CURVAS
020101 Canaleta para acabamento de tubulação de split até 60.000BTU's, dim.

85x70mm
m 232,5 51,38 11.945,85

020102 Eletrocalha metálica perfurada galv a fogo conf norma NBR632 em
chapa de ferro galv esp de 1,55 mm (chapa 16), dimensões 200 x 100
mm, c/ tampa parafusada, inclusive junções e suportes para fixação.
MOPA, CEMAR, ANDALUZ

m 62 258,52 16.028,24

Total do Item 02: 27.974,09

03 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
0301 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
030101 Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm m 64,5 32,13 2.072,39
030102 Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 3/8" esp. 9mm m 332 42,59 14.139,88
030103 Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/2" esp. 9mm m 61 54,21 3.306,81
030104 Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm m 15,5 67,34 1.043,77
030105 Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 7/8" esp. 9mm m 313 110,86 34.699,18
030106 Instalação de Linha frigorígena p/ interligação do sistema de

climatização incl. acessórios de fix., fita PVC auto-aderente e cabo PP,
excl. tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma elastomérica
flexivel e gás refrigerante

m 393 149,36 58.698,48

030107 Gás refrigerante R410A kg 22,91 103,74 2.376,68
030108 Mão francesa em aço galvanizado 700 mm, fixação com chumbador 3/8"

rosca interna com expansor, inclusive pintura esmalte sintético a duas
demãos e fundo anticorrosivo a uma demão

und 122 77,35 9.436,70

Total do Item 03: 125.773,89

04 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO
0401 AR CONDICIONADO
040101 Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de

Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU´s
220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop

und 1 2.626,07 2.626,07

040102 Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de
Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s
220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop

und 2 2.780,48 5.560,96

040103 Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de
Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s
220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop

und 6 4.054,53 24.327,18

040104 Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de
Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU´s
220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop

und 2 5.363,67 10.727,34

040105 Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de
Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 48.000 BTU´s 220V
Trifásico - Ciclo Quente/Frio Classificação Energética A ou B (Selo

und 6 14.149,45 84.896,70
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Julho/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1376101 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D’ÁGUA E CLIMATIZAÇÃO NA EEEFM BERNARDO HORTA

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 5 - ADEQUAÇÃO DA CLIMATIZAÇÃO
 RUAJOÃO MARIANO, 27, CENTRO, IRUPI/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop
040106 Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de

Ar Condicionado tipo Split Piso Teto de 60.000 BTU´s 220V Trifásico -
Ciclo Frio Classificação Energética C (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores

und 19 10.808,96 205.370,24

Total do Item 04: 333.508,49

Total da Planilha 5: 491.282,94
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Julho/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1376101 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D’ÁGUA E CLIMATIZAÇÃO NA EEEFM BERNARDO HORTA

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 6 - ADEQUAÇÕES CIVIS
 RUAJOÃO MARIANO, 27, CENTRO, IRUPI/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Demolição de cobogó m3 2,53 76,57 193,72
010102 Reparo em trincas e fissuras em alvenaria, com entelamento corretivo

de superfície, aplicação de selante acrílico e revestimento com
argamassa de cal hidratada e areia traço 1:3, largura da tela 10cm
contemplando abertura de faixa de cerca de 20 cm de largura, com
ferramenta apropriada, limpeza do local removendo pó e partículas
soltas

m 7,5 75,86 568,95

010103 Lixamento de parede com pintura antiga acrílica para recebimento de
nova camada de tinta

m2 297,09 4,82 1.431,97

Total do Item 01: 2.194,64

02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 TRANSPORTES
020101 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 3,68 95,85 352,73

Total do Item 02: 352,73

03 PAREDES E PAINÉIS
0301 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE

CIMENTO, CAL E AREIA
030101 Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados

c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp.
das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco
comprado na fábrica, posto obra)

m2 16,96 86,36 1.464,67

Total do Item 03: 1.464,67

04 REVESTIMENTO DE PAREDES
0401  REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
040101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no

traço 1:3, espessura 5 mm
m2 33,92 9,46 320,88

0402 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA

040201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm

m2 33,92 77,14 2.616,59

Total do Item 04: 2.937,47

05 OUTRAS INSTALAÇÕES
0501 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO
050101 Tubo de aço galvanizado com costura diam. 65mm, inclusive conexões,

enterrado, inclusive abertura e fechamento de vala
m 265 345,32 91.509,80

Total do Item 05: 91.509,80

06 PINTURA
0601  SOBRE PAREDES E FORROS
060101 Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa

acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex
m2 50,42 24,42 1.231,26

060102 Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de
tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência Suvinil, Coral
e Metalatex, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência
Suvinil, Coral ou Metalatex

m2 313,59 27,82 8.724,07

Total do Item 06: 9.955,33
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Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Julho/2023Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1376101 - RECONSTRUÇÃO DO CASTELO D’ÁGUA E CLIMATIZAÇÃO NA EEEFM BERNARDO HORTA

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 6 - ADEQUAÇÕES CIVIS
 RUAJOÃO MARIANO, 27, CENTRO, IRUPI/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

33,25 %

157,27 %

07 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0701 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
070101 Limpeza geral da obra (edificação) m2 594,36 15,75 9.361,17

Total do Item 07: 9.361,17

Total da Planilha 6: 117.775,81

Total Orçamento : 1.474.162,24
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ASSINATURAS (4)
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR DE PROJETOS - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 27/10/2023 15:22:59 -03:00

GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 30/10/2023 08:48:39 -03:00

BETHINA AGUIAR DO ROSÁRIO
ENG. ELETRICISTA JR - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 27/10/2023 15:38:41 -03:00

JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL JR - CONTROLTEC

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 27/10/2023 15:34:06 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 30/10/2023 08:48:39 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por CRISTIANE SILVA MONTEIRO (ENGENHEIRO CIVIL - CONTROLTEC - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2023-2JHQ9N
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