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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as condigdes e procedimentos técnicos para REFORMA
NA EEEFM PROF. JOAQUIM FONSECA, situada no municipio de Conceicdo da Barra, e orientar
quanto aos respectivos processos construtivos e descrever as especificacdes técnicas dos materiais a
serem empregados.

A intervengdo em questdo contempla, as seguintes atividades: A adequacdo da cozinha e a
urbanizagao externa, inclusive execugao de espago esportivo.

A unidade escolar tem cerca de 4.275,46% de area do terreno e 1.776,06 m? de area construida.

E preciso salientar que a intervengéo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificagdes, bem como as normas da ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas)
referentes a execucgdo dos servigos e materiais a serem empregados.

Deverao ser observadas as diretrizes da resolugcdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

2. DESCRIGAO DOS SERVICOS

2.1 CANTEIRO DE OBRAS

211 Instalacédo de Canteiro de Obras

Instalar tapume incluindo portdo em telha metalica ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incluindo
montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura esmalte sintético cores azul com h=30cm
e rosa com h= 10cm para isolamento do canteiro de obras, e isolamento das frentes de trabalho. A obra
devera ser identificada com placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 1.0 m, padrdo SEDU.

Providenciar locagdo de andaime adequado para execug¢ao dos servigos;

Todo dano causado ao piso e muro pela instalagdo do canteiro, o qual ndo esta previsto a demolicao,
devera ser posteriormente reparado.

O apoio logistico e operacional da obra sera realizado mediante a execugcdo de barracdes para
escritorio, almoxarifado, depdsito para cimento, refeitério, serraria e carpintaria e corte e armacao. Para
areas de execucao de cada barracao ver memorial de quantitativo de civil.

O canteiro de obras deve ser organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de circulagao,
passagens e escadarias.

Todo material proveniente de demoligao, escavacgao entre outros, devera ser colocado em cagambas
estacionarias.

O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regularmente coletados e removidos. E proibido
manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados do canteiro de obras, como
também é proibida a queima destes materiais.

Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a ndo prejudicar o transito de pessoas e
de trabalhadores, a circulagdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a incéndio, ndo
obstruir portas ou saidas de emergéncia e nao provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes, lajes

ou estruturas de sustentacédo, além do previsto em seu dimensionamento. Todo material de obras deve
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estar armazenado no canteiro de obras, area destinada para tal fim, isolado da area ocupada por alunos
através de tapume, caso nao esteja dentro do barracédo para depésito.
Os locais de instalagdo da placa de obra e de implantagao do canteiro de obras serdo definidos pela

FISCALIZACAO, juntamente com a diregéo da escola.

2.2 ADEQUAGAO COZINHA

2.21 Servigos Preliminares

A cozinha sera adequada para melhorar o atendimento aos alunos e para executar as modificagdes e
melhorias, os seguintes servigos deverao ser executados:

e Paredes: demolicdo de alvenaria, retirada de revestimentos em argamassa e retirada de
reboco;

e Esquadrias: retirada as esquadrias de madeira e existentes inclusive de grades e portdes, e
retirada de marcos e portas para instalagcido de novos marcos e portas;

¢ Pisos: demoligdo de pisos cimentado existentes nos locais indicados;

A remocgao de entulho decorrente da execugdo de obras devera ser executada com aluguel de
cagcamba, carga, transporte e descarga em area licenciada.

Informacgdes tais como quantidade e local onde os servigos serdo realizados podem ser obtidos no
memorial de quantidades civil bem como em projeto.

222 Paredes e Painéis

As alvenarias serdo executadas obedecendo as dimensdes e aos alinhamentos determinados no
projeto. Se as espessuras indicadas forem alteradas por ocasido das dimensdes dos
tijolos/lajotas/blocos a empregar, poderdo ser feitas as modificagcbes necessarias desde que haja
aprovagao pela Fiscalizagdo. As alvenarias de fechamento, ou vedagao vertical ndo tem fungao
estrutural.

Os fechamentos laterais serao executados com alvenaria de blocos cerdmicos 10 furos 10x20x20cm,
assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia trago 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e
esp. das paredes s/revestimento, 10cm, prevendo a instalagdo de vergas/contravergas retas de

concreto armado 10 x 5 cm, Fck=15 Mpa onde faz-se necessario.

223 Esquadrias

Antes da execucdo das esquadrias, a Contratada devera proceder meticuloso levantamento “in loco”
das dimensdes dos vaos, ficando a seu cargo as necessarias adaptacdes para a fixagéo das janelas e
portas. As esquadrias nao poderado ser forcadas a se acomodar em vaos fora do esquadro ou de
dimensbes em desacordo com as projetadas.

Nas especificagdes de materiais e/ou equipamentos sera sempre admitida a indicagao de similares de

caracteristicas iguais em desempenho técnico, resisténcia, durabilidade e manutencgao.
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A instalagdo das esquadrias de coincidir conforme indicado em projeto arquitetdnico.
Todos os vaos das portas receberdo soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm.

Providenciar a instalagdo de marco de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente com 15x3 cm de
batente, nas dimensdes de 0.80 x 2.10 m, porta em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equiv. c/
enchimento em madeira de 12 qualidade esp. 30mm, com e sem visor de vidro, conforme descrito em
memorial de quantitativos.

Instalar grade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado #18, fio 32, inclusive, requadro em
cantoneira de ferro 1/8"x1/2"x1/2" em todas as aberturas.

Instalar janela tipo maxim-ar para vidro em aluminio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador
com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro, nas dimensdes de 0,60x0,80m no depdsito

seco e guichés tipo guilhotina com parte superior fixa para vidro em aluminio anodizado na cozinha.

224 Vidros e espelhos
Instalar vidro laminado transparente liso com 6 mm de espessura no guiché e na porta e no depdsito

seco vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura.

225 Tetos e Forros

Forro de gesso acabamento tipo liso nos tetos.

2.2.6 Revestimento de paredes

Sobre todas a alvenarias, exceto nas alvenarias de vedagao em cobogd de concreto, deve-se executar
chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm.
Onde nao houver revestimento cerdmico, executar sobre o chapisco reboco tipo paulista de argamassa
de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 25 mm, em
caso de revestimento cerdmico executar sobre chapisco, embo¢o de argamassa de cimento, cal
hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 20 mm.

A argamassa de chapisco devera ter consisténcia fluida e ser constituida de areia, predominantemente
grossa, com dimensdo maxima entre 2,4 e 6,3 mm. O chapisco devera apresentar espessura maxima
de 5 mm, textura aberta com superficie irregular e descontinua, de forma a permitir a visualizagédo de
pequenas areas da base. Quando a superficie for extremamente lisa, ou untada por produtos utilizados
nas formas, é aconselhavel apiloar, ou jatear areia antes chapiscar.

A argamassa de embogo devera ter consisténcia adequada ao uso, possuir textura e composigao
uniforme, proporcionar facilidade de aplicagdo manual ou por processo mecanizado. O aspecto e a
qualidade da superficie final deverao corresponder a finalidade de aplicacao.

O reboco pode ser camurgado, chapiscado, desempenado, lavado, raspado e imitagédo travertino, a
depender do acabamento a ser realizado. Devera possuir textura e composi¢ao uniformes, proporcionar

facilidade de aplicagdo manual ou por processo mecanizado. O aspecto e a qualidade da superficie
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final deverao estar de acordo com a decoragao especificada. Nao pode ser aplicado, se o0 acabamento
decorativo for constituido de tinta a base de epodxi, borracha clorada, poliuretano ou for suscetivel a

alcalinidade.

O embogo e reboco deverédo aderir bem ao chapisco ou a base de revestimento e serem iniciados

somente apds concluido os servigos a seguir indicados, obedecidos seus prazos minimos:

a) 24 horas apo6s a aplicagao do chapisco;

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das
alvenarias ceramicas e de blocos de concreto, para inicio dos servigos de
revestimento, excluido o chapisco;

c) 28 dias de idade para execugéo do acabamento decorativo, caso o embogo seja a camada Unica

Executar novo chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3,
espessura 5 mm e embogo de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa
lavada no trago 1:0.5:6, espessura 20 mm em todas as paredes.

Assentar ceramica retificada, acabamento brilhante, dim. 33x61cm, ref. de cor OVIEDO PURO
BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento

com argamassa pré-fabricada para rejunte, conforme especificado em projeto.

227 Pisos Internos e Externos

Os materiais deverao ser de procedéncia conhecida e idonea e deverdo obedecer as especificagdes
de projeto.

Os pisos e revestimentos ceramicos serdo assentados sobre base de regularizacdo curado e
endurecido, com pasta de argamassa colante, aplicada com desempenadeira denteada de aco. O
rejuntamento sera feito com argamassa especial pré-fabricada e as juntas serdo ‘levemente”
rebaixadas e terdo a espessura de 2 mm. Imediatamente apds a aplicagdo devera ser realizada a
limpeza dos residuos do rejunte sobre os pisos cerdmicos.

Executar caso necessario novo lastro impermeabilizado de concreto nao estrutural, espessura de 8cm.
Assentar porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD
Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte
1mm para porcelanato.

Instalar soleiras e peitoris nos novos vaos.

228 Instalagdes Hidrossanitarias
As lougcas e aparelhos serdo instalados conforme instrugdo dos fabricantes, mediante buchas e

parafusos nas dimensdes recomendadas. As torneiras e metais em geral serdo afixados com fita veda
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rosca, com acabamento de 1° qualidade que n&o aparega a aplicacao das fitas. Os aparelhos e metais
deverao funcionar regularmente sem apresentarem pingos, respingos e devem estar colocados em
perfeito prumo com o eixo da rosca que lhe esta guarnecendo.

Nas especificagbes de materiais e/ou equipamentos sera sempre admitida a indicagao de similares
de caracteristicas iguais em desempenho técnico, resisténcia, durabilidade e manutencéo.

Executar caixa de gordura de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 200x100cm e
Hmax=1m, ¢/ tampa em ferro fundido @60cm, lastro concreto esp. 10cm, parede int. em concreto,
chapisco, reboco impermeabilizagao, escavagao, reaterro e bota fora.

229 InstalagGes de gas
Executar nova tubulagdo de gas em tubo galv. NBR 5590-classe pesada 20mm (3/4"), inclusive
conexoes, inclusive teste de estanqueidade(teste de vazdo) das instalagées de Gas GLP, incluindo

emissao de Anotacado de Responsabilidade Técnica e laudo.

2.2.10 Pintura

A superficie deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicagao da tinta. O substrato deve ser
firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabdo e mofo. A pintura s6 deve ser aplicada sobre superficie
nova de argamassa, no minimo, 30 dias apds sua execuc¢do; ndo se deve aplicar a tinta diretamente
sobre a parede caiada, € necessario escovar a superficie e aplicar uma deméo de fundo preparada
para paredes. Para superficies porosas, é recomendavel aplicar um fundo selador, a fim de uniformiza-
las.

Os tetos e paredes deverado receber emassamento com duas deméos de massa acrilica, marcas de
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex e pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral
ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés demaos.

A porta de entrada devera receber emassamento de esquadrias de madeira, com duas demaos de
massa a base de 6leo, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex e pintura com tinta esmalte
sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em
madeira, a duas demaos.

As portas internas deverao receber pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a

trés demaos, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex.

2.2.11  Servigos Complementares

Serao executadas prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2 cm, L=50 cm, incl. apoio em cantoneira
de ferro 1.1/2"x1.1/2"x3/16" ¢/ pint. esmalte sintético cor grafite e fundo anticorrosivo, chumbada em
alvenaria, engastado 5cm na parede com base em alvenaria e acabamento em granito cinza andorinha,
esp. 2 cm, L=50 cm, assentada com argamassa de cimento colante pré-fabricada, inclusive

rejuntamento.
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Devera ser executado armario p/ paneldes em alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20 cm, revestida
¢/ cerédmica retificada 33x61cm, OVIEDO PURO BRANCO nas laterais, base em alvenaria revestida
com granito, excl. prateleiras, com prateleiras e base, conforme projeto.

Instalar coifa em chapa inox 304, n°22 (0.8mm), completa inclusive exaustor de 1/2 hp de poténcia,
com duto exaustor em acgo inox 304 N.22, acabamento natural, didametro de 30 cm, conforme detalhe

em projeto.

2.3 ESPACO ESPORTIVO

2.31 Servigos Preliminares

Raspagem e limpeza do terreno para execug¢ao do espago esportivo.

O terreno aonde sera executado o espago esportivo devera ser regularizado e nivelado para isso o

mesmo recebera aterro em argila.

232 Pintura

Executar pintura em tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador
acrilico, em paredes e forros, a duas deméaos.

O piso de concreto devera ser pintado com tinta ep6xi sobre piso em concreto polido, Intergard 653
Azul Caribe C935, marca de ref. International, Renner, Weg ou equiv., a trés demaos, com aplicador
de selador a base de epdxi, 1 demao inclusive 1 deméo de verniz epoxi transparente bicomponente e
tinta epdxi sobre piso em concreto polido, Intergard 653 Cor Concreto M39N, marca de ref. International,
Renner, Weg ou equiv., a trés demaos, com aplicador de selador a base de epdxi, 1 deméao inclusive 1
demao de verniz epoxi transparente bicomponente. Com demarcagdes de 5,0cm e 8,0cm em pintura a

base de epoxi, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex.

2.3.3 Servigos Complementares

O piso do espago esportivo devera ser do tipo piso quadra poliesportiva fck=30MPa, esp.=10 cm,
armado c/ tela Q138, concreto camada Unica bombeavel c/ brita n. 1, acabamento sup. c/ rotoalisador,
juntas c/ corte serra diamantado preenchido com mastique e resina endurecedora de superficie.
Deverao ser fornecidos todos os equipamentos esportivos, tais como: Poste de voleibol de tubo de ferro
galvanizado 3"e parte movel de 21/2", inclusive a rede, de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e
parte mével de 21/2", inclusive a rede, Suporte de tabela de basquete em tubo de ago carbono Schedule
40 8", chapas de aco A36 esp. 5/8" e 5/16", ancoragem em blocos de concreto ¢/ chumabdores tipo
J, conf. projeto padrao SEDU, incl. pintura c/ tinta a base de epo6xi com tabela de basquete em vidro
temperado, padrdo SEDU, inclusive aro flexivel e rede.

As muretas serdo em alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para fechamento de
quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco. E por sobre

as muretas seréo instalados alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em
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PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portdo, pintados com
esmalte sobre fundo anticorrosivo e rede de protecdo em nylon malha 5x5 cm para protecédo de quadra

de esportes.

24 URBANIZACAO EXTERNA

241 Servigos Preliminares

Conforme especificado em projeto, para urbanizagdo da area externa devera ser executado os servigos
de raspagem e limpeza do terreno e aterro manual para regularizagao do terreno em argila, inclusive

adensamento manual e fornecimento do material, para nivelamento do térreo.

24.2 Servigos Complementares Externos

Conforme definido em projetos serao instalados meio fios de concreto pré-moldado com dimensdes de
15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, pintados com cal a trés
demé&os.

Devera ser executada pavimentagdo com blocos intertravados pré-moldados de concreto tipo holandés
ou equiv., 200x100x80 mm, cor vermelho, resisténcia a compressao minima de 35MPa, assentados
sobre colchdo de p6 de pedra na esp. de 5 cm e brita graduada c/ esp. 7 cm, com assentamento do
tipo espinha de peixe.

Devera ser executado servigo de paisagismo com plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive
fornecimento de terra vegetal, e demais plantas e arbustos, conforme especificado em planilha e
projeto.

Serao instalados bancos de ferro e madeira tipo cabeca de cavalo, pintado com tinta esmalte sintético
€ mesas de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm
embutido no concreto, feito com pastilhas de marmore branco e granito preto de 5x5x2cm com bancos
de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme
detalhe em projeto.

Serao executados pergolados de tronco de eucalipto tratado nos diametros de 20cm, 16cm e 10cm,
inclusive fundagéao e pintura verniz incolor, inclusive piso cimentado com regularizagdo em argamassa

de cimento e areia.

3. PLANO DE ATAQUE
As intervengdes a serem realizadas na unidade escolar deverao ser executadas de forma a minimizar

os impactos causados pelos servigos e as interferéncias em seu funcionamento.
Obs:

1. Deverao ser pintadas as paredes preservando as esquadrias, luminarias e eletrodutos ou
qualquer outro objeto afixado a superficie. Devera ser agendado com a direcdo da unidade de
ensino com pré autorizacao da fiscalizagao.
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2. Toda a area de intervencgao devera ser devidamente isolada durante a execugao dos
servicos, garantindo-se a protegéo e o fluxo dos alunos e funcionarios da unidade escolar.

3. Sao de responsabilidade da empresa executora todos os servigos que se fagam necessarios
para a perfeita execugao dos servigos contratados. Qualquer duvida a respeito dos materiais,
procedimentos ou servigcos devera ser esclarecida junto a fiscalizagdo. Sera de inteira
responsabilidade da empresa executora e instaladora o uso de equipamento de seguranga
por parte de seus funcionarios (EPI). Os materiais e servigos ficardo sujeitos a aprovagao da
fiscalizagdo, que podera a qualquer tempo rejeita-los se os julgar de qualidade inferior, bem
como exigir atestado de qualidade dos mesmos, ficando os custos por conta da empresa
responsavel pela execugao e instalagdo. Qualquer alteragédo que se julgar necessaria devera
ser consultada previamente a fiscalizagao, necessitando para tanto a autorizagdo da mesma
por escrito.

4. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condigdes locais tornarem aconselhavel a substituigdo de alguns dos materiais
especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo sé podera ser efetuada mediante expressa
autorizagdo, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idoneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de

desempenho, durabilidade, dimensoes, resisténcias diversas e confiabilidade.

5. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANGCA

Deveréo ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO, PCMAT,
PPP, NR-18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo, NR-10 - Seguranga

em Instalagdes e Servigos em Eletricidade e NR-35 — Trabalho em Altura).

6. RECEBIMENTO DA OBRA
A conclusdo dos servigos e o respectivo recebimento, ocorrem segundo o cumprimento das seguintes

etapas:

6.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL
6.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

6.1.2 Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., seréo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes

da edificagdo por estes servigos.
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6.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

6.2.1 Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisorio, que sera passado em trés vias de

igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal fim;

6.2.2 O recebimento provisorio s6 podera ocorrer apos terem sido realizadas todas as medigoes e
apropriagdes referentes a acréscimos e modificagcbes e apresentadas as faturas

correspondentes a pagamentos.

6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados sera lavrado até 90 dias apés o recebimento

provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condi¢des:

6.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalizagao, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham
a ser verificado em qualquer elemento dos servigos executados;

6.3.2 Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e

fornecedores.

Vitéria (ES), 26 de janeiro de 2023.
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