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OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO NA EEEFM NOSSA SENHORA APARECIDA
ASSUNTO: COMBATE A INCENDIO REVISAO: 00

RESPONSABILIDADE TECNICA: ARQUIVO:
Eng? Kleysiana de Assis Esperidon Villela Pedras — y
CREA: ES — 9548-D CAR15-D03-MD-R00-05

1. OBJETO
O presente memorial descritivo visa descrever as solucdes para REFORMA E AMPLIACAO DA
ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA situada no municipio de CARIACICA, orientar 0s
respectivos processos construtivos e descrever as especificacdes técnicas dos materiais a

serem empregados.

A intervencdo em questdo contempla: Reestruturagdo geral das instalagbes de prevencédo e

combate a incéndio.

O terreno da unidade escolar tem area total de aproximadamente 1.623,55m? e as intervengdes
serdo realizadas em toda a area da unidade.

E preciso salientar que a intervencédo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos
projetos, detalhes e especificacdes, bem como as normas do CBMES (Corpo de Bombeiros
Militar do Espirito Santo), e normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas)

referentes a execucao dos servigcos e materiais a serem empregados.

Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou
relativas a cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificages
estrangeiras que confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrdes mais

rigidos de qualidade quanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1 INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
Todos os servigos descritos a seguir deverdo ser executados conforme projeto de prevencéo e

combate a incéndio.

2.1.1 Escavac0es, reaterro, compactacéo e transportes

Deverédo ser executados escavacdo manual e reaterro com lastro de areia para a execu¢ao do

langamento de tubulagdes.

Remover todo o entulho decorrente da execucéo das escavacoes.

CONSORCIO CONTROL TEC/SETEC | 3de7

2021-FFD90N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/07/2021 16:49 PAGINA3/8



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacdo — SEDU CoNSORCIO

Subsecretaria de Suporte a Educacdo — SESE/GERFE  cONTROL TEC | SETEC
MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO NA EEEFM NOSSA SENHORA APARECIDA
ASSUNTO: COMBATE A INCENDIO REVISAO: 00

RESPONSABILIDADE TECNICA: ARQUIVO:
Eng? Kleysiana de Assis Esperidon Villela Pedras — y
CREA: ES — 9548-D CAR15-D03-MD-R00-05

2.1.2 Tubulagdes enterradas

As tubulacdes enterradas deverdo ser executadas com protecdo de pintura betuminosa e/ou fita
plastica de polietileno, na profundidade minima de 50cm, conforme detalhe apresentado em
projeto.

2.1.3 Instalacdes

Todos os equipamentos de seguranga e combate a incéndio devem ser adquiridos de empresas

credenciadas pelo CBMES e suas notas fiscais originais devem ser entregues a fiscalizacao.

Executar a instalacdo dos equipamentos de seguranca e combate a incéndio conforme projeto

de combate a incéndio.

2.1.4 Extintores

Instalar extintores de incéndio, inclusive suporte para fixacdo, sendo:

- Extintor de incéndio portéatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg): 05

unidades, conforme apresentado no projeto.

- Extintor de incéndio portatil de gas carbbnico CO2 com capacidade 5B:C (6 kg): 01 unidade,

conforme apresentado no projeto.

- Extintor de incéndio portatil de 4gua pressurizada com capacidade 2A (10L): 03 unidade,

conforme apresentado no projeto.

2.1.5 Sinalizacdo de Emergéncia
Executar a sinalizacéo de solo para equipamento de combate a incéndio, simbolo quadrado
1.00x1.00 m com fundo vermelho 0.70x0.70m e borda amarela largura 15cm, com tinta a

base de resina acrilica a duas demaos.
Instalar Placa de sinalizacdo de seguranca, conforme projeto:

- Placa de sinalizacéo de seguranca CODIGO 01 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S1 (NT
14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta horizontal & direita)
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- Placa de sinalizacdo de seguranca CODIGO 02 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S2 (NT
14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta horizontal & esquerda)

- Placa de sinalizac&do de seguranca CODIGO 12 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S12 (NT
14/2010-ES) ("SAIDA")

- Placa de sinalizagio de seguranca CODIGO 21 —224 (NBR 13.434); CODIGO E3 (NT
14/2010-ES) ("BOMBA DE INCENDIO");

- Placa de sinalizacdo de seguranca CODIGO 23 - 224 (NBR 13.434); CODIGO E5 (NT
14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCENDIO");

- Placa de sinalizacdo de seguranga CODIGO 25-224 (NBR 13.434); CODIGO E7 (NT
14/2010-ES) ("ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE");

- Placa de sinalizagéo de seguranca CODIGO 01 (NBR 13.434); CODIGO P1 (NT 14/2010-
ES) ("PROIBIDO FUMAR").

2.1.6 Casade gas

Executar a casa de gas, conforme detalhe apresentado em projeto.

Executar teste de estanqueidade (teste de vaz&o) das instalagbes de Gas GLP, incluindo

laudo e emissdo de ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.7 Sistema hidraulico

Instalar todos 0s equipamentos constituintes do sistema hidraulico, conforme projeto:
hidrante de recalque, hidrantes de parede, tubula¢cdes, bomba de incéndio, acionador

manual da bomba de incéndio, sendo:

- 01 hidrante de recalque na calcada;

- 04 hidrantes de parede com 2 mangueiras de 15 metros, cada;

- Tubulacdo em ferro galvanizado diametros conforme indicado em projeto;

- 01 bomba de incéndio, conforme projeto;
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2.1.8

- 01 acionador manual da bomba de incéndio, na Secretaria;

- 01 acionador manual da bomba de incéndio, na casa de bombas de incéndio.

lluminagdo de Emergéncia

Executar a instalagéo das luminarias de emergéncia conforme projeto:

- luminarias de emergéncia em bloco autbnomo 30 LEDS, Bivolt, autonomia de 6hrs, poténcia
2W, fluxo luminoso 110 Im, IE33005 - Empalux ou equivalente, posicionadas conforme

apresentado no projeto;

- luminarias de emergéncia com far6is de LED 15W temp. cor 5000K, autonomia de 3hrs,
gabinete em policarbonato, termoplastico, auto extinguivel, com prote¢cdo UV, resistente a
impacto, bege, mod. BLL 2400 LED IP66 - Aureonlux ou equivalente, posicionadas conforme

apresentado no projeto.

3. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢cfes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 podera ser efetuada

mediante expressa autorizacéo, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de

desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

4. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverdo ser observadas as normas béasicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢Bes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo,

NR-10- Seguranca em Instalactes e Servicos em Eletricidade).

CONSORCIO CONTROL TEC/SETEC | 6de7

2021-FFD90N - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 16/07/2021 16:49 PAGINA6/8



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacdo — SEDU CoNSORCIO

Subsecretaria de Suporte a Educacdo — SESE/GERFE  cONTROL TEC | SETEC
MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO NA EEEFM NOSSA SENHORA APARECIDA

ASSUNTO: COMBATE A INCENDIO REVISAO: 00

RESPONSABILIDADE TECNICA: ARQUIVO:
Eng? Kleysiana de Assis Esperidon Villela Pedras — y
CREA: ES — 9548-D CAR15-D03-MD-R00-05

5. RECEBIMENTO DA OBRA
A conclusao da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento

das seguintes etapas:
5.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL
5.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

5.1.2 Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentacdes, revestimento, cimentados,
etc., serdo limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas
outras partes da edificacdo por estes servicos.

5.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

5.2.1 Quando os servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito
acordo com o contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisorio, que sera passado em
trés vias de igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada
para tal fim;

5.2.2 O recebimento provisério s6 podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as
medicdes e apropriagdes referentes a acréscimos e modificagdes e apresentadas as faturas

correspondentes a pagamentos.

5.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

5.3.1 O termo de recebimento definitivo dos servi¢os contratados seréa lavrado até 90 dias
apos o recebimento provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as

seguintes condicdes:

5.3.2 Atendidas todas as demandas da fiscalizacao, referente a defeitos ou imperfeicdes

gue venham a ser verificado em qualquer elemento dos servigcos executados;

5.3.3 Solucionadas todas as reclamacgfes porventura feitas, quanto a pagamento de

funcionéarios e fornecedores.
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