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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugbes para a REFORMA EEEFM PROF2 REGINA
BANHOS PAIXAO, situada no municipio de LINHARES, orientar os respectivos processos construtivos e
descrever as especificagdes técnicas dos materiais a serem empregados.

A escola, que ndo possui infraestrutura de climatizagéo sera toda equipada e climatizada com aparelhos de
ar condicionado.

E preciso salientar que a intervencdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos, detalhes
e especificagbes, bem como as normas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas) referentes a
execucdo dos servicos e materiais a serem empregados.

Deverao ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas a cada
um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificacdes estrangeiras que confrontem
com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrbes mais rigidos de qualidade quanto a
resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS
2.1 PLANILHA 09— APARELHOS DE AR-CONDICIONADO

Para climatizacdo dos ambientes da unidade escolar e substituicdo de alguns aparelhos existentes serdo
instalados os seguintes aparelhos de ar-condicionado:

- Salas de coordenacao:

Fornecimento e Instalagido de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar-Condicionado tipo Split Inverter
Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio - Classificacdo A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop.

- Coordenagéo e sala de recursos:

Fornecimento e Instalagido de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar-Condicionado tipo Split Inverter
Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio - Classificagdo A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop e controle sem fio.

- Sala do pedagogo e Sala de preparo:
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Fornecimento de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar-Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall
(parede) de 18.000 BTU's 220 V - Ciclo Frio Classificagdo A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-
stop e controle sem fio.

- Diretoria e Secretaria:

Fornecimento de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar-Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall
(parede) de 30.000 BTU's 220 V - Ciclo Frio Classificagdo A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-
stop e controle sem fio.

- Sala de planejamento, sala dos professores, Salas de aula, Sala de artes, Sala multiuso, Laboratério de
quimica e AEE:

Fornecimento e Instalacdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar-Condicionado tipo Split Inverter
Piso Teto de 48.000 BTU’s 220V Trifasico - Ciclo Quente/Frio Classificacdo Energética A ou B (Selo
PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop.

- Biblioteca e auditoério:

Fornecimento e Instalagdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar-Condicionado tipo Split Piso
Teto de 60.000 BTU’s 220V Trifasico - Ciclo Frio Classificagdo Energética C (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop e controle sem fioAs unidades condensadoras serdo instaladas no
posicionamento conforme definido no projeto de climatizacéo.

Os aparelhos acima de 30.000BTU, deveréo ser fixados na parede com mao francesa em ago galvanizado
700 mm, fixacdo com chumbador 3/8" rosca interna com expansor, inclusive pintura esmalte sintético a duas
demados e fundo anticorrosivo a uma demao.

O dimensionamento da tubulacao frigorigena segue os diametros especificados pelo fabricante respeitando
as distancias e desniveis maximos estipulados pelo mesmo.

Segue dimensionamentos das tubulacdes:

Liquido-succao p/ 9000BTU, 12000BTU e 18000BTU- 1/4"-1/2"
Liquido-succ¢éo p/ 30000BTU- 3/8"-5/8"
Liquido-succéao p/ 48000BTU e 60000BTU- 3/8"-7/8"

As maquinas existentes deverdo ser retiradas conforme especificado no memorial de quantitativos.
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3. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condicdes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais
especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 poderd ser efetuada mediante expressa
autorizacao, do agente fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com certificacéo de
ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idoneos e especializados tenham
apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de desempenho, durabilidade,
dimensoes, resisténcias diversas e confiabilidade.

4. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverao ser observadas as normas béasicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO, PCMAT, PPP,
NR-18 — Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Indastria da Construgdo, NR-10- Seguranga em
Instalacoes e Servicos em Eletricidade).

5. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusé@o da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o0 cumprimento das
seguintes etapas:

5.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

b) Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentacdes, revestimento, cimentados, etc., serdo limpos,
abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da edificagcdo por
estes servicos.

5.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

a) Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o contrato,
sera lavrado o termo de recebimento provisorio, que sera passado em trés vias de igual teor, todas elas
assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal fim;

b) O recebimento provisério s6 podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as medicdes e
apropriacbes referentes a acréscimos e modificacdes e apresentadas as faturas correspondentes a
pagamentos.

5.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados sera lavrado até 90 dias apds o recebimento
provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condi¢cdes:
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a) Atendidas todas as demandas da fiscalizacao, referente a defeitos ou imperfeicbes que venham a
ser verificado em qualquer elemento dos servi¢cos executados;
b) Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e
fornecedores.
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