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1.

2.

OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugdes para a REFORMA E AMPLIACAO NA
EEEF CAMPINHO, situada no municipio de serra, orientar 0s respectivos processos construtivos e
descrever as especificagdes técnicas dos materiais a serem empregados.

A intervencéo elétrica contempla climatizagéo das salas de aula e biblioteca.

E preciso salientar que a intervencao devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificacdes, bem como as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execugao dos servicos e materiais a serem empregados.

Deverao ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas
a cada um deles. Em casos patrticulares, podem ser citadas normas ou especificacdes estrangeiras
que confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrées mais rigidos de
gualidade quanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

DESCRICAO DOS SERVICOS
24  APARELHOS DE AR-CONDICIONADO

Para climatizacdo das salas de aula e biblioteca serdo instalados os seguintes aparelhos de ar-
condicionado:

- Salas de aulas 01 a 08, laboratério pratico, biblioteca e sala multiuso:

Fornecimento e Instalagédo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split
Inverter Piso Teto de 36.000 BTU"s 220V - Ciclo Quente/Frio Classificagdo Energética A ou B (Selo
PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop e controle sem fio

As unidades condensadoras seréo instaladas no posicionamento conforme definido no projeto de
climatizacéo.

Os aparelhos acima de 30.000BTU, deverdo ser fixados na parede com mao francesa em acgo
galvanizado 700 mm, fixagdo com chumbador 3/8" rosca interna com expansor, inclusive pintura
esmalte sintético a duas deméaos e fundo anticorrosivo a uma demao.

O dimensionamento da tubulacao frigorigena segue os diametros especificados pelo fabricante
respeitando as distancias e desniveis maximos estipulados pelo mesmo.

Segue dimensionamentos das tubulagdes:
Liquido-succao p/ 12000BTU e 18000BTU- 1/4"-1/2"
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Liquido-sucgéo p/ 24000BTU e 30000BTU- 3/8"-5/8"
Liquido-sucgéo p/ 48000BTU e 60000BTU- 3/8"-7/8".

3. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo so6 podera ser efetuada mediante
expressa autorizagao, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

4. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverao ser observadas as normas bésicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo, NR-
10- Seguranca em Instala¢ges e Servicos em Eletricidade).

5. RECEBIMENTO DA OBRA

A concluséo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento
das seguintes etapas:

5.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL
a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

b) Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras
partes da edificacdo por estes servicos.

5.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

a) Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisorio, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;
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b) O recebimento provisorio s6 podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as medicdes
e apropriacdes referentes a acréscimos e modificacdes e apresentadas as faturas
correspondentes a pagamentos.

5.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados serd lavrado até 90 dias apds o
recebimento provisério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condicdes:

a) Atendidas todas as demandas da fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicbes que
venham a ser verificado em qualquer elemento dos servigos executados;

b) Solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios
e fornecedores.
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