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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (l0) : Fevereiro/2025
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NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

A PESQUISA DE PRECOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIGCOES DOS CUSTOS UNITARIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITORIA - ES OU POSTO EM VITORIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MEDIOS PARA PAGAMENTO A VISTA;

OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SAO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MAXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITACAO, NAO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZACAO PARA
CONTRATACAO DIRETA OU CUJOS VALORES NAO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITACAO;

OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISICAO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NAO
EXPLICITADOS, ESTAO INCLUIDOS NOS PRECOS UNITARIOS;

PARA A SUBSTITUICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAGAO DA EQUIVALENCIA SERA FEITA ATRAVES DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANALISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAGAO E SOMENTE PODERA
SER APLICADO APOS AUTORIZACAO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA COPIA DA AUTORIZAGAO SER ANEXADA AO
PROCESSO DA OBRA. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PRECO;

OS SALARIOS CONSIDERADOS SAO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

A TAXA DE BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTA FIXADA EM 33,25% (TABELA 2 - 22 FAIXA) PARA OBRAS
DE EDIFICAGOES E 15,57% PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUGAO TC N° 366 DE
22/11/2022. O BDI ADOTADO JA CONTEMPLA OS CUSTOS COM A ADMINISTRAGAO LOCAL, ALEM DE OUTROS CUSTOS
COMO ADMINISTRAGAO CENTRAL, IMPOSTOS, TRIBUTOS, CUSTOS FINANCEIROS, RISCO, GARANTIAS, SEGUROS E
LUCRO;

A INCIDENCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MAO DE OBRA E DE 157,27% PARA HORISTAS E 72,95% PARA
MENSALISTAS;

OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVICOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTAO DISPONIVEIS NO SITE WWW.DER.ES.GOV.BR NO LINK "FACA CERTO";

OS SEGUINTES ITENS NAO SAO CONSIDERADOS NA FORMAGAQ DOS SERVICOS DESTA PLANILHA: - TRANSPORTE DE
MATERIAIS EM CONDICOES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFICIL ACESSO; - TRANSPORTE DE MAO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA REGIOES QUE NAO A POSSUAM; - MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA; - A
PARALISAGAO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS; - A NECESSIDADE DE VIGILANCIA REFORGADA; - HORARIOS QUE
, POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAGAO SALARIAL; - A ELABORAGCAO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS
ESPECIAIS;

PARA A FABRICAGAO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METALICAS, A CONTRATADA DEVERA ELABORAR E
APRESENTAR A FISCALIZAGAO O DIAGRAMA DE MONTAGEM, DETALHAMENTOS PARA FABRICAGCAO, NOTAS FISCAIS E
CERTIFICADOS VINCULADOS DE TODOS OS MATERIAIS, ASSIM COMO, A ART (ANOTAGCAO DE RESPONSABILIDADE
TECNICA) DO RESPONSAVEL TECNICO PELA FABRICAGAO E MONTAGEM. TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS
DEVERAO SER FABRICADAS E MONTADAS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, EM ESPECIAL COM
A ABNT NBR 8800. A EXECUGAO DAS SOLDAS DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA AWS D1.1;

PARA VALIDAGAO DAS JUNTAS SOLDADAS A SEREM EXECUTADAS NAS ESTRUTURAS METALICAS, A CONTRATADA
DEVERA FORNECER E APRESENTAR PARA A FISCALIZACAO, UM RELATORIO DE INSPEGAO DE SOLDAGEM A SER
EMITIDO POR UM PROFISSIONAL COMPETENTE E QUALIFICADO CONFORME AS DIRETRIZES DA NORMA ABNT NBR
14842 (REVISAO VIGENTE);

TODA ESTRUTURA METALICA (INCLUSIVE ESTRUTURA AUXILIAR DO BRISE) DEVERA PASSAR POR TRATAMENTO DE
SUPERFICIE E PINTURA CONFORME AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES: A) PREPARO DE SUPERFICIE MINIMO: SA 2.1/2" -
JATO AO METAL QUASE BRANCO; B) SISTEMA DE PINTURA: FUNDO EM UMA DEMAO DE PRIMER EPOXI COM 80
MICRON-METRO DE ESPESSURA E ACABAMENTO EM DUAS DEMAOS A BASE DE EPOXI COM 40 MICRON-METRO DE
ESPESSURA POR DEMAO TOTALIZANDO UMA ESPESSURA DE 160 MICRON-METRO; C) ACABAMENTO EM UMA DEMAO
COM VERNIZ POLIURETANO Bl COMPONENTE COM 50 MICRON-METRO DE ESPESSURA; D) TOTAL DA SUPERFICIE
METALICA A PASSAR POR TRATAMENTO E PINTURA: MINIMO DE 210 MICRON-METRO DE ESPESSURA;

PARA VALIDAGCAO DAS PINTURAS A SEREM EXECUTADAS NAS ESTRUTURAS METALICAS, A CONTRATADA DEVERA
FORNECER E APRESENTAR PARA A FISCALIZAGAO, UM RELATORIO DE INSPEGAO DE PINTURA A SER EMITIDO POR UM
PROFISSIONAL COMPETENTE E QUALIFICADO CONFORME AS DIRETRIZES DA NORMA ABNT NBR 15218 (REVISAO
VIGENTE);

OS SERVICOS DE ICAMENTO, APOIO E SEGURANCA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA, CONTEMPLAM EQUIPAMENTO
TIPO TALHA DE CORRENTE OU EQUIVALENTE;

E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA A OBTENGAO DAS LICENGAS E AUTORIZAGOES NECESSARIAS
PARA INICIO DA EXECUGAO DA INTERVENGAO PROPOSTA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E DEMAIS ENTIDADES;

A ELABORAGCAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E/OU A COMPLEMENTAGAO/AS BUILT DE PROJETOS DEVE SEGUIR OS
CONCEITOS E PROCEDIMENTOS QUE CONSTAM NAS PUBLICAGOES "TERMINOLOGIA DE PROJETOS" E "MANUAL DE
PROCEDIMENTOS PARA A APRESENTACAO DE PROJETOS" DO INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO -
IOPES (DISPONIVEL EM WWW.DER.ES.GOV.BR);
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NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA
CADA PERIODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DE\{ERA SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINARIA) 02/08/2010;

HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLICOES E RETIRADAS, DEVERA SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSAVEL PELA EDIFICACAO,
PARA DESTINACAO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

RESPONSAVEL PELOS PREGCOS DE INSUMOS DO ORGAMENTO E SERVIGOS DA TABELA REFERENCIAL DE PREGCOS -
ENG? CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;

RESPONSAVEL PELOS QUANTITATIVOS REFERENTES AS OBRAS CIVIS - ENG? THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO -
CREA-ES-024528/D E ENG? JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA- CREA-ES 019533/D;

RESPONSAVEL PELAS COMPOSIGOES DE PREGCOS UNITARIOS DE BASE LOCAL REFERENTES AS OBRAS CIVIS - ENG?2
JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA- CREA-ES 019533/D.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (l0) : Fevereiro/2025

Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS BDI : 33,25 %
Local : RUARUA FRANCISCO ARAUJO, 35, CENTRO, VITORIA/ES Leis Sociais : 157,27 %

Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total

01 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

0101 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS

010101 Placa de obra nas dimensodes de 4.0 x 2.0 m, padrao SEDU m2 8 325,72 2.605,76

010102 Tapume em madeira compensada resinada e= 12mm, inclusive m2 91,5 249,20 22.801,80

estrutura com madeira de reflorestamento, pintura esmalte sintético e
fundo branco nivelador (Utilizagéo 2 vezes)
010103 Tapume em telha metélica ondulada em ago galvalume 0.50 mm branca m 180 232,51 41.851,80
H=2.20 m, incl. escavacao, reaterro e montagem, estrutura de madeira
certificada c/ pontaletes 8x8 cm e ripas 5x2 cm (Reaproveitamento 2x)
010104 Portao em telha metélica ondulada em ago galvalume 0.50 mm branca, m2 8,8 115,90 1.019,92
montagem estrutura de madeira certificada ¢/ pontaletes 8x8 cm e ripas
5x2 cm, dobrad. de ferro, fecho de aco p/ portdo e cadeado em latdo
40mm (2 utilizagées)
010105 Portao provisoério de madeira em chapa compensada resinada esp.10 m2 29,7 276,65 8.216,50
mm, inclusive dobradigas de ferro, fecho de aco para portéo e cadeado
em latdo 40 mm, incl. pintura esmalte sintético e fundo branco nivelador
(Utilizagdo 2 vezes)

0102 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAGAO 2 VEZES),
PROJETO PADRAO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUCAO DE 6 A 12 MESES)

010201 Barracdo para escritorio com sanitario area 14.50m2, de chapa de m2 14,5 846,98 12.281,21
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha
de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspec¢éo, conf. projeto (2
utilizag6es)

010202 Barracédo para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado m2 10,9 605,55 6.600,49
12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de
fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizag6es)

010203 Barracdo para depdsito de cimento area de 10.90m2, de chapa de m2 10,9 530,80 5.785,72
compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de
telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2
utilizagées)

010204 Refeitorio com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes m2 19,36 513,60 9.943,29
8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e
cx. de inspecao (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilizagcao)

010205 Unidade de sanitario e vestiario de 20 a 40 func. area 25.40m2, paredes und 1 24.706,04 24.706,04
de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert.
telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspecéo, conf. projeto (2
utilizagées)

010206 Galpéo para serraria e carpintaria area 12.00m2, em pecas de madeira m2 12 192,11 2.305,32
8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de
6mm, inclusive ponto e cabo de alimentagdo da maquina, conf. projeto
(2 utilizagdes)

010207 Galpao para corte e armagao com area de 6.00m2, de pegas de madeira m2 6 265,37 1.592,22
8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de
6mm, inclusive ponto e cabo de alimentagdo da maquina, conf. projeto
(2 utilizagbes)

010208 Reservatoério de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de und 1 1.771,87 1.771,87
7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizagbes)
010209 Rede de agua, com padréo de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec. m 25 51,07 1.276,75

CESAN, incl. tubos e conexdes para alimentacéo, distribuigéo,
extravasor e limpeza, cons. o padrao a 25m, conf. projeto (2 utiliza¢des)

010210 Rede de luz incluindo cabo PP 4x16 mm2, de ligac&o até o quadrode  m 25 62,65 1.566,25
distribui¢éo dos barracdes, disjuntores, quadro de distrib. e disj. geral
bipolar 40A, considerando dist. alimentag&o do cabo a aprox. 25 m (2
utilizagées)

010211 Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 150mm incluindo m 10 138,55 1.385,50
escavacao e aterro com areia

0103 SEGURANCA DO TRABALHO

010301 Fornecimento e instalagdo de ponteiras de protecéo de vergalhdo und 120 1,35 162,00
expostos em fundagdes

010302 Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de m 2715 7,64 2.074,26

madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizagbes)
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (l0) : Fevereiro/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS BDI : 33,25 %
Local : RUARUA FRANCISCO ARAUJO, 35, CENTRO, VITORIA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
010303 Extintor de incéndio de a4gua pressurizada capacidade 2A (10L), und 7 332,39 2.326,73
inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive
placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalizagao
010304 Extintor de incéndio portétil de p6 quimico ABC com capacidade 2A- und 7 313,28 2.192,96
20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha
S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de
sinalizacéo
010305 Sinalizagédo de solo p/ equip. de combate a incéndio, simbolo quadrado und 14 26,66 373,24
1.00x1.00 m c/ fundo vermelho 0.70x0.70 m e borda amarela larg.15cm,
c/ tinta a base de resina acrilica, marcas ref. Suvinil, Coral ou Metalatex,
a duas deméos
010306 Placa de sinalizacdo de seguranca CODIGO 23 - 224 (NBR 13.434); und 14 38,38 537,32
CODIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCENDIO")
010307 Retirada de extintor de incéndio, inclusive placa de sinalizagédo und 14 22,37 313,18
010308 Cavalete de madeira de lei para sinalizagao, inclusive pintura em und 10 481,66 4.816,60
esmalte sintético fosco, fundo amarelo e inscrigdo "TRECHO EM OBRA"
na cor preta, comprimento de 1,50m e altura de 1,00m
010309 Cone sinalizador de PVC H = 75cm (com uma reutilizagao) und 10 24,18 241,80
010310 Placa de sinalizacéo de seguranca - "ATENCAO RISCO DE QUEDA DE und 30 59,98 1.799,40
MATERIAIS"
010311 Refletor de LED poténcia de 50W, IP 66, vida util superior a 50.000 he und 10 183,14 1.831,40
temperatura de cor entre 5000K e 6500K
0104 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS
010401 Mobiliza¢&o de equipamentos und 1 1.382,54 1.382,54
010402 Desmobilizacdo de equipamentos und 1 1.382,54 1.382,54
Total do Item O1: 165.144,41 |
Total da Planilha 1: 165.144,41 |
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (l0) : Fevereiro/2025

Planilha : 2 - INTERVENGOES CIVIS BLOCO ESCOLAR BDI : 33,25 %
Local : RUARUA FRANCISCO ARAUJO, 35, CENTRO, VITORIA/ES Leis Sociais : 157,27 %

Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total

01 SERVICOS PRELIMINARES

0101 ANDAIMES

010101 Bandeja salva-vidas secundaria em ago, 1,40 m com extensdo 0,80 ma m 69,3 1.026,04 71.104,57

45°, forro com chapa compensado
010102 Locagédo de andaime metalico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) m 90 16,20 1.458,00
010103 Andaime metalico para trabalho em fachada de edificio, inclusive frete, m2 415,8 38,18 15.875,24

montagem, desmontagem, fornecimento e instalagdo de protecdo para
andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo
em madeira

com entelamento, conforme NR-18 (servigo medido por m2 de fachada
concluida e limpa)

0102 DEMOLICOES E RETIRADAS DOS SERVICOS DE CIVIL
010201 Demolicao de alvenaria m3 20,86 81,11 1.691,95
010202 Demolicdo de sapatas, baldrames, pilares e vigas em concreto armado, m3 5,94 393,98 2.340,24

de forma mecanizada, com martelete ou rompedor pneumatico, sem
reaproveitamento, inclusive afastamento

010203 Retirada de revestimento antigo em reboco m2 220,8 13,51 2.983,00

010204 Lixamento de pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de m2 2.947,08 5,12 15.089,04
tinta

010205 Demolicdo de piso cimentado inclusive lastro de concreto m2 29,3 35,14 1.029,60

010206 Demolicdo de piso cimentado, exclusive lastro de concreto m2 381,58 16,67 6.360,93

010207 Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive m2 15 18,91 283,65
empilhamento para reaproveitamento

010208 Remocéo de pintura acrilica, ep6xi, borracha clorada e semelhantes m2 632,86 83,55 52.875,45

010209 Raspagem com espatula de aco ou escova de aco para remocéo de m2 632,86 30,07 19.030,10

craquele de pintura

0103 PROJETO EXECUTIVO

010301 Projeto executivo de estrutura metalica (Prancha A1) - Inclusive und 4 1.581,55 6.326,20
memorial de calculo e memorial de quantitativos

Total do Item 01: 196.447,97
02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 ESCAVACOES
020101 Escavacdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de m3 25,37 77,43 1.964,39

profundidade

0202 REATERRO E COMPACTACAO
020201 Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm m3 5,19 83,39 432,79
020202 Lastro de areia m3 7,41 303,01 2.245,30
0203 TRANSPORTE
020301 indice de precgo para remogao de entulho decorrente da execugéo de m3 63,97 113,61 7.267,63

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe 1I-B), incluindo aluguel
da cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
020302 Transporte de material escavado para bota-fora, em caminh&do m3 26,24 50,61 1.328,00
basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera para carga e
descarga em area licenciada de aterro de residuos

Total do Item 02: 13.238,11
03 ESTRUTURAS
0301 ESCORAMENTO METALICO
030101 Viga de transicéo para escoramento metdlico em tubo quadrado em agco und 2 1.031,87 2.063,74

estrutural ASTM A36, TQ 100x5,30mm, C=1,65m, inclusive cantoneiras
7/8"x1/8" em ago ASTM A36, conforme projeto

030102 Viga de transigéo para escoramento metélico em tubo quadrado em ago und 34 1.406,71 47.828,14
estrutural ASTM A36, TQ 100x5,30mm, C=2,25m, inclusive cantoneiras
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento
Orgéo Cliente

: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENCOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Data Base (lo) : Fevereiro/2025

: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Planilha :
Local :

2 - INTERVENGOES CIVIS BLOCO ESCOLAR
RUARUA FRANCISCO ARAUJO, 35, CENTRO, VITORIA/ES

BDI : 33,25 %

Leis Sociais : 157,27 %

Item

Especificagdo do Servico

Unid.

Quant. Preco Unitario  Preco Total

030103

030104

0302
030201

030202

030203

030204

030205

030206

030207

030208

7/8"x1/8" em aco ASTM A36, conforme projeto

Viga de transi¢éo para escoramento metdlico em tubo quadrado em ago
estrutural ASTM A36, TQ 100x5,30mm, C=0,90m, inclusive cantoneiras
7/8"x1/8" em aco ASTM A36, conforme projeto

Fornecimento e montagem de escoras metdlicas 1,80m a 3,20m,
galvanizadas, sobre pranchetas de madeira de lei de alta densidade
com 3cm de espessura, dim.:55x30cm, inclusive forcado de ajuste
simples

RECUPERAGAO DA ESCADA DE CONCRETO

Escarificagdo manual de concreto, exclusive limpeza do concreto
afetado por processo de hidrojateamento e tratamento de armaduras
corroidas

Tratamento de armaduras corroidas com lixamento manual com escova
de aco, até a completa remocéao de particulas soltas, materiais
indesejaveis e corroséo, exclusive aplicagdo de argamassa cimenticia,
polimérica com inibidor de corroséo

Retirada (corte) de armadura deteriorada, superior a 20% do diametro
original

Aplicacéo de primer convertedor de ferrugem a 2 demaos, exclusive
pintura de protecdo e acabamento

Tratamento de armadura com duas demaos (esp. 1mm) de Sika Top
108 ou equivalente, exclusive aplicagdo de graute cimenticio
Recomposigéo de concreto estrutural, com utilizacdo de argamassa de
uso geral Graute cimenticio

Fornecimento, dobragem e colocacédo em férma, de armadura CA-50 A
média, didmetro de 6.3 a 10.0 mm

Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-
se em conta a utilizacéo 3 vezes, reforgcadas com sarrafos de madeira
de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e
desforma)

und

und

m3

kg

m2

6

154

2,72

35,49

153,36
35,49
35,49

2,72

345,61

35,49

564,49 3.386,94

580,84 89.449,36

4.020,07 10.934,59

35,74 1.268,41

7,09 1.087,32
53,65 1.904,03
103,06 3.657,59
9.939,81 27.036,28
15,00 5.184,15

165,90 5.887,79

Total do Item 03:

199.688,34

04
0401
040101

0402
040201

040202

PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDAGCAO

Alvenaria de vedag&o com blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resisténcia
minimo a compressao de 3 MPa, assentados ¢/ argamassa de cimento,
cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp.
juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 9cm

ALVENARIA ESTRUTURAL

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 9x19x39cm cheios "Classe
B", com resisténcia minima a compressao 15MPa, assentados c/
argamassa de cimento e areia média no trago 1:4, preparo com
betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 9cm
Alvenaria de blocos canaleta de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios,
com resisténcia min. compr. 4.5MPa, assentados c/ arg. de cimento e
areia no traco 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm

m2

23,8

3,84

3,97

97,30 2.315,74

124,90 479,61

144,46 573,50

Total do Item 04:

3.368,85

05
0501
050101

050102

REVESTIMENTO DE PAREDES
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no
trago 1:3, espessura 5mm, com utilizagéo de impermeabilizante
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm

303,89

303,89

10,86 3.300,24

80,84 24.566,46

Total do Item 05:

27.866,70 |

06
0601

PISOS INTERNOS E EXTERNOS
LASTRO DE CONTRAPISO

OAASIS / ORCATECH.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (l0) : Fevereiro/2025
Planilha : 2 - INTERVENGOES CIVIS BLOCO ESCOLAR BDI : 33,25 %
Local : RUARUA FRANCISCO ARAUJO, 35, CENTRO, VITORIA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
060101 Regularizagdo de base p/ piso cimentado, com argamassa de cimento e m2 381,58 34,74 13.256,08

areia no trago 1:5, espessura 3cm

0602 ACABAMENTOS

060201 Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de m2 381,58 79,51 30.339,42
cimento e areia no traco 1:3 e juntas plasticas em quadros de 1 m

0603 REVISOES E REPAROS

060301 Recomposigéo de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia m2 3,75 178,86 670,72
no trago 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro

060302 Assentamento de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), m2 15 32,90 493,50

proveniente de reaproveitamento, assentados sobre colchdo de pé de
pedra na espessura de 10 cm

0604 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

060401 Chapim de granito cinza polido, 19 cm, esp. 2cm, com pingadeira em m 19,83 148,31 2.940,98
ambos os lados

Total do Item 06: 47.700,70
07 PINTURA
0701 SOBRE PAREDES E FORROS
070101 Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica m2 303,89 29,50 8.964,75

premium, referéncia Suvinil, Coral ou Sherwin Williams ou equivalente,
inclusive uma demao de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral
ou Metalatex ou equivalente
070102 Pintura em paredes e forros, aplicacdo manual, com trés demaos de m2 1.077,69 36,50 39.335,68
tinta latex premium, referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma
demao de liquido selador PVA, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou
equivalente
070103 Pintura em paredes e forros, aplicagdo manual, com trés demao de tinta m2 2.173,29 36,76 79.890,14
latex acrilico premium, referéncia Coral e Metalatex, inclusive uma
demao de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
ou equivalente

0702 SOBRE METAL

070201 Aplicacéo de primer convertedor de ferrugem a 2 demaos, exclusive m2 632,86 53,65 33.952,93
pintura de protecdo e acabamento

070202 Pintura de superficie metalica com uma dem&o de primer Epoxi e duas m2 635,05 65,69 41.716,43
demaos de tinta a base de Epoxi

070203 Pintura poliuretano em estruturas metalicas, com pistola, ref. Interthane m2 670,6 35,10 23.538,06

990 Bl componente, Rethane FLV 653 ou Perforthane Acabamento HB
169, marcas de referéncia International, Renner ou Perfortex, esp.
minima de 50 micra

Critério de medigdo do' servigo sera o desenvolvimento dos perfis
multiplicado pelos respectivos comprimentos

Total do Item 07: 227.397,99
08 SISTEMA DE DRENAGEM
0801 CANALETAS
080101 Canaleta tipo meia cana superficial de tubo de concreto simples m 51,09 118,01 6.029,13

didmetro 400mm, inclusive rejuntamento e acabamento

Total do Item 08: 6.029,13
09 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0901 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
090101 Limpeza geral da obra (edificacdo) m2 1.155,73 16,67 19.266,01
0902 DIVERSOS INTERNOS

OAASIS / ORCATECH.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1575301 - CONSTRUGCAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENCOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (l0) : Fevereiro/2025
Planilha : 2 - INTERVENGOES CIVIS BLOCO ESCOLAR BDI : 33,25 %
Local : RUARUA FRANCISCO ARAUJO, 35, CENTRO, VITORIA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
090201 Corrimao em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a m 10,96 222,81 2.441,99
cada 1.5m
Total do Item 09: 21.708,00 |
Total da Planilha 2: 743.445,79 |

OAASIS / ORCATECH.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (l0) : Fevereiro/2025
Planilha : 3 - INTERVENGOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALGADA E VIZINHO BDI : 33,25 %
Local : RUARUA FRANCISCO ARAUJO, 35, CENTRO, VITORIA/ES Leis Sociais : 157,27 %

Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total

01 SERVICOS PRELIMINARES

0101 DEMOLICOES E RETIRADAS

010101 Demolicdo de lajes de concreto armado, de forma mecanizada, com m3 55 170,16 935,88
martelete ou rompedor pneumatico, sem reaproveitamento, inclusive
afastamento

010102 Demoligdo de piso revestido com pedra portuguesa, inclusive lastro de  m2 82,5 37,84 3.121,80
concreto

010103 Demolicao de muro em alvenaria, inclusive estrutura em concreto m3 28,64 958,23 27.443,70
armado (pilares cintas e vigas)

010104 Demoligdo de alvenaria de tijolo macigo, de forma manual, sem m3 20,42 122,24 2.496,14
reaproveitamento

0102 LIMPEZA DO TERRENO

010201 Raspagem e limpeza do terreno (manual) m2 405 5,96 2.413,80

010202 Corte de capoeira fina, a foice (manual) m2 405 1,84 745,20

010203 Corte e destocamento de arvores com diametro de até 15 cm und 100 71,48 7.148,00

010204 Corte e destocamento de arvores com diametro superior a 15 cm und 100 177,73 17.773,00

0103 PROJETO AS BUILT

010301 Complementacgéo/As Built de projeto de estrutura de concreto, inclusive und 2 395,66 791,32

fundacdes de rampas e radiers (Prancha Al)

Total do Item 01: 62.868,84
02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 ESCAVACOES
020101 Escavacdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de m3 35,37 77,43 2.738,69
profundidade
0202 ATERRO, REGULARIZACOES E COMPACTACAO
020201 Aterro manual para regularizagéo do terreno em argila, inclusive m3 93,5 228,47 21.361,94
adensamento manual e fornecimento do material (maximo de 100m3)
020202 Reaterro apiloado de cavas de fundagao, em camadas de 20 cm m3 26,52 83,39 2.211,50
0203 TRANSPORTES
020301 indice de preco para remocao de entulho decorrente da execucéo de m3 420,64 113,61 47.788,91

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
020302 Transporte de material escavado para bota-fora, em caminh&o m3 115 50,61 582,01
basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera para carga e
descarga em area licenciada de aterro de residuos

Total do Item 02: 74.683,05

03 ESTRUTURAS

0301 INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO)

030101 Férma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundag@es, levando- m2 62,58 112,68 7.051,51
se em conta a utiliza¢éo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem,
escoramento e desforma)

030102 Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-50 A kg 303,88 15,00 4.558,20
média, diametro de 6.3 a 10.0 mm

030103 Fornecimento, dobragem e colocacéo em férma, de armadura CA-60 B kg 39,06 16,00 624,96
fina, diametro de 4.0 a 7.0mm

030104 Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto magro com consumo m3 2,35 892,99 2.098,52
minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido
no custo)

030105 Fornecimento e aplicagéo de concreto USINADO Fck=30 MPa - m3 6,1 986,49 6.017,58

considerando langamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de
perdas ja incluido no custo)

OAASIS / ORCATECH.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (l0) : Fevereiro/2025
Planilha : 3 - INTERVENGOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALGADA E VIZINHO BDI : 33,25 %
Local : RUARUA FRANCISCO ARAUJO, 35, CENTRO, VITORIA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
0302 SUPER-ESTRUTURA
030201 Foérma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para m2 64,3 140,33 9.023,21

estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de
madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto
e desforma)
030202 Fornecimento e aplicagéo de concreto USINADO Fck=30 MPa - m3 3,57 986,49 3.521,76
considerando langamento MANUAL para SUPER-ESTRUTURA (5% de
perdas ja incluido no custo)

030203 Fornecimento, dobragem e colocagéo em férma, de armadura CA-50 A kg 230,33 15,00 3.454,95
média, diametro de 6.3 a 10.0 mm
030204 Fornecimento, dobragem e colocacédo em férma, de armadura CA-60 B kg 91,9 16,00 1.470,40

fina, diametro de 4.0 a 7.0mm

Total do Item 03: 37.821,09
04 IMPERMEABILIZACAO
0401 IMPERMEABILIZACAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,
BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
040101 Pintura a base de asfalto, do tipo Igol 2 ou equivalente, para m2 100,18 26,77 2.681,81
impermeabilizacao de fundages, baldrames, alicerces e muros de
arrimo, a duas demaos
Total do Item 04: 2.681,81
05 PAREDES E PAINEIS
0501 ALVENARIA DE VEDAGCAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA
050101 Alvenaria de vedag&o com blocos de concreto 14x19x39cm, c/ m2 137,5 114,00 15.675,00
resisténcia minimo a compresséo de 3 MPa, assentados c/ argamassa
de cimento, cal hidratada CH1 e areia no trago 1:0,5:8, preparo com
betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 14cm
0502 ALVENARIA ESTRUTURAL
050201 Alvenaria de blocos canaleta de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, m2 11 180,75 1.988,25
c/ resist. min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no
traco 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm
Total do Item 05: 17.663,25
06 PINTURA
0601 SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERAMICOS APARENTES
060101 Pintura sobre concreto ou blocos de concreto, aplicagdo manual, com m2 291,5 34,55 10.071,32
trés demaos de tinta latex acrilico premium, referéncia Suvinil, Coral e
Metalatex, inclusive uma deméo de liquido selador acrilico, referéncia
Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente
Total do Item 06: 10.071,32
07 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0701 PAVIMENTACAO
070101 Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensées de m 55 89,26 4.909,30
15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no
trago 1:3
070102 Calcamento de pedra portuguesa, inclusive lastro de concreto com 8cm m2 82,5 291,68 24.063,60
de espessura para regularizagdo, assentado com cimento e areia
070103 Tela soldada em agco CA-60 B, diametro 4.2mm, com malha de 10 x 10 m2 82,5 28,33 2.337,22
cm, para armagao
070104 Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiagdo), aplicagdo manual, a trés m2 41,25 15,46 637,72
deméos
0702 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA POS OBRA
070201 Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) m2 487,5 1,67 814,12

OAASIS / ORCATECH.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (l0) : Fevereiro/2025
Planilha : 3 - INTERVENGOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALGADA E VIZINHO BDI : 33,25 %
Local : RUARUA FRANCISCO ARAUJO, 35, CENTRO, VITORIA/ES Leis Sociais : 157,27 %

Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
Total do Item 07: 32.761,96 |
Total da Planilha 3: 238.551,32 |
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento
Orgéo Cliente

: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Data Base (lo) : Fevereiro/2025

Planilha: 4 - CONSTRUGAO NOVO MURO DE CONTENGAO BDI : 33,25 %
Local : RUARUA FRANCISCO ARAUJO, 35, CENTRO, VITORIA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 ANDAIME
010101 Andaime metélico para trabalho em fachada de edificio, inclusive frete, m2 612,07 38,18 23.368,83
montagem, desmontagem, fornecimento e instalagao de protecao para
andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo
em madeira
com entelamento, conforme NR-18 (servigo medido por m2 de fachada
concluida e limpa)
0102 LOCACAO
010201 Locagéo de obra com gabarito de madeira m2 31,5 14,59 459,58
010202 Equipe de topografia para servi¢os de locagéo e medi¢éo em obras dia 3 1.133,69 3.401,07
0103 PROJETO AS BUILT
010301 Complementacéo/As Built de projeto de estrutura de concreto, inclusive und 6 395,66 2.373,96
fundag6es de rampas e radiers (Prancha Al)
Total do Item 01: 29.603,44
02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 ESCAVACOES
020101 Escavacdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de m3 15,7 77,43 1.215,65
profundidade
020102 Apiloamento do fundo de vala com mago de 30 a 60kg m2 57,66 40,49 2.334,65
0202 REATERRO E COMPACTAGAO
020201 Reaterro apiloado de cavas de fundacéo, em camadas de 20 cm m3 7,89 83,39 657,94
0203 TRANSPORTES
020301 Transporte de material escavado para bota-fora, em caminh&do m3 10,16 50,61 514,19
basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera para carga e
descarga em area licenciada de aterro de residuos
020302 Transporte de material de qualquer natureza com carrinho de méo, com m3 100,1 28,17 2.819,81
distancias menores ou iguais a 50m, inclusive carga/descarga
Total do Item 02: 7.542,24
03 ESTRUTURAS
0301 CORTINA ATIRANTADA
030101 Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo m3 1,56 892,99 1.393,06
minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido
no custo)
030102 Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para m2 691,5 140,33 97.038,19
estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de
madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto
e desforma)
030103 Fornecimento, dobragem e colocag&o em férma de armacao para kg 8,41 19,35 162,73
cortina de contencdo em concreto armado, com aco ca-50 de 6,3 mm
030104 Fornecimento, dobragem e colocacéo em férma de armagao para kg 249,02 16,62 4.138,71
cortina de contencdo em concreto armado, com ago ca-50 de 8 mm
030105 Fornecimento, dobragem e colocac¢éo em férma de armacéo para kg 8.586,63 13,74 117.980,29
cortina de contencéo em concreto armado, com ago ca-50 de 10 mm
030106 Concretagem de cortina de contengéo, com concreto de 30MPa, através m3 70,07 1.018,07 71.336,16
de bomba - fornecimento, lancamento, adensamento e acabamento
030107 Concretagem de cortina de contengéo, com concreto de 30MPa, através m3 30,03 1.032,61 31.009,27
de bomba - fornecimento, lancamento, adensamento e acabamento -
considerando execugdo em horario extraordinario
030108 Perfuracéo para tirantes em material de 12 categoria com diametrode  m 352 29,92 10.531,84
até 120 mm
030109 Bainha metélica redonda D = 45 mm para 5 cordoalhas D = 15,7 mm- m 352 33,78 11.890,56

fornecimento, instalagdo e injecao de nata de cimento
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (l0) : Fevereiro/2025
Planilha: 4 - CONSTRUGAO NOVO MURO DE CONTENGAO BDI : 33,25 %
Local : RUARUA FRANCISCO ARAUJO, 35, CENTRO, VITORIA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
030110 Tirante protendido para ancoragem em solo, constituido por 5 m 132 252,24 33.295,68

cordoalhas de 12,7mm. O custo inclui apenas o fornecimento e a
confecgéo do cabo para o TRECHO LIVRE, inclusive protegao
anticorrosiva.
030111 Tirante protendido para ancoragem em solo, constituido por 5 m 220 316,43 69.614,60
cordoalhas de 12,7mm. O custo inclui apenas o fornecimento e a
confec¢éo do cabo para TRECHO DE ANCORAGEM.
030112 Dreno barbaca, dn 150 mm, comprimento 4,65m. Incl. material drenante. und 32 283,09 9.058,88

030113 Fornecimento, fabricagdo, transporte e montagem da placa de und 44 1.329,38 58.492,72
ancoragem e cunha de grau da cortina atirantada, dim. 300x300 mm,
esp. 1.1/2" (38,10mm). e pintura anticorrosivo

0302 CONTROLE TECNOLOGICO

030201 Controle tecnolégico do concreto, contemplando ensaio de rompimento  und 39 28,17 1.098,63
de corpo de prova a compressao, em atendimento as normas NBR 5738
e 5739 e demais correlatas, inclusive emisséo de certificado

030202 Moldagem, capeamento, cura, desmoldagem e coleta de corpo de prova und 39 48,13 1.877,07
de concreto, por empresa especializada, inclusive transporte até 100 km
para o laboratério

Total do Item 03: 518.918,39
04 IMPERMEABILIZACAO
0401 IMPERMEABILIZACAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,
BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
040101 Pintura a base de asfalto, do tipo Igol 2 ou equivalente, para m2 131,08 26,77 3.509,01
impermeabilizagao de fundagdes, baldrames, alicerces e muros de
arrimo, a duas deméos
Total do Item 04: 3.509,01
05 PINTURA
0501 SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERAMICOS APARENTES
050101 Pintura sobre concreto ou blocos de concreto, aplicagdo manual, com m2 691,5 34,55 23.891,32
trés demaos de tinta latex acrilico premium, referéncia Suvinil, Coral e
Metalatex, inclusive uma demao de liquido selador acrilico, referéncia
Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente
Total do Item 05: 23.891,32
06 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0601 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
060101 Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) m2 63 1,67 105,21
| Total do Item 06: 105,21 |
| Total da Planilha 4: 583.569,61 |
| Total Orgamento : 1.730.711,13 |

OAASIS / ORCATECH.
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2°, por:

JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA ARIOVALDO LUSTOSA RORIZ JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - MAIA MELO ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES LTDA
assinado em 21/05/2025 16:43:39 -03:00 GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 22/05/2025 09:13:06 -03:00

WILSON RODRIGUES GONCALVES
COORDENADOR SETORIAL DE DIAGNOSTICO - MAIA MELO
ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 22/05/2025 09:36:43 -03:00
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Documento capturado em 22/05/2025 09:36:43 (HORARIO DE BRASILIA - UTC-3)

por JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA (ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA - GERFE - SEDU -
GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-0XFPS0
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