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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010101
Servico: Placa de obra nas dimensdes de 4.0 x 2.0 m, padrdo SEDU Unidade: m2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000001 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER 020305 m2 1 244,44 244,44
(G) Total: 244,44
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 244,44
BDI (33,25%): 81,28
Preco Unitério Total: 325,72
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SA
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

NTO

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010102
Servico: Tapume em madeira compensada resinada e= 12mm, inclusive estrutura com madeira de reflorestamento, pintura Unidade: m2
esmalte sintético e fundo branco nivelador (Utilizacéo 2 vezes)
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000002 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Tapume madeira compensada resinada e= 12mm h=2,20m, estr. ¢/ mad reflorest., incl mont, 020351 m 0,5 200,52 100,26
pintura esmalte sint, adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m e faixas c/ pintura esmalte sintético
nas cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm
Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicagdo manual, com duas deméos de tinta 190302 m2 2 43,38 86,76
esmalte sintético referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador,
referéncia Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente
(G) Total: 187,02
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 187,02
BDI (33,25%): 62,18
Preco Unitério Total: 249,20
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010103
Servico: Tapume em telha metalica ondulada em aco galvalume 0.50 mm branca H=2.20 m, incl. escavagéo, reaterro e Unidade: m
montagem, estrutura de madeira certificada c/ pontaletes 8x8 cm e ripas 5x2 cm (Reaproveitamento 2x)
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000167 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 9,37 157,2700 24,10 1,76 42,41
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 1,76 31,46
(B) Total: 73,87
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 73,87
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 73,87
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 1,638 9,85 16,13
RIPA EM MADEIRA (MATERIAL DE 3?2) 5X2CM PINUS OU EQUIVALENTE 021368 M 3,7904 4,71 17,85
TELHA METALICA ONDULADA ACO GALVALUME ESP 0.5MM PRE PINTADA 1 FACE COR 025841 M2 1,155 52,88 61,07
RAL 9003 (BRANCA)

PREGO 18X27 GALVANIZADO 026573 KG 0,15 25,49 3,82
CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL 026610 UN 3 0,49 1,47
(F) Total: 100,34
Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
Escavacdo manual em material de la. categoria, até 1.50 m de profundidade 030101 m3 0,00468 58,11 0,27
Reaterro apiloado de cavas de fundagao, em camadas de 20 cm 030201 m3 0,00024 62,58 0,01
(G) Total: 0,28

Itens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 174,49
BDI (33,25%): 58,02
Preco Unitério Total: 232,51
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010104
Servico: Portdo em telha metalica ondulada em ago galvalume 0.50 mm branca, montagem estrutura de madeira certificada c/ Unidade: m2
pontaletes 8x8 cm e ripas 5x2 cm, dobrad. de ferro, fecho de aco p/ portdo e cadeado em latdo 40mm (2 utilizagdes)
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000156 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
DOBRADICA EM FERRO ZINCADO DE 3" X 3 1/2" 031585 UN 1,13636364 11,92 13,54
PORTA CADEADO E CADEADO 40MM 034384 UN 0,25252525 53,84 13,59
(F) Total: 27,13
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Tapume Telha Metélica Ondulada em ago galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem 020350 m 0,45454545 131,68 59,85
estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores
azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)
(G) Total: 59,85
Itens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 86,98
BDI (33,25%): 28,92
Preco Unitério Total: 115,90
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010105
Servico: Portdo provisério de madeira em chapa compensada resinada esp.10 mm, inclusive dobradigas de ferro, fecho de aco Unidade: m2
para portdo e cadeado em latdo 40 mm, incl. pintura esmalte sintético e fundo branco nivelador (Utilizagdo 2 vezes)
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000005 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 1 20,32
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 9,37 157,2700 24,10 1 24,10
(B) Total: 44,42
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 44,42
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 44,42
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
RIPA EM MADEIRA 1.0X5.0CM (BRUTA) 020984 M 0,666667 4,28 2,85
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 0,33333333 9,85 3,28
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 10MM 021031 M2 0,55 30,83 16,95
PREGO 18X27 026569 KG 0,25 13,65 3,41
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO 031601 UN 0,71429 52,00 37,14
PORTA CADEADO E CADEADO 40MM 034384 UN 0,2381 53,84 12,81
(F) Total: 76,44
Servigos Auxiliares Caédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicagdo manual, com duas deméos de tinta 190302 m2 2 43,38 86,76
esmalte sintético referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador,
referéncia Suvinil, Coral e Metalatex ou equivalente
(G) Total: 86,76
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 207,62
BDI (33,25 % ): 69,03
Preco Unitario Total: 276,65
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Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS ltem: 010201
Servico: Barrac&o para escritério com sanitario area 14.50mz2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e Unidade: m2
cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspecéo, conf. projeto (2 utilizagbes)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020801 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 9,37 157,2700 24,10 1,63034 39,29
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 9,37 157,2700 24,10 1,1244 27,09
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 9,37 157,2700 24,10 1,30934 31,55
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 9,37 157,2700 24,10 0,009604 0,23
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,39792 9,58
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 9,37 157,2700 24,10 1,8656 44,96
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88  7,380554 131,96
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010150 H 9,37 157,2700 24,10 0,31784 7,65
(B) Total: 292,31
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 292,31
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 292,31
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,04825 143,33 6,91
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 1,695076 0,81 1,37
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 8,535345 0,57 4,86
BRITA1 020517 M3 0,001362 156,71 0,21
BRITA 2 020518 M3 0,003186 156,71 0,49
BRITA 3 020519 M3 0,06 156,71 9,40
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 0,0049 5,94 0,02
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 0,0098 14,82 0,14
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 3,954 9,85 38,94
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM 021032 M2 1,8 36,31 65,35
ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 0,138058 6,80 0,93
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO 022502 UN 2,57348 3,29 8,46
BLOCO CERAMICO 08 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA 022586 UN 0,275 0,81 0,22
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, 024015 KG 0,084 7,45 0,62
VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM 025513 M2 0,78775 25,80 20,32
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA 026503 UN 0,9727 0,89 0,86
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXA(;AO EM MADEIRA), 5/16” X 110MM 026517 UN 0,9727 1,30 1,26
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 0,41 0,42 0,17
BUCHA PLASTICA 8MM 026549 UN 0,14 0,13 0,01
CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE 026550 UN 0,14 13,50 1,89
BACIA/MICTORIOS
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,277 15,07 4,17
PREGO 18X27 026569 KG 0,00147 13,65 0,02
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,002401 12,38 0,02
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,00392 17,49 0,06
PORTA EM COMPENSADO LISA LEVE COLMEIA ESP.35MM,0.7X2.1M P/PINT. 030202 UN 0,0345 203,00 7,00
TARGETA FIO REDONDO 2" 031516 UN 0,069 5,03 0,34
FECHADURA DE SEGURANCA ALIANCA MARCA REFERENCIA 031518 UN 0,345 62,56 21,58
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO 031601 UN 0,345 52,00 17,94
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM 037502 L 1,3568 41,03 55,66
AGUARRAS MINERAL 038001 L 0,3392 17,38 5,89
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA 042502 0,759 4,10 3,11
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" 042511 UN 0,38 4,12 1,56
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" 042521 UN 0,76 1,87 1,42
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010201
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° 043005 M 1,4076 2,19 3,08
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° 043006 M 1,3158 3,61 4,75
CAIXA PVC 4 X 2" - 1P40 - TIGRE OU EQUIVALENTE 045104 UN 0,17 2,28 0,38
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO 045501 UN 0,07 14,82 1,03
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 045519 UN 0,07 22,26 1,55
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 045520 UN 0,07 20,35 1,42
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA COM SUPORTE PARA ENCAIXE 045525 UN 0,21 5,21 1,09
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL 046504 UN 0,14 8,69 1,21
CHUVEIRO ELETRICO 3 TEMPERATURAS 127/5500W - MAXI DUCHA ULTRA - LORENZETTI 047561 UN 0,035 91,35 3,19
OU EQUIVALENTE
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE 048502 UN 0,205 1,50 0,30
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 048516 UN 0,205 0,86 0,17
ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 048534 UN 0,205 0,67 0,13
3/4"
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE 049505 UN 0,07 3,37 0,23
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" 062111 UN 0,14 0,85 0,11
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU 062502 M 0,710535 5,80 4,12
EQUIVALENTE
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062511 UN 0,205 0,95 0,19
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062520 UN 0,07 2,08 0,14
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE, 062530 M 0,3232 6,23 2,01
AMANCO OU EQUIVALENTE
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - TIGRE, 062533 M 0,1919 19,22 3,68
AMANCO OU EQUIVALENTE
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM 062540 UN 0,28 2,39 0,66
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM 062543 UN 0,07 7,85 0,54
TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA 062549 UN 0,035 16,44 0,57
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 20MM - 3/4" 063502 UN 0,035 37,65 1,31
REGISTRO DE PRESSAO CROMADO COM ACABAMENTO 3/4" 063521 UN 0,035 103,80 3,63
VALVULA DE PVC 1" PARA LAVATORIO C/ UNHO 064006 UN 0,035 9,99 0,34
ANEL DE VEDACAO AZUL PARA BACIA SANITARIA 064709 UN 0,035 24,10 0,84
CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 LITROS 065002 UN 0,035 50,65 1,77
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA 065502 UN 0,035 260,38 9,11
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA 065509 UN 0,035 116,15 4,06
TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO 066049 UN 0,035 15,92 0,55
RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC 067552 UN 0,07 21,62 1,51
ENGATE FLEXIVEL EM PVC 1/2" X 30CM 069505 UN 0,035 6,85 0,23
ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO 069509 UN 0,07 70,27 4,91
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 0,5236 0,21 0,10
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,017914 69,92 1,25
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 0,025965 75,65 1,96
(F) Total: 343,32
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario|
Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,003699 1,64 0,00
poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 635,63
BDI (33,25% ): 211,35
Preco Unitario Total: 846,98
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Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010202
Servico: Barrac&o para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e Unidade: m2
cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizagdes)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020802 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 9,37 157,2700 24,10 1,506 36,29
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 9,37 157,2700 24,10 0,692176 16,68
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 9,37 157,2700 24,10 2,1538 51,90
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 4,64103 82,98
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010150 H 9,37 157,2700 24,10 0,31552 7,60
(B) Total: 195,45
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 195,45
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 195,45
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0354 143,33 5,07
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 1,32 0,81 1,06
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 51 0,57 2,90
BRITA 3 020519 M3 0,06 156,71 9,40
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 4,026 9,85 39,65
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM 021032 M2 2,292 36,31 83,22
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM 025513 M2 0,782 25,80 20,17
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA 026503 UN 0,9656 0,89 0,85
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXAQAO EM MADEIRA), 5/16” X 110MM 026517 UN 0,9656 1,30 1,25
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 0,55 0,42 0,23
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,196 15,07 2,95
TARGETA FIO REDONDO 2" 031516 UN 0,09 5,03 0,45
CADEADO 40MM 031519 UN 0,09 38,38 3,45
PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 40MM 031571 UN 0,09 12,86 1,15
DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" 031584 UN 0,32 9,96 3,18
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM 037502 L 1,5664 41,03 64,26
AGUARRAS MINERAL 038001 L 0,3916 17,38 6,80
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA 042502 0,759 4,10 3,11
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" 042511 UN 0,185 4,12 0,76
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" 042521 UN 0,37 1,87 0,69
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° 043005 M 1,53 2,19 3,35
CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE 045104 UN 0,14 2,28 0,31
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO 045501 UN 0,0455 14,82 0,67
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 045519 UN 0,0455 22,26 1,01
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 045520 UN 0,0455 20,35 0,92
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA COM SUPORTE PARA ENCAIXE 045525 UN 0,1365 5,21 0,71
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL 046504 UN 0,091 8,69 0,79
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE 048502 UN 0,135 1,50 0,20
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 048516 UN 0,135 0,86 0,11
ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 048534 UN 0,275 0,67 0,18
3/4"
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE 049505 UN 0,0455 3,37 0,15
(F) Total: 259,00
Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010202
| Servigos Auxiliares Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 454,45
BDI (33,25 % ): 151,10
Preco Unitério Total: 605,55
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENCC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010203
Servico: Barrac&o para depdsito de cimento area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso Unidade: m2
cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizagdes)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020803 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 9,37 157,2700 24,10 1,3488 32,50
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 9,37 157,2700 24,10 0,26922 6,48
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 9,37 157,2700 24,10 1,98 47,71
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 4,02106 71,89
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010150 H 9,37 157,2700 24,10 0,31552 7,60
(B) Total: 166,18
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 166,18
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 166,18
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0354 143,33 5,07
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 1,32 0,81 1,06
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 51 0,57 2,90
BRITA 3 020519 M3 0,06 156,71 9,40
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 3,936 9,85 38,76
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM 021032 M2 2,07 36,31 75,16
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM 025513 M2 0,782 25,80 20,17
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA 026503 UN 0,9656 0,89 0,85
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXAQAO EM MADEIRA), 5/16” X 110MM 026517 UN 0,9656 1,30 1,25
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 0,37 0,42 0,15
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,186 15,07 2,80
TARGETA FIO REDONDO 3" 031511 UN 0,046 5,54 0,25
CADEADO 40MM 031519 UN 0,046 38,38 1,76
PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 40MM 031571 UN 0,046 12,86 0,59
DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" 031584 UN 0,14 9,96 1,39
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM 037502 L 1,44 41,03 59,08
AGUARRAS MINERAL 038001 L 0,36 17,38 6,25
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA 042502 M 0,297 4,10 1,21
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" 042511 UN 0,0915 4,12 0,37
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" 042521 UN 0,185 1,87 0,34
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° 043005 M 0,5508 2,19 1,20
CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE 045104 UN 0,046 2,28 0,10
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO 045501 UN 0,046 14,82 0,68
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA COM SUPORTE PARA ENCAIXE 045525 UN 0,046 5,21 0,23
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL 046504 UN 0,092 8,69 0,79
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE 048502 UN 0,046 1,50 0,06
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 048516 UN 0,046 0,86 0,03
ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 048534 UN 0,185 0,67 0,12
3/4"
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE 049505 UN 0,046 3,37 0,15
(F) Total: 232,17
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte

Cédigo Und. Quant. |
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010203
ltens de Transporte Cadigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 398,35
BDI (33,25 % ): 132,45
Prego Unitario Total: 530,80
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS ltem: 010204
Servico: Refeitério com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, Unidade: m2
incl. ponto de luz e cx. de inspegédo (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilizacéo)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020804 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 9,37 157,2700 24,10 1,065188 25,67
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 9,37 157,2700 24,10 0,417 10,04
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 9,37 157,2700 24,10 0,29492 7,10
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 9,37 157,2700 24,10 0,004666 0,11
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,196024 4,72
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 9,37 157,2700 24,10 1,1704 28,20
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88  4,089031 73,11
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010150 H 9,37 157,2700 24,10 0,31552 7,60
(B) Total: 156,55
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 156,55
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 156,55
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,041626 143,33 5,96
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 1,504074 0,81 1,21
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 6,735792 0,57 3,83
BRITA1 020517 M3 0,000662 156,71 0,10
BRITA 2 020518 M3 0,001548 156,71 0,24
BRITA 3 020519 M3 0,066 156,71 10,34
PECA EM MADEIRA 7 X 2 CM (BRUTA) 020977 M 0,988 6,48 6,40
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 0,00238 5,94 0,01
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 17) 020987 M2 0,254 51,22 13,00
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 0,00476 14,82 0,07
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 3,662 9,85 36,07
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM 021032 M2 1,8 36,31 65,35
ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 0,067058 6,80 0,45
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO 022502 UN 1,249976 3,29 4,11
BLOCO CERAMICO 08 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA 022586 UN 0,45 0,81 0,36
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, 024015 KG 0,0408 7,45 0,30
VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM 025513 M2 0,782 25,80 20,17
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA 026503 UN 0,9656 0,89 0,85
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXACAO EM MADEIRA), 5/16” X 110MM 026517 UN 0,9656 1,30 1,25
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 0,21 0,42 0,08
BUCHA PLASTICA 8MM 026549 UN 0,034 0,13 0,00
CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE 026550 UN 0,034 13,50 0,45
BACIA/MICTORIOS
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,151 15,07 2,27
PREGO 18X27 026569 KG 0,000714 13,65 0,00
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,001749 12,38 0,02
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,002856 17,49 0,04
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM 037502 L 0,8512 41,03 34,92
AGUARRAS MINERAL 038001 L 0,2128 17,38 3,69
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA 042502 0,363 4,10 1,48
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" 042511 UN 0,07 4,12 0,28
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" 042521 UN 0,14 1,87 0,26
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° 043005 M 0,2091 2,19 0,45
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° 043006 M 0,8517 3,61 3,07
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010204
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE 045104 UN 0,05 2,28 0,11
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO 045501 UN 0,017 14,82 0,25
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 045519 UN 0,0345 22,26 0,76
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA COM SUPORTE PARA ENCAIXE 045525 UN 0,0515 5,21 0,26
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL 046504 UN 0,1 8,69 0,86
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE 048502 UN 0,065 1,50 0,09
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 048516 UN 0,065 0,86 0,05
ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 048534 UN 0,105 0,67 0,07
3/4"
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE 049505 UN 0,05 3,37 0,16
JOELHO DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL DE 32X25MM 062187 UN 0,017 6,95 0,11
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU 062502 M 0,2323 5,80 1,34
EQUIVALENTE
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062511 UN 0,05 0,95 0,04
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062520 UN 0,017 2,08 0,03
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE, 062530 M 0,19695 6,23 1,22
AMANCO OU EQUIVALENTE
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM 062540 UN 0,14 2,39 0,33
TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 40MM (1 1/2") 062544 UN 0,034 4,77 0,16
VALVULA DE PVC 1" PARA LAVATORIO C/ UNHO 064006 UN 0,017 9,99 0,16
SIFAO DE PVC RIGIDO TIPO COPO 1" X 1 1/2" 064507 UN 0,017 17,88 0,30
PIA EM MARMORITE P/COZINHA DIM. 1.20 X 0.60 M 065598 UN 0,017 236,45 4,01
RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC 067552 UN 0,034 21,62 0,73
ENGATE FLEXIVEL EM PVC 1/2" X 30CM 069505 UN 0,017 6,85 0,11
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 0,04964 0,21 0,01
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,004262 69,92 0,29
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 0,004878 75,65 0,36
(F) Total: 228,89
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario|
Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,001796 1,64 0,00
poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 385,44
BDI (33,25% ): 128,16
Preco Unitario Total: 513,60
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS ltem: 010205
Servico: Unidade de sanitario e vestiario de 20 a 40 func. area 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und
piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspegao, conf. projeto (2 utilizagdes)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020806 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 9,37 157,2700 24,10 62,507 1.506,41
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 9,37 157,2700 24,10 17,229 415,21
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 9,37 157,2700 24,10 43,731 1.053,91
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 9,37 157,2700 24,10 0,1372 3,30
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 5,236 126,18
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 9,37 157,2700 24,10 46,024 1.109,17
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 170,6014 3.050,35
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010150 H 9,37 157,2700 24,10 8,6652 208,83
(B) Total: 7.473,36
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 7.473,36
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 7.473,36
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 1,074737 143,33 154,04
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 38,6624 0,81 31,31
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 176,5715 0,57 100,64
BRITA 1 020517 M3 0,019462 156,71 3,04
BRITA 2 020518 M3 0,04551 156,71 7,13
BRITA 3 020519 M3 1,524 156,71 238,82
PECA EM MADEIRA PINUS 10 X 2.5 CM (BRUTA) 020975 M 10,87 7,73 84,02
PECA EM MADEIRA 7 X 2 CM (BRUTA) 020977 M 17,58 6,48 113,91
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 17) 020987 M2 1,98 51,22 101,41
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 0,14 14,82 2,07
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 99,751 9,85 982,54
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM 021032 M2 65,592 36,31 2.381,64
ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 1,97225 6,80 13,41
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO 022502 UN 36,764 3,29 120,95
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, 024015 KG 1,2 7,45 8,94
VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM 025513 M2 21,47625 25,80 554,08
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA 026503 UN 26,5185 0,89 23,60
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXAQAO EM MADEIRA), 5/16” X 110MM 026517 UN 26,5185 1,30 34,47
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 10 0,42 4,20
BUCHA PLASTICA 8MM 026549 UN 5 0,13 0,65
CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE 026550 UN 5 13,50 67,50
BACIA/MICTORIOS
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 5,3496 15,07 80,61
PREGO 18X27 026569 KG 0,021 13,65 0,28
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,0343 12,38 0,42
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,056 17,49 0,97
TARGETA FIO REDONDO 3" 031511 UN 1 5,54 5,54
TARGETA FIO REDONDO 2" 031516 UN 1 5,03 5,03
CADEADO 30 MM 031548 UN 40 24,05 962,00
PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 30MM 031570 UN 40 8,52 340,80
DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" 031584 UN 86 9,96 856,56
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM 037502 L 33,472 41,03 1.373,35
AGUARRAS MINERAL 038001 L 8,368 17,38 145,43
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA 042502 11,88 4,10 48,70
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010205
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" 042511 UN 5 4,12 20,60
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" 042521 UN 10 1,87 18,70
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° 043005 M 19,074 2,19 41,77
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° 043006 M 22,44 3,61 81,00
CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE 045104 UN 1,5 2,28 3,42
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO 045501 UN 1,5 14,82 22,23
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 045519 UN 1 22,26 22,26
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA COM SUPORTE PARA ENCAIXE 045525 UN 2,5 5,21 13,02
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL 046504 UN 2 8,69 17,38
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 20W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL 046509 UN 1 15,77 15,77
CHUVEIRO ELETRICO 3 TEMPERATURAS 127/5500W - MAXI DUCHA ULTRA - LORENZETTI 047561 UN 1 91,35 91,35
OU EQUIVALENTE
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE 048502 UN 2 1,50 3,00
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 048516 UN 2 0,86 1,72
ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 048534 UN 5 0,67 3,35
e

g/OCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE 049505 UN 1,5 3,37 5,05
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" 062111 UN 4 0,85 3,40
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X 1" 062112 UN 1 2,77 2,77
BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL LONGA 32X25MM 062122 UN 1 1,83 1,83
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU 062502 M 6,06 5,80 35,14
EQUIVALENTE
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 32MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU 062503 M 1,3635 9,47 12,91
EQUIVALENTE
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062511 UN 5 0,95 4,75
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 32MM 062512 UN 0,5 3,04 1,52
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062520 UN 3,5 2,08 7,28
TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM 062521 UN 0,5 4,82 2,41
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE, 062530 M 8,08 6,23 50,33
AMANCO OU EQUIVALENTE
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - TIGRE, 062533 M 5,555 19,22 106,76
AMANCO OU EQUIVALENTE
JOELHO 45 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM 062536 UN 1 2,82 2,82
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM 062540 UN 10 2,39 23,90
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM 062543 UN 4 7,85 31,40
TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 40MM (1 1/2") 062544 UN 3 4,77 14,31
TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 100MM (4") 062547 UN 1 18,26 18,26
TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA 062549 UN 1 16,44 16,44
TE DE PVC SOLDAVEL DE 32X25MM 062588 UN 0,5 8,83 4,41
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 25MM - 1" 063503 UN 0,5 60,85 30,42
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO COM VOLANTE 3/4" 063530 UN 2 38,92 77,84
VALVULA DE PVC 1" PARA LAVATORIO C/ UNHO 064006 UN 1 9,99 9,99
ANEL DE VEDAQAO AZUL PARA BACIA SANITARIA 064709 UN 1 24,10 24,10
CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 LITROS 065002 UN 1 50,65 50,65
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA 065502 UN 1 260,38 260,38
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA 065509 UN 1 116,15 116,15
CHUVEIRO DE PVC C/ BRACO 065526 UN 1 19,92 19,92
MICTORIO LOUCA BRANCA C/ SIFAO INTEGRADO ANTIVANDALISMO - M-715 - DECA OU 065955 UN 1 596,31 596,31
EQUIVALENTE
TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO 066049 UN 1 15,92 15,92
RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC 067552 UN 1 21,62 21,62
ENGATE FLEXIVEL EM PVC 1/2" X 30CM 069505 UN 2 6,85 13,70
ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO 069509 UN 2 70,27 140,54
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 18,84 0,21 3,95
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,81189 69,92 56,76
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 1,05901 75,65 80,11

(F) Total: 11.067,68
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Betoneira capacidade nominal de 400 I, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,052836 1,64 0,08
poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno

(G) Total: 0,08

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010205
ltens de Transporte Cadigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 18.541,12
BDI (33,25%): 6.164,92
Prego Unitério Total: 24.706,04
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS ltem: 010206
Servico: Galp&o para serraria e carpintaria area 12.00m2, em pecas de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura Unidade: m2
de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentacéo da maquina, conf. projeto (2 utilizagbes)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020808 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 9,37 157,2700 24,10 1,016 24,48
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 9,37 157,2700 24,10 0,305855 7,37
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 1,81115 32,38
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010150 H 9,37 157,2700 24,10 0,42224 10,17
(B) Total: 74,40
Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 74,40
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 74,40
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
PECA EM MADEIRA 7X5CM (BRUTA) 020982 M 0,6 11,08 6,64
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 2,415 9,85 23,78
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM 025513 M2 1,0465 25,80 26,99
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA 026503 UN 1,2922 0,89 1,15
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXACAO EM MADEIRA), 5/16” X 110MM 026517 UN 1,2922 1,30 1,67
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 0,333 0,42 0,13
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,113 15,07 1,70
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA 042502 M 0,20625 4,10 0,84
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" 042511 UN 0,0835 4,12 0,34
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" 042521 UN 0,1665 1,87 0,31
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° 043005 M 0,42483 2,19 0,93
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° 043006 M 0,21267 3,61 0,76
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTI-CHAMA, 043149 M 0,21267 16,41 3,48
HEPR 90°C — 4X4,0MM2
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL 046504 UN 0,083 8,69 0,72
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE 048502 UN 0,0415 1,50 0,06
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 048516 UN 0,0415 0,86 0,03
ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 048534 UN 0,1665 0,67 0,11
3/4"
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE 049505 UN 0,0415 3,37 0,13
(F) Total: 69,77
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 144,17
BDI (33,25% ): 47,94
Preco Unitario Total: 192,11
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010207
Servico: Galp&o para corte e armagéo com area de 6.00m2, de pegas de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, Unidade: m2
cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentacdo da maquina, conf. projeto (2 utilizagbes)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020809 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 9,37 157,2700 24,10 1,214 29,25
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 9,37 157,2700 24,10 0,491165 11,83
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 3,27304 58,52
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010150 H 9,37 157,2700 24,10 0,51968 12,52
(B) Total: 112,12
Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 112,12
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 112,12
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
PECA EM MADEIRA 7X5CM (BRUTA) 020982 M 0,6 11,08 6,64
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 2,784 9,85 27,42
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM 025513 M2 1,288 25,80 33,23
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA 026503 UN 1,5904 0,89 1,41
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXACAO EM MADEIRA), 5/16” X 110MM 026517 UN 1,5904 1,30 2,06
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 0,667 0,42 0,28
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,123 15,07 1,85
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA 042502 M 0,3025 4,10 1,24
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" 042511 UN 0,469 4,12 1,93
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" 042521 UN 0,3335 1,87 0,62
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° 043005 M 0,64617 2,19 1,41
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° 043006 M 0,34017 3,61 1,22
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTI-CHAMA, 043149 M 0,34017 16,41 5,58
HEPR 90°C — 4X4,0MM2
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL 046504 UN 0,167 8,69 1,45
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE 048502 UN 0,0835 1,50 0,12
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 048516 UN 0,0835 0,86 0,07
ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 048534 UN 0,3335 0,67 0,22
3/4"
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE 049505 UN 0,0835 3,37 0,28
(F) Total: 87,03
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 199,15
BDI (33,25% ): 66,22
Preco Unitario Total: 265,37
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1575301 - CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGCOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 02/2025

Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010208
Servico: Reservatério de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme Unidade: und
projeto (2 utilizacGes)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020811 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 9,37 157,2700 24,10 2,671 64,37
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 8,3325 148,98
(B) Total: 213,35
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 213,35
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 213,35
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X12CM (BRUTA) 021118 M 17,76 41,34 734,19
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X5CM (BRUTA) 021144 M 6,72 21,80 146,49
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,504 15,07 7,59
RESERVATORIO DE POLIETILENO 1.000 L C/ TAMPA 065004 UN 0,5 456,22 228,11
(F) Total: 1.116,38
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.329,73
BDI (33,25%): 442,14
Preco Unitério Total: 1.771,87
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010209
Servico: Rede de agua, com padrdo de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexdes para alimentagéo, Unidade: m
distribuicéo, extravasor e limpeza, cons. o padrdo a 25m, conf. projeto (2 utilizag6es)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020812 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 9,37 157,2700 24,10 0,484 11,66

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,484 8,65

(B) Total: 20,31

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 20,31

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 20,31

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ ANEL P/ CAIXA D'AGUA DN 25MM 062102 UN 0,02 18,38 0,36

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ ANEL P/ CAIXA D°"AGUA DN 32MM 062103 UN 0,06 29,03 1,74

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X 1" 062112 UN 0,08 2,77 0,22

TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU 062502 M 0,505 5,80 2,92
EQUIVALENTE

TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 32MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU 062503 M 0,1212 9,47 1,14
EQUIVALENTE

JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062511 UN 0,06 0,95 0,05

JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 32MM 062512 UN 0,02 3,04 0,06

TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM 062521 UN 0,02 4,82 0,09

LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062570 UN 0,02 1,01 0,02

REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 25MM - 1" 063503 UN 0,04 60,85 2,43

TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE USO GERAL 1/2' 066009 UN 0,02 187,71 3,75

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 0,3468 0,21 0,07

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,003548 69,92 0,24

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 0,00224 75,65 0,16

TORNEIRA DE BOIA EM LATAO(BOIA PLAST)DN 20MM (3/4) 069515 UN 0,02 86,48 1,72

CAVALETE PARA PADRAO DE ENTRADA D=3/4" 069545 UN 0,02 152,66 3,05

(F) Total: 18,02

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 38,33

BDI (33,25%): 12,74

Preco Unitério Total: 51,07
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010210
Servico: Rede de luz incluindo cabo PP 4x16 mm2, de ligagdo até o quadro de distribuicdo dos barracées, disjuntores, quadro de Unidade: m
distrib. e disj. geral bipolar 40A, considerando dist. alimentagdo do cabo a aprox. 25 m (2 utilizagGes)
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000157 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Quadro de distribuicdo de energia, de embutir, com 12 divisdes modulares, sem barramento 150311 und 0,04 140,01 5,60

Quadro de distribuicdo de energia, de embutir, com 4 divisées modulares, sem barramento 150312 und 0,04 108,94 4,35

Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151301 und 0,04 18,25 0,73
equivalente

Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151302 und 0,04 18,25 0,73
equivalente

Mini-Disjuntor monopolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151304 und 0,04 18,25 0,73
equivalente

Mini-Disjuntor bipolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151307 und 0,04 45,93 1,83
equivalente

Mini-Disjuntor bipolar 40A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151323 und 0,04 48,32 1,93
equivalente

Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C — 151440 m 0,8 38,91 31,12

3x4,0mm2
(G) Total: 47,02
Itens de Transporte Cadigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 47,02

BDI (33,25% ): 15,63

Preco Unitario Total: 62,65
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010211
Servico: Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 150mm incluindo escavagéo e aterro com areia Unidade: m
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 140904 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 0,9 18,28
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 9,37 157,2700 24,10 0,9 21,69
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,57 10,19
(B) Total: 50,16

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 50,16

(D) Produgdo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 50,16

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
AREIA PARA ATERRO 020580 M3 0,0805 120,00 9,66
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (6") - 150MM - TIGRE, 062534 M 1,01 40,71 41,11

AMANCO OU EQUIVALENTE

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,0167 69,92 1,16
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 0,025 75,65 1,89
(F) Total: 53,82

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 103,98

BDI (33,25 % ): 34,57

Preco Unitario Total: 138,55
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010301
Servico: Fornecimento e instalagéo de ponteiras de protecéo de vergalhdo expostos em fundacdes Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3673.000008 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 0,013 0,26
(B) Total: 0,26

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,26

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,26
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO 00039015 UN 1 0,75 0,75

PROTETOR DE ESPERA

(F) Total: 0,75
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 1,01

BDI (33,25%): 0,34

Preco Unitério Total: 1,35
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Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010302
Servico: Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a cada 3m Unidade: m
(considerando 2 utilizagdes)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 280510 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,0042 0,10

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,0252 0,45

(B) Total: 0,55

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 0,55

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,55

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario

AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,001478 143,33 0,21

CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 0,6426 0,57 0,36

BRITA 1 020517 M3 0,000802 156,71 0,12

BRITA 2 020518 M3 0,000802 156,71 0,12

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 0,3 9,85 2,95

TELA TAPUME-PLASTICA- COR LARANJA-H=1.2M 071731 M 0,5 2,84 1,42

(F) Total: 5,18

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,001499 1,64 0,00
poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno

(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 5,73

BDI (33,25%): 191

Preco Unitério Total: 7,64
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010303
Servico: Extintor de incéndio de dgua pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha Unidade: und
S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalizagao
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 160604 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,5 12,05
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,5 8,94
(B) Total: 20,99
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 20,99
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 20,99
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 2 0,42 0,84
SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR 067035 UN 1 15,27 15,27
EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA 2A (10 LITROS) 067040 UN 1 212,35 212,35
(F) Total: 228,46
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 249,45
BDI (33,25%): 82,94
Preco Unitério Total: 332,39
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010304
Servico: Extintor de incéndio portatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, Unidade: und
parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalizagéo
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 160605 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,4 9,64
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,4 7,15
(B) Total: 16,79
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 16,79
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 16,79
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 2 0,42 0,84
SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR 067035 UN 1 15,27 15,27
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC 2A - 20B:C (6KG) 067043 UN 1 202,21 202,21
(F) Total: 218,32
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 235,11
BDI (33,25%): 78,17
Preco Unitério Total: 313,28
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010305
Servico: Sinalizag&o de solo p/ equip. de combate a incéndio, simbolo quadrado 1.00x1.00 m ¢/ fundo vermelho 0.70x0.70 m e Unidade: und
borda amarela larg.15cm, c/ tinta a base de resina acrilica, marcas ref. Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas deméos
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3673.000009 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Pintura sobre piso, aplicagdo manual, com duas demaos de tinta a base de resinas acrilicas, 190602 m2 1 20,01 20,01
marcas de referéncia Suvinil, Coral, Sherwin Williams NovaCor, Metalatex ou equivalente
(G) Total: 20,01
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 20,01
BDI (33,25%): 6,65
Preco Unitério Total: 26,66
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010306
Servico: Placa de sinalizagéo de seguranga CODIGO 23 - 224 (NBR 13.434); CODIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE Unidade: und
INCENDIO")
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000158 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

PLACA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A 078931 UN 1 14,90 14,90
INCENDIO E ALARME , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES

(F) Total: 14,90

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Placa de sinalizagéo de seguranga CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); CODIGO E5 (NT 14/2010- 160620 und 1 13,90 13,90

ES) ("EXTINTOR DE INCENDIO")

(G) Total: 13,90

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 28,80

BDI (33,25%): 9,58

Preco Unitério Total: 38,38
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010307
Servico: Retirada de extintor de incéndio, inclusive placa de sinalizagéo Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000159 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Extintor de incéndio portatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive 160605 und 1 16,79 16,79

suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC

fotoluminescente e pintura de sinalizagao
(G) Total: 16,79
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 16,79
BDI (33,25 % ): 5,58
Preco Unitario Total: 22,37
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUGCAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENCOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010308
Servico: Cavalete de madeira de lei para sinalizag&o, inclusive pintura em esmalte sintético fosco, fundo amarelo e inscrigéo Unidade: und
"TRECHO EM OBRA" na cor preta, comprimento de 1,50m e altura de 1,00m
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 280502 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 5,1075 103,78
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 9,37 157,2700 24,10 3,9 93,99
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 9,37 157,2700 24,10 1,38 33,25
(B) Total: 231,02

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 231,02

(D) Produgdo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 231,02

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
RIPA EM MADEIRA PINUS 2.5 X 5.0 CM (BRUTA) 020978 M 11,5 4,79 55,08
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 1,8 14,82 26,67
PREGO 17X21 026663 KG 0,4 13,65 5,46
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM 037502 L 0,552 41,03 22,64
AGUARRAS MINERAL 038001 L 0,138 17,38 2,39
FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS 038006 L 0,4485 37,29 16,72
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 038013 UN 1,38 1,08 1,49
(F) Total: 130,45
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 361,47

BDI (33,25% ): 120,19

Preco Unitario Total: 481,66
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010309
Servico: Cone sinalizador de PVC H = 75cm (com uma reutilizagdo) Unidade: und
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 280506 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
BALIZADOR DE PVC H=75CM 600331 UN 0,5 36,30 18,15
(F) Total: 18,15
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 18,15
BDI (33,25%): 6,03
Preco Unitério Total: 24,18
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010310
Servico: Placa de sinalizagdo de segurancga - "ATENGCAO RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS" Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000160 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 0,3 6,09
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,3 7,23
(B) Total: 13,32
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 13,32
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 13,32
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM 026664 UN 2 0,29 0,58
PLACA PVC 30X20CM "NAO MANOBRAR CHAVE EM CARGA" 049531 UN 1 31,11 31,11
(F) Total: 31,69
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 45,01
BDI (33,25% ): 14,97
Preco Unitario Total: 59,98
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1575301 - CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGCOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 02/2025

Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010311
Servico: Refletor de LED poténcia de 50W, IP 66, vida util superior a 50.000 h e temperatura de cor entre 5000K e 6500K Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000161 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario

PARAFUSO COM BUCHA S-10 026612 UN 2 0,64 1,28

PROJETOR / REFLETOR SLIM LED 50W BRANCO FRIO, IP65 OU IP66, BIVOLT, CORPO EM 130537 UN 1 47,32 47,32

ALUMINIO PRETO E DIFUSOR DE VIDRO

(F) Total: 48,60

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Projetor retangular para lampada vapor metéalico 150W/220V modelo F-5096, sem alojamento, 180112 und 1 88,84 88,84
marca de referéncia Projeto, inclusive lampada e reator,

(G) Total: 88,84

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 137,44

BDI (33,25 % ): 45,70

Preco Unitério Total: 183,14
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010401
Servico: Mobilizagéo de equipamentos Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3673.000092 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento méaximo de carga 11,7 tm, 330111 chp 3,6 281,01 1.011,63
alcance méaximo horizontal 9,70 m, inclusive caminh&o toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv -
chp diurno
Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, 330211 chi 0,4 64,82 25,92
alcance méaximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhéo toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv -
chi diurno.
(G) Total: 1.037,55
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.037,55
BDI (33,25%): 344,99
Preco Unitério Total: 1.382,54
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010402
Servico: Desmobilizagéo de equipamentos Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3673.000093 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento méaximo de carga 11,7 tm, 330111 chp 3,6 281,01 1.011,63
alcance méaximo horizontal 9,70 m, inclusive caminh&o toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv -
chp diurno
Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, 330211 chi 0,4 64,82 25,92
alcance méaximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhéo toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv -
chi diurno.
(G) Total: 1.037,55
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.037,55
BDI (33,25%): 344,99
Preco Unitério Total: 1.382,54
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUGCAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENCOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéao Gerente: SEDU

Orgéo Cliente: SEDU

Database: 02/2025

Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 010101
Servico: Bandeja salva-vidas secundaria em aco, 1,40 m com extenséo 0,80 m a 45°, forro com chapa compensado Unidade: m
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000006 Fonte: TCPO Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 1 20,32
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 9,37 157,2700 24,10 1,33 32,05
(B) Total: 52,37
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 52,37

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 52,37

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 2 5,94 11,88
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 10MM 021031 M2 2,42 30,83 74,60
PREGO 15X15 026566 KG 0,09 15,31 1,37
SUPORTE PARA BANDEJA SALVA VIDAS SECUNDARIA EM AGO, PERFIL U 50X25MM COM  BAB.0001 UND 0,93 677,20 629,79

1,40M E EXTENSAO DE 0,80M A 45°

(F) Total: 717,64

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 770,01

BDI (33,25%): 256,03

Prego Unitario Total: 1.026,04
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 010102
Servico: Locagédo de andaime metdlico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) Unidade: m
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020346 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
ANDAIME MET TUBULAR FACHADA - LOCACAO (M/MES) 021205 M 1 14,02 14,02
(F) Total: 14,02
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 14,02
BDI (15,57 % ): 2,18

Preco Unitério Total: 16,20
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 010103
Servico: Andaime metélico para trabalho em fachada de edificio, inclusive frete, montagem, desmontagem, fornecimento e Unidade: m2
instalagdo de protecdo para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000007 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Locagéo de andaime metalico para trabalho em fachada de edifico (aluguel de 1 m? por 1 més) 020339 m2 1 21,13 21,13
inclusive frete, montagem e desmontagem

Fornecimento e instalagéo de protecdo para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé 020348 m2 0,25 30,09 7,52

e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)
(G) Total: 28,65

Itens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 28,65
BDI (33,25%): 9,53
Prego Unitario Total: 38,18
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 010201
Servico: Demoli¢do de alvenaria Unidade: m3

Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010209

Fonte: LABOR Versao: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,3 7,23
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 3 53,64
(B) Total: 60,87

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 60,87

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 60,87

| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 60,87

BDI (33,25 %): 20,24

Preco Unitério Total: 81,11
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 010202
Servico: Demoli¢do de sapatas, baldrames, pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada, com martelete ou Unidade: m3
rompedor pneumatico, sem reaproveitamento, inclusive afastamento
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000162 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,6366 15,34
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 6,5785 117,62
OFICIAL DA CONSTRUGAO PESADA | 010287 H 8,11 157,2700 20,86 5,7508 119,96
(B) Total: 252,92

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 252,92

(D) Produgdo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 252,92

| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F 00041954 KG 0,2835 89,34 25,32
(F) Total: 25,32

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario|
Martelete ou rompedor pneumatico manual, 28 kg, com silenciador - chp diurno 330107 chp 3,2468 3,89 12,63
Martelete ou rompedor pneumatico manual, 28 kg, com silenciador - chi diurno 330207 chi 2,504 1,92 4,80
Demoligdo de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem 97627 M3 1 0,00 0,00

reaproveitamento. af_09/2023
(G) Total: 17,43
Itens de Transporte Cadigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 295,67

BDI (33,25%): 98,31

Preco Unitério Total: 393,98
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 010203
Servico: Retirada de revestimento antigo em reboco Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010208 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,05 1,20
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,5 8,94
(B) Total: 10,14
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 10,14
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 10,14
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 10,14
BDI (33,25 % ): 3,37
Preco Unitério Total: 13,51
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 010204
Servico: Lixamento de pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta Unidade: m2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000009 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta 010246 m2 1 3,84 3,84
(G) Total: 3,84
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 3,84

BDI (33,25%): 1,28

Preco Unitério Total: 5,12
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 010205
Servico: Demoli¢do de piso cimentado inclusive lastro de concreto Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010201 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,13 3,13
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 13 23,24
(B) Total: 26,37
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 26,37
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 26,37
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 26,37
BDI (33,25 % ): 8,77
Preco Unitério Total: 35,14
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENCOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 010206
Servico: Demoli¢do de piso cimentado, exclusive lastro de concreto Unidade: m2

Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010220

Fonte: LABOR Versao: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,7 12,51
(B) Total: 12,51

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 12,51

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 12,51

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 12,51

BDI (33,25%): 4,16

Preco Unitério Total: 16,67
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 010207
Servico: Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010213 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,07 1,68
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,7 12,51
(B) Total: 14,19
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 14,19
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 14,19
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 14,19
BDI (33,25%): 4,72
Preco Unitério Total: 18,91
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 010208
Servico: Remogdao de pintura acrilica, epdxi, borracha clorada e semelhantes Unidade: m2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000010 Fonte: EMOP Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,41199891 7,36

(B) Total: 7,36

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 7,36

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 7,36

Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario

LIXA EM FOLHA D'AGUA GRANA N° 240 - NORTON OU EQUIVALENTE 150881 UN 1 2,23 2,23

REMOVEDOR DE TINTAS E VERNIZES DE ASPECTO SEMIGELATINOSO, EM LATAS DE 5 BAB.0003 UND 0,4 132,78 53,11
LITROS

(F) Total: 55,34

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte

Cédigo  Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 62,70
BDI (33,25 % ): 20,85

Prego Unitario Total: 83,55
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 010209
Servico: Raspagem com espatula de ago ou escova de ago para remogéo de craquele de pintura Unidade: m2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000011 Fonte: EMOP Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 9,37 157,2700 24,10 0,66949882 16,13
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,36050246 6,44
(B) Total: 22,57
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 22,57
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 22,57
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 22,57

BDI (33,25%): 7,50
Preco Unitério Total: 30,07
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 010301
Servico: Projeto executivo de estrutura metalica (Prancha Al) - Inclusive memorial de calculo e memorial de quantitativos Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000021 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA (PRANCHA Al) - SETOP-MG - CO-27428  711.0026 UND 1 1.221,84 1.221,84
(F) Total: 1.221,84
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.221,84
BDI (29,44 % ): 359,71
Preco Unitério Total: 1.581,55
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 02/2025

Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 020101
Servico: Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030101 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 3,25 58,11
(B) Total: 58,11

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 58,11

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 58,11
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 58,11

BDI (33,25%): 19,32

Preco Unitério Total: 77,43
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 02/2025

Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 020201
Servico: Reaterro apiloado de cavas de fundacéo, em camadas de 20 cm Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030201 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 35 62,58
(B) Total: 62,58
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 62,58
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 62,58
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 62,58
BDI (33,25%): 20,81
Preco Unitério Total: 83,39
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 020202
Servico: Lastro de areia Unidade: m3

Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030204

Fonte: LABOR Versao: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 35 62,58
(B) Total: 62,58

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 62,58

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 62,58

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 1,15 143,33 164,82
(F) Total: 164,82

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 227,40

BDI (33,25%): 75,61

Preco Unitério Total: 303,01
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 020301
Servico: Indice de preco para remocéo de entulho decorrente da execucéo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe Unidade: m3
11-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030304 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,63 11,26

(B) Total: 11,26

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 11,26

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 11,26

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE Il B (NBR10004) 070114 M3 1 74,00 74,00
INCLUSIVE DESTINACAO FINAL

(F) Total: 74,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 85,26

BDI (33,25%): 28,35

Preco Unitério Total: 113,61
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 020302
Servico: Transporte de material escavado para bota-fora, em caminh&o basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera Unidade: m3
para carga e descarga em &rea licenciada de aterro de residuos
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000026 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Caminh&o basculante 18 m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tragdo combinado  37D6.000027  chp 0,092 377,85 34,76

de 45000kg, poténcia de 330CV, inclusive semireboque com cacamba metalica - chp diurno
Caminh&o basculante 18 m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tragdo combinado  37D6.000028  chi 0,04 80,69 3,22
de 45000kg, poténcia de 330CV, inclusive semireboque com cacamba metalica - chi diurno
(G) Total: 37,98
Itens de Transporte Cadigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 37,98

BDI (33,25% ): 12,63

Preco Unitario Total: 50,61
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 030101
Servico: Viga de transigéo para escoramento metalico em tubo quadrado em ago estrutural ASTM A36, TQ 100x5,30mm, Unidade: und
C=1,65m, inclusive cantoneiras 7/8"x1/8" em ago ASTM A36, conforme projeto
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000029 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
INDICE DE FABRICAQAO IF 0.3200 MA 98,58
(C) Total: 98,58
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 98,58
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 98,58
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
TUBO QUADRADO 100X100X5,30MM ACO CARB. ASTM A-36 - (Incidencias: IF) 023651 KG 26,2449 11,63 305,22
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" X 7/8" X 7/8" - (Incidencias: IF) 077888 M 0,3 9,51 2,85
(F) Total: 308,07
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Pintura de superficie metalica com uma demao de primer Epoxi e duas deméaos de tinta a base de 190418 m2 0,688575 49,30 33,94
Epoxi
Jateamento em estrutura de aco carbono ao metal quase branco SA 2.1/2 190425 m2 0,688575 59,00 40,62
Montagem de estrutura metélica - méo-de-obra e equipamento tipo guindauto e talha de corrente ~ 2E5E.000009 kg 26,5569 11,04 293,18
(data-base Fevereiro/2025)
(G) Total: 367,74
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 774,39
BDI (33,25%): 257,48
Preco Unitério Total: 1.031,87
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 030102
Servico: Viga de transigéo para escoramento metalico em tubo quadrado em ago estrutural ASTM A36, TQ 100x5,30mm, Unidade: und
C=2,25m, inclusive cantoneiras 7/8"x1/8" em ago ASTM A36, conforme projeto
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000031 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
INDICE DE FABRICAQAO IF 0.3200 MA 134,40
(C) Total: 134,40
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 134,40
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 134,40
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
TUBO QUADRADO 100X100X5,30MM ACO CARB. ASTM A-36 - (Incidencias: IF) 023651 KG 35,7885 11,63 416,22
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" X 7/8" X 7/8" - (Incidencias: IF) 077888 M 0,4 9,51 3,80
(F) Total: 420,02
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Pintura de superficie metalica com uma demao de primer Epoxi e duas deméaos de tinta a base de 190418 m2 0,9381 49,30 46,24
Epoxi
Jateamento em estrutura de aco carbono ao metal quase branco SA 2.1/2 190425 m2 0,9381 59,00 55,34
Montagem de estrutura metélica - méo-de-obra e equipamento tipo guindauto e talha de corrente ~ 2E5E.000009 kg 36,2045 11,04 399,69
(data-base Fevereiro/2025)
(G) Total: 501,27
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.055,69
BDI (33,25%): 351,02
Preco Unitério Total: 1.406,71
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 030103
Servico: Viga de transigéo para escoramento metalico em tubo quadrado em ago estrutural ASTM A36, TQ 100x5,30mm, Unidade: und
C=0,90m, inclusive cantoneiras 7/8"x1/8" em ago ASTM A36, conforme projeto
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000032 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
INDICE DE FABRICAQAO IF 0.3200 MA 53,88
(C) Total: 53,88
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 53,88
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 53,88
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
TUBO QUADRADO 100X100X5,30MM ACO CARB. ASTM A-36 - (Incidencias: IF) 023651 KG 14,3154 11,63 166,48
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" X 7/8" X 7/8" - (Incidencias: IF) 077888 M 0,2 9,51 1,90
(F) Total: 168,38
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Pintura de superficie metalica com uma demao de primer Epoxi e duas deméaos de tinta a base de 190418 m2 0,37905 49,30 18,68
Epoxi
Jateamento em estrutura de aco carbono ao metal quase branco SA 2.1/2 190425 m2 0,37905 59,00 22,36
Montagem de estrutura metélica - méo-de-obra e equipamento tipo guindauto e talha de corrente ~ 2E5E.000009 kg 14,5234 11,04 160,33
(data-base Fevereiro/2025)
(G) Total: 201,37
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 423,63
BDI (33,25%): 140,86
Prego Unitario Total: 564,49
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 030104
Servico: Fornecimento e montagem de escoras metalicas 1,80m a 3,20m, galvanizadas, sobre pranchetas de madeira de lei de Unidade: und
alta densidade com 3cm de espessura, dim.:55x30cm, inclusive forcado de ajuste simples
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000033 Fonte: TCPO Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15T - E9592 EQ 0,05128927 1 0 263,85 72,18 13,53
188 KW

(A) Total: 13,53

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 0,44845714 9,11

(B) Total: 9,11

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 22,64

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 22,64

Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 2,46651429 9,85 24,29

TABUA EM MADEIRA DE LEI 30 X 3 CM APARELHADA 021094 M 0,55 98,20 54,01

FORCADO SIMPLES AJUSTAVEL EM TUBO ROSQUEADO DE 1.1/4"X500MM BAB.0004 UND 1 77,40 77,40

ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULAVEL - L = 3,00 A 4,50 M E CAPACIDADE DE MO0533 UN 1 257,56 257,56
2.100 A 750 KG

(F) Total: 413,26

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 435,90

BDI (33,25%): 144,94

Preco Unitério Total: 580,84
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU

Orgéao Gerente: SEDU

Database: 02/2025

Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 030201
Servico: Escarificagdo manual de concreto, exclusive limpeza do concreto afetado por processo de hidrojateamento e tratamento Unidade: m3
de armaduras corroidas
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040801 Fonte: LABOR Versdo: 2

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 50,4 1.214,64
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 100,8 1.802,30
(B) Total: 3.016,94

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 3.016,94

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3.016,94
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 3.016,94

BDI (33,25%): 1.003,13

Preco Unitério Total: 4.020,07
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 030202
Servico: Tratamento de armaduras corroidas com lixamento manual com escova de ago, até a completa remog&o de particulas Unidade: m2
soltas, materiais indesejaveis e corroséo, exclusive aplicacdo de argamassa cimenticia, polimérica com inibidor de
corrosao
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040806 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 15 26,82
(B) Total: 26,82
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 26,82
(D) Produgdo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 26,82
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 26,82
BDI (33,25 % ): 8,92
Preco Unitario Total: 35,74
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 030203
Servico: Retirada (corte) de armadura deteriorada, superior a 20% do diametro original Unidade: kg
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040808 Fonte: LABOR Versdo: 2

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 0,12 2,43
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 9,37 157,2700 24,10 0,12 2,89
(B) Total: 5,32
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 5,32

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5,32
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 5,32

BDI (33,25%): 1,77

Prego Unitario Total: 7,09
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUGCAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENCOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENCOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 030204
Servico: Aplicagéo de primer convertedor de ferrugem a 2 demaos, exclusive pintura de protecéo e acabamento Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040816 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,4 9,64
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,08 1,43
(B) Total: 11,07
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 11,07
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 11,07
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM - PFC - QUIMATIC OU EQUIVALENTE 024145 L 0,36 81,09 29,19
(F) Total: 29,19
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte

Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 40,26
BDI (33,25 % ): 13,39

Prego Unitario Total: 53,65
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUGCAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENCOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENCOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 030205
Servico: Tratamento de armadura com duas demaos (esp. 1mm) de Sika Top 108 ou equivalente, exclusive aplicagédo de graute Unidade: m2
cimenticio
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040807 Fonte: LABOR Versdo: 2

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,6 14,46

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,1 1,78
(B) Total: 16,24

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 16,24
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 16,24

| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

SIKA TOP 108 ARMATEC (INIBIDOR DE CORROSAO) 024042 KG 1,9 32,16 61,10
(F) Total: 61,10

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte

Cédigo  Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 77,34
BDI (33,25 % ): 25,72

Prego Unitario Total: 103,06
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENCOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 030206
Servico: Recomposigdo de concreto estrutural, com utilizagéo de argamassa de uso geral Graute cimenticio Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040810 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 21,6 438,91
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 9,37 157,2700 24,10 21,6 520,56
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 5 120,50
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 73,625 1.316,41
(B) Total: 2.396,38
Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 2.396,38
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 2.396,38
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
ARGAMASSA PARA GRAUTEAMENTO TIPO SIKAGROUT 020584 KG 1975 1,97 3.890,75
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 24,48 5,94 145,41
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 25,6 14,82 379,39
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 32 9,85 315,20
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM 021032 M2 6,88 36,31 249,81
PREGO 18X27 026569 KG 4 13,65 54,60
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 1,6 17,49 27,98
(F) Total: 5.063,14
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 7.459,52
BDI (33,25%): 2.480,29
Preco Unitério Total: 9.939,81
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 030207
Servico: Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm Unidade: kg
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040328 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 0,08 1,62
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 9,37 157,2700 24,10 0,08 1,92
(B) Total: 3,54
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 3,54
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3,54
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 1,1 6,80 7,48
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,02 12,38 0,24
(F) Total: 7,72
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,26
BDI (33,25 % ): 3,74
Preco Unitario Total: 15,00
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 030208
Servico: Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilizagdo 3 vezes, reforcadas com Unidade: m2
sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040339 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 1,35 27,43
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 9,37 157,2700 24,10 1,35 32,53
(B) Total: 59,96
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 59,96

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 59,96

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 1,53 5,94 9,08
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 1,6 14,82 23,71
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM 021032 M2 0,43 36,31 15,61
ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) 021109 Dz 0,0619 177,59 10,99
PREGO 18X27 026569 KG 0,25 13,65 341
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,1 17,49 1,74
(F) Total: 64,54

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 124,50

BDI (33,25%): 41,40

Preco Unitério Total: 165,90
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 040101
Servico: Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto 9x19x39cm, ¢/ resisténcia minimo a compresséo de 3 MPa, assentados c/ Unidade: m2
argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no trago 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da
parede s/ revestimento 9cm
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 050601 Fonte: LABOR Versdo: 2

| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,75 18,07
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,47 8,40
(B) Total: 26,47

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 26,47

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 26,47
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO 022502 UN 13,13 3,29 43,19
(F) Total: 43,19
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traco 1:0,5:8, preparo mecanico 010694 m3 0,0087 386,70 3,36

com betoneira 400 |

(G) Total: 3,36
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 73,02

BDI (33,25%): 24,28

Preco Unitério Total: 97,30
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 040201
Servico: Alvenaria de blocos de concreto estrutural 9x19x39cm cheios "Classe B", com resisténcia minima a compresséo 15MPa, Unidade: m2
assentados c/ argamassa de cimento e areia média no traco 1:4, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da
parede s/ revestimento 9cm
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 050503 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,71 17,11
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,43 7,68
(B) Total: 24,79
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 24,79
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 24,79
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39 CM - ESTRUTURAL 022548 UN 12,875 3,41 43,90
(F) Total: 43,90
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Argamassa de cimento e areia sem peneirar trago 1:4, preparo mecanico com betoneira 400 | 010693 m3 0,0147 444,25 6,53
Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto Fck=15 MPa (brita 1) - (5% de perdas ja incluido ~ 040232 m3 0,0266 695,95 18,51
no custo)
(G) Total: 25,04
Itens de Transporte Cadigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 93,73
BDI (33,25% ): 31,17
Preco Unitario Total: 124,90
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENCOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 040202
Servico: Alvenaria de blocos canaleta de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resisténcia min. compr. 4.5MPa, assentados Unidade: m2
c/ arg. de cimento e areia no trago 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000034 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
BLOCO CONCRETO CANALETA 9X19X39CM -ESTRUT- 4.5MPA 022607 UN 12,875 4,55 58,58
(F) Total: 58,58
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 9x19x39cm cheios "Classe B", com resisténcia minima 050503 m2 1 49,83 49,83

a compresséo 15MPa, assentados c/ argamassa de cimento e areia média no trago 1:4, preparo

com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 9cm

(G) Total: 49,83

ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 108,41
BDI (33,25% ): 36,05
Preco Unitario Total: 144,46
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1575301 - CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGCOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 02/2025

Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 050101
Servico: Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no trago 1:3, espessura 5mm, com utilizagdo de Unidade: m2
impermeabilizante
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 120308 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,1 2,41

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,15 2,68

(B) Total: 5,09

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 5,09

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5,09

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario

AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0061 143,33 0,87

CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 2,43 0,57 1,38

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, 024015 KG 0,10935 7,45 0,81
VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE

(F) Total: 3,06

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 8,15

BDI (33,25%): 2,71

Preco Unitério Total: 10,86
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1575301 - CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGCOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 02/2025

Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 050102
Servico: Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, Unidade: m2
espessura 25 mm
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 120303 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 1,2 28,92
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 13 23,24
(B) Total: 52,16
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 52,16
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 52,16
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,029 143,33 4,15
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 1,45 0,81 1,17
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 5,6 0,57 3,19
(F) Total: 8,51
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 60,67
BDI (33,25%): 20,17
Preco Unitério Total: 80,84
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENCOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 060101
Servico: Regularizagédo de base p/ piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no trago 1:5, espessura 3cm Unidade: m2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000035 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,25 6,02
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,55 9,83
(B) Total: 15,85
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 15,85
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 15,85
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0365 143,33 5,23
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 8,76 0,57 4,99
(F) Total: 10,22
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 26,07
BDI (33,25% ): 8,67
Preco Unitario Total: 34,74
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1575301 - CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGCOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 02/2025

Planilha: 2 - INTERVENCOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 060201
Servico: Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no trago 1:3 e juntas plasticas em Unidade: m2
quadros de 1 m
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 130202 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 1 24,10
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 1,15 20,56
(B) Total: 44,66
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 44,66
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 44,66
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0182 143,33 2,60
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 7,29 0,57 4,15
JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS 036012 M 2 4,13 8,26
(F) Total: 15,01
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 59,67
BDI (33,25%): 19,84
Preco Unitério Total: 79,51
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENCOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 060301
Servico: Recomposigédo de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 130403 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 1,3785 33,22
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 3,221 57,59
(B) Total: 90,81
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 90,81

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 90,81

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,093065 143,33 13,33
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 33,98625 0,57 19,37
BRITA 1 020517 M3 0,033915 156,71 5,31
BRITA 2 020518 M3 0,033915 156,71 5,31
(F) Total: 43,32

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,063725 1,64 0,10

poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno

(G) Total: 0,10

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 134,23

BDI (33,25%): 44,63

Prego Unitario Total: 178,86
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1575301 - CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGCOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 02/2025

Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 060302
Servico: Assentamento de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), proveniente de reaproveitamento, assentados sobre Unidade: m2
colchéo de p6 de pedra na espessura de 10 cm
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000036 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Blocos pré-moldados de concreto hexagonal tipo blokret ou equivalente, com esp. de 8cm e 200205 m2 1 24,69 24,69
resisténcia a compressao minima de 35MPa, assentados sobre colchdo de pé de pedra na
espessura de 10 cm
(G) Total: 24,69
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 24,69
BDI (33,25% ): 8,21
Preco Unitario Total: 32,90
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 060401
Servico: Chapim de granito cinza polido, 19 cm, esp. 2cm, com pingadeira em ambos os lados Unidade: m
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000037 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
CHAPIM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO 2X19CM COM PINGADEIRA 2 LADOS 033667 M 1 60,35 60,35
(F) Total: 60,35
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm 130317 m 1,26666667 40,23 50,95
(G) Total: 50,95
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 111,30
BDI (33,25%): 37,01
Preco Unitério Total: 148,31
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 070101
Servico: Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica premium, referéncia Suvinil, Coral ou Sherwin Unidade: m2
Williams ou equivalente, inclusive uma demé&o de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou
equivalente
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190103 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 0,231 4,69
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 9,37 157,2700 24,10 0,299 7,20
(B) Total: 11,89
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 11,89
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 11,89
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 038013 UN 0,5 1,08 0,54
MASSA ACRILICA A BASE D'AGUA SUVINIL/CORAL/EQUIVALENTE 038014 KG 0,7 9,59 6,71
(F) Total: 7,25
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Preparo em paredes e forros, aplicagdo manual, com uma demao de liquido selador acrilico, 190114 m2 1 3,00 3,00
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente
(G) Total: 3,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 22,14
BDI (33,25%): 7,36
Prego Unitario Total: 29,50
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1575301 - CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGCOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 02/2025

Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 070102
Servico: Pintura em paredes e forros, aplicagdo manual, com trés demaos de tinta latex premium, referéncia Suvinil, Coral e Unidade: m2
Metalatex, inclusive uma deméo de liquido selador PVA, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190104 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 0,3735 7,58
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 9,37 157,2700 24,10 0,4475 10,78
(B) Total: 18,36
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 18,36
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 18,36
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
TINTA LATEX PVA - LINHA PREMIUM 037513 L 0,24 23,24 5,57
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 038013 UN 0,25 1,08 0,27
(F) Total: 5,84
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Preparo em paredes e forros, aplicagdo manual, com uma deméo de liquido selador PVA, 190121 m2 1 3,19 3,19
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente
(G) Total: 3,19
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 27,39
BDI (33,25 % ): 9,11
Preco Unitario Total: 36,50
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Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 070103
Servico: Pintura em paredes e forros, aplicagdo manual, com trés demao de tinta Unidade: m2
latex acrilico premium, referéncia Coral e Metalatex, inclusive uma
demao de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
ou equivalente
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190106 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Mé&o de Obra Cédigo Und. Salério  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horario|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 0,381 7,74
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 9,37 157,2700 24,10 0,449 10,82
(B) Total: 18,56
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 18,56
(D) Produgdo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 18,56
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM 037514 L 0,24 24,02 5,76
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 038013 UN 0,25 1,08 0,27
(F) Total: 6,03
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Preparo em paredes e forros, aplicagdo manual, com uma demao de liquido selador acrilico, 190114 m2 1 3,00 3,00
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente
(G) Total: 3,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 27,59
BDI (33,25%): 9,17
Preco Unitério Total: 36,76
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUGCAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENCOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENCOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 070201
Servico: Aplicagéo de primer convertedor de ferrugem a 2 demaos, exclusive pintura de protecéo e acabamento Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040816 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,4 9,64
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,08 1,43
(B) Total: 11,07
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 11,07
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 11,07
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM - PFC - QUIMATIC OU EQUIVALENTE 024145 L 0,36 81,09 29,19
(F) Total: 29,19
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte

Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 40,26
BDI (33,25 % ): 13,39

Prego Unitario Total: 53,65
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 070202
Servico: Pintura de superficie metalica com uma demao de primer Epoxi e duas dema&os de tinta a base de Epoxi Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190418 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 0,2 4,06
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 9,37 157,2700 24,10 0,4 9,64
(B) Total: 13,70
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 13,70

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 13,70

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
TINTA EPOXI CATALISAVEL PARA ACABAMENTO 037509 L 0,18 131,57 23,68
SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI 037564 L 0,02 38,56 0,77
PRIMER A BASE DE EPOXI 038021 L 0,11 96,71 10,63
TRINCHA 2" 038024 UN 0,08 6,61 0,52
(F) Total: 35,60

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 49,30

BDI (33,25 % ): 16,39

Prego Unitario Total: 65,69
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 070203
Servico: Pintura poliuretano em estruturas metalicas, com pistola, ref. Interthane 990 Bl componente, Rethane FLV 653 ou Unidade: m2
Perforthane Acabamento HB 169, marcas de referéncia International, Renner ou Perfortex, esp. minima de 50 micra
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000039 Fonte: SEINFRA-CE Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 0,09 1,82
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 9,37 157,2700 24,10 0,17 4,09
(B) Total: 5,91
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 5,91
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 591
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
TINTA PU ACRIL IBRANCA NTERTHANE 990 Bl COMPONENTE 037925 L 0,10964912 144,87 15,88
LIXA P/ FERRO N° 100 K-246 225X275MM - NORTON OU EQUIVALENTE 038012 UN 0,275 3,21 0,88
DILUENTE PARA TINTA PU 152508 L 0,07 52,49 3,67
(F) Total: 20,43
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 26,34
BDI (33,25%): 8,76
Preco Unitério Total: 35,10
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUGCAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENCOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENCOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 080101
Servico: Canaleta tipo meia cana superficial de tubo de concreto simples diametro 400mm, inclusive rejuntamento e acabamento Unidade: m
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000138 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,23 5,54

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 1,31 23,42

(B) Total: 28,96

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 28,96

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 28,96

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario

CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, 00010542 M 1,05 51,82 54,41
PARA AGUA PLUVIAL

BRITA 1 020517 M3 0,03 156,71 4,70

(F) Total: 59,11

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Argamassa traco 1:3 de cimento e areia média, preparo mecanico com betoneira 400 | 010692 m3 0,00115 433,70 0,49

(G) Total: 0,49

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 88,56

BDI (33,25 % ): 29,45

Preco Unitario Total: 118,01
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 090101
Servico: Limpeza geral da obra (edificagéo) Unidade: m2

Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200401

Fonte: LABOR Versao: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,7 12,51
(B) Total: 12,51

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 12,51

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 12,51

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 12,51

BDI (33,25%): 4,16

Preco Unitério Total: 16,67
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 2 - INTERVENQOES CIVIS BLOCO ESCOLAR Item: 090201
Servico: Corrimédo em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1.5m Unidade: m
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 210322 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,425 10,24
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,1425 2,54
(B) Total: 12,78
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
INDICE DE FABRICACAO IF 0.5120 MA 51,91
(C) Total: 51,91
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 64,69
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 64,69
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0034 143,33 0,48
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 1,1229 0,57 0,64
TUBO ACO GALYV 60,30 X 3,75MM (2") DIN 2440 - MEDIO - (Incidencias: IF) 070328 M 1,05 96,58 101,40
(F) Total: 102,52
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 167,21
BDI (33,25%): 55,60
Preco Unitério Total: 222,81
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 3 - INTERVENQOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 010101
Servico: Demoli¢do de lajes de concreto armado, de forma mecanizada, com martelete ou rompedor pneumatico, sem Unidade: m3
reaproveitamento, inclusive afastamento
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000163 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,3051 7,35
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 3,153 56,37
OFICIAL DA CONSTRUCAO PESADA | 010287 H 8,11 157,2700 20,86 2,6784 55,87
(B) Total: 119,59

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 119,59

(D) Produgdo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 119,59

| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Martelete ou rompedor pneumatico manual, 28 kg, com silenciador - chp diurno 330107 chp 1,5122 3,89 5,88
Martelete ou rompedor pneumatico manual, 28 kg, com silenciador - chi diurno 330207 chi 1,1662 1,92 2,23
Demoligdo de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete, sem 97629 M3 1 0,00 0,00

reaproveitamento. af_09/2023
(G) Total: 8,11
Itens de Transporte Cadigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 127,70

BDI (33,25%): 42,46

Preco Unitério Total: 170,16
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU

Orgéao Gerente: SEDU

Database: 02/2025

Planilha: 3 - INTERVENQOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 010102
Servico: Demoli¢do de piso revestido com pedra portuguesa, inclusive lastro de concreto Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010235 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,14 3,37

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 14 25,03
(B) Total: 28,40

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 28,40
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 28,40

| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 28,40
BDI (33,25%): 9,44
Prego Unitario Total: 37,84
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

SEDU Orgéao Gerente: SEDU Database: 02/2025

Planilha: 3 - INTERVENCOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 010103
Servico: Demoli¢gdo de muro em alvenaria, inclusive estrutura em concreto armado (pilares cintas e vigas) Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010316 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 11,44 275,70
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 24,8 443,42
(B) Total: 719,12
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 719,12

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 719,12
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 719,12

BDI (33,25%): 239,11

Prego Unitario Total: 958,23
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUGCAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENCOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 3 - INTERVENCOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 010104
Servico: Demoli¢do de alvenaria de tijolo macico, de forma manual, sem reaproveitamento Unidade: m3
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000139 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,67991496 16,38
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 4,21530936 75,36
(B) Total: 91,74
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 91,74
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 91,74
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Demoligéo de alvenaria de tijolo macico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 97624 M3 1 0,00 0,00
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 91,74
BDI (33,25%): 30,50
Preco Unitério Total: 122,24
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 3 - INTERVENQOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 010201
Servico: Raspagem e limpeza do terreno (manual) Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010402 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,25 4,47
(B) Total: 4,47
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugéo (A+B+C): 4,47
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,47
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 4,47
BDI (33,25%): 1,49
Preco Unitério Total: 5,96
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 3 - INTERVENQOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 010202
Servico: Corte de capoeira fina, a foice (manual) Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010401 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,0774 1,38
(B) Total: 1,38

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 1,38
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 1,38

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 1,38
BDI (33,25%): 0,46
Preco Unitério Total: 1,84
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 3 - INTERVENQOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 010203
Servico: Corte e destocamento de arvores com diametro de até 15 cm Unidade: und
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010403 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 3 53,64
(B) Total: 53,64
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 53,64
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 53,64
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 53,64
BDI (33,25%): 17,84
Preco Unitério Total: 71,48
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 3 - INTERVENQOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 010204
Servico: Corte e destocamento de arvores com diametro superior a 15 cm Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000140 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Corte e destocamento de arvores com diametro superior a 30 cm 010404 und 1 133,38 133,38
(G) Total: 133,38
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 133,38
BDI (33,25 % ): 44,35
Preco Unitério Total: 177,73
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 3 - INTERVENCOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 010301
Servico: Complementacéo/As Built de projeto de estrutura de concreto, inclusive fundacdes de rampas e radiers (Prancha Al) Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000141 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

PROJETO DE COMPLEMENTAQAO / AS BUILT DE ESTRUTURA DE CONCRETO (PRANCHA  711.0027 UND 1 305,67 305,67
Al) - SETOP-MG - CO-27427

(F) Total: 305,67

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 305,67

BDI (29,44 % ): 89,99

Preco Unitério Total: 395,66
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 02/2025

Planilha: 3 - INTERVENQOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 020101
Servico: Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030101 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 3,25 58,11
(B) Total: 58,11

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 58,11

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 58,11
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 58,11

BDI (33,25%): 19,32

Preco Unitério Total: 77,43
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 3 - INTERVENQOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 020201
Servico: Aterro manual para regularizagédo do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material Unidade: m3
(maximo de 100m3)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030208 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 4,5 80,46
(B) Total: 80,46

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 80,46
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 80,46

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

BARRO PARA ATERRO 020554 M3 1,3 70,00 91,00
(F) Total: 91,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte

Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 171,46
BDI (33,25%): 57,01

Preco Unitério Total: 228,47
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 02/2025

Planilha: 3 - INTERVENQOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 020202
Servico: Reaterro apiloado de cavas de fundacéo, em camadas de 20 cm Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030201 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 35 62,58
(B) Total: 62,58
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 62,58
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 62,58
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 62,58
BDI (33,25%): 20,81
Preco Unitério Total: 83,39
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 3 - INTERVENQOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 020301
Servico: Indice de preco para remocéo de entulho decorrente da execucéo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe Unidade: m3
11-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030304 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,63 11,26

(B) Total: 11,26

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 11,26

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 11,26

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE Il B (NBR10004) 070114 M3 1 74,00 74,00
INCLUSIVE DESTINACAO FINAL

(F) Total: 74,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 85,26

BDI (33,25%): 28,35

Preco Unitério Total: 113,61
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 3 - INTERVENQOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 020302
Servico: Transporte de material escavado para bota-fora, em caminh&o basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera Unidade: m3
para carga e descarga em &rea licenciada de aterro de residuos
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000026 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Caminh&o basculante 18 m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tragdo combinado  37D6.000027  chp 0,092 377,85 34,76

de 45000kg, poténcia de 330CV, inclusive semireboque com cacamba metalica - chp diurno
Caminh&o basculante 18 m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tragdo combinado  37D6.000028  chi 0,04 80,69 3,22
de 45000kg, poténcia de 330CV, inclusive semireboque com cacamba metalica - chi diurno
(G) Total: 37,98
Itens de Transporte Cadigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 37,98

BDI (33,25% ): 12,63

Preco Unitario Total: 50,61
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 3 - INTERVENQOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 030101
Servico: Forma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-se em conta a utilizagdo 5 vezes (incluido o Unidade: m2
material, corte, montagem, escoramento e desforma)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040206 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 1,3 26,41
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 9,37 157,2700 24,10 13 31,33
(B) Total: 57,74
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 57,74
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 57,74
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 0,5 5,94 2,97
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 1 14,82 14,82
PREGO 18X27 026569 KG 0,15 13,65 2,04
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,4 17,49 6,99
(F) Total: 26,82
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 84,56
BDI (33,25%): 28,12
Prego Unitario Total: 112,68
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
SEDU

Orgéo Cliente: SEDU

Orgéao Gerente:

Database: 02/2025

Planilha: 3 - INTERVENQOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 030102
Servico: Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm Unidade: kg
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040243 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 0,08 1,62
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 9,37 157,2700 24,10 0,08 1,92
(B) Total: 3,54
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 3,54

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3,54

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 1,1 6,80 7,48
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,02 12,38 0,24
(F) Total: 7,72
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,26

BDI (33,25% ): 3,74

Preco Unitario Total: 15,00
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 3 - INTERVENQOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 030103
Servico: Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm Unidade: kg
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040246 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 0,07 1,42
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 9,37 157,2700 24,10 0,07 1,68
(B) Total: 3,10
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 3,10

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3,10

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ACO CA-60 DE 5.0MM 021532 KG 1,1 7,89 8,67
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,02 12,38 0,24
(F) Total: 8,91
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 12,01

BDI (33,25% ): 3,99

Preco Unitario Total: 16,00
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 3 - INTERVENQOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 030104
Servico: Fornecimento, preparo e aplicagéo de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% Unidade: m3
de perdas ja incluido no custo)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040231 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 2,1 50,61
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 12,6 225,28
(B) Total: 275,89
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 275,89
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 275,89
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,78015 143,33 111,81
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 274,05 0,57 156,20
BRITA 1 020517 M3 0,399 156,71 62,52
BRITA 2 020518 M3 0,399 156,71 62,52
(F) Total: 393,05
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,7497 1,64 1,22

poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno
(G) Total: 1,22
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 670,16
BDI (33,25%): 222,83
Prego Unitario Total: 892,99
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 3 - INTERVENQOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 030105
Servico: Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando langamento MANUAL para INFRA- Unidade: m3
ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040253 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 2 48,20
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 6 107,28
(B) Total: 155,48
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 155,48
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 155,48
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
CONCRETO USINADO FCK 30 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM 020416 M3 1,05 557,00 584,85
(F) Total: 584,85
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 740,33
BDI (33,25%): 246,16
Prego Unitario Total: 986,49
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 3 - INTERVENQOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 030201
Servico: Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforcada Unidade: m2
com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040337 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 1,2 24,38
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 9,37 157,2700 24,10 1,2 28,92
(B) Total: 53,30
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 53,30
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 53,30
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 1,53 5,94 9,08
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 1,17 14,82 17,33
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM 021033 M2 0,26 50,80 13,20
ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) 021109 Dz 0,040854 177,59 7,25
PREGO 18X27 026569 KG 0,25 13,65 341
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,1 17,49 1,74
(F) Total: 52,01
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 105,31
BDI (33,25%): 35,02
Preco Unitério Total: 140,33

2025-551P0G - E-DOCS - COPIA SIMPLES  21/05/2025 16:44 PAGINA 104 / 144

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc



21/05/2025 - Pagina: 105/143

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 3 - INTERVENQOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 030202
Servico: Fornecimento e aplicagéo de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando langamento MANUAL para SUPER- Unidade: m3
ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo)
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000142 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Fornecimento e aplicagéo de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando langamento 040253 m3 1 740,33 740,33
MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo)

(G) Total: 740,33

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 740,33

BDI (33,25%): 246,16

Preco Unitério Total: 986,49
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
SEDU

Orgéo Cliente: SEDU

Orgéao Gerente:

Database: 02/2025

Planilha: 3 - INTERVENQOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 030203
Servico: Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm Unidade: kg
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040328 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 0,08 1,62
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 9,37 157,2700 24,10 0,08 1,92
(B) Total: 3,54
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 3,54

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3,54

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 1,1 6,80 7,48
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,02 12,38 0,24
(F) Total: 7,72
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,26

BDI (33,25% ): 3,74

Preco Unitario Total: 15,00
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 3 - INTERVENQOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 030204
Servico: Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm Unidade: kg
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040333 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 0,07 1,42
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 9,37 157,2700 24,10 0,07 1,68
(B) Total: 3,10
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 3,10

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3,10

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ACO CA-60 DE 5.0MM 021532 KG 1,1 7,89 8,67
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,02 12,38 0,24
(F) Total: 8,91
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 12,01

BDI (33,25% ): 3,99

Preco Unitario Total: 16,00
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 3 - INTERVENQOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 040101
Servico: Pintura a base de asfalto, do tipo Igol 2 ou equivalente, para impermeabilizagdo de fundagdes, baldrames, alicerces e Unidade: m2
muros de arrimo, a duas deméos
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 100209 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 9,37 157,2700 24,10 0,6 14,46
(B) Total: 14,46
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 14,46
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 14,46
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO DISPERSO EM AGUA IGOL 2 - SIKA OU EQUIVALENTE 024035 KG 0,4 14,08 5,63
(F) Total: 5,63
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 20,09
BDI (33,25%): 6,68
Preco Unitério Total: 26,77
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 3 - INTERVENQOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 050101
Servico: Alvenaria de vedag&o com blocos de concreto 14x19x39cm, ¢/ resisténcia minimo a compressdo de 3 MPa, assentados Unidade: m2
¢/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da
parede s/ revestimento 14cm
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 050602 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,75 18,07
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,47 8,40
(B) Total: 26,47
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 26,47
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 26,47
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - VEDACAO 022504 UN 13,13 4,20 55,14
(F) Total: 55,14
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traco 1:0,5:8, preparo mecanico 010694 m3 0,0102 386,70 3,94
com betoneira 400 |
(G) Total: 3,94
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 85,55
BDI (33,25%): 28,45
Preco Unitério Total: 114,00
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 3 - INTERVENQOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 050201
Servico: Alvenaria de blocos canaleta de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, ¢/ resist. min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. Unidade: m2
de cimento e areia no trago 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000143 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm cheios "Classe B", com resisténcia 050501 m2 1 135,65 135,65

minima a compressédo 15MPa, assentados c/ argamassa de cimento e areia média no traco 1:4,

preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 14cm

(G) Total: 135,65

ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 135,65
BDI (33,25% ): 45,10
Preco Unitario Total: 180,75
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1575301 - CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGCOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 02/2025

Planilha: 3 - INTERVENQOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 060101
Servico: Pintura sobre concreto ou blocos de concreto, aplicagdo manual, com trés deméos de tinta latex acrilico premium, Unidade: m2
referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma deméo de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex ou equivalente
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190203 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 0,226 4,59
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 9,37 157,2700 24,10 0,449 10,82
(B) Total: 15,41
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 15,41
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 15,41
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM 037514 L 0,3 24,02 7,20
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 038013 UN 0,3 1,08 0,32
(F) Total: 7,52
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Preparo em paredes e forros, aplicagdo manual, com uma demao de liquido selador acrilico, 190114 m2 1 3,00 3,00

referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente
(G) Total: 3,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 25,93
BDI (33,25%): 8,62
Prego Unitario Total: 34,55

2025-551P0G - E-DOCS - COPIA SIMPLES  21/05/2025 16:44 PAGINA 111/ 144

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc



21/05/2025 - Pagina: 112/143

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 3 - INTERVENQOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 070101
Servico: Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensdes de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa Unidade: m
de cimento e areia no trago 1:3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200202 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010108 H 9,37 157,2700 24,10 0,5 12,05
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 1,0041 17,95
(B) Total: 30,00
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 30,00
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 30,00
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0078 143,33 1,11
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 2,3887 0,57 1,36
MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLD. 12X15X30CM 036506 M 1 34,52 34,52
(F) Total: 36,99
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 66,99
BDI (33,25%): 22,27
Preco Unitério Total: 89,26
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 02/2025

Planilha: 3 - INTERVENQOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 070102
Servico: Calgamento de pedra portuguesa, inclusive lastro de concreto com 8cm de espessura para regularizagéo, assentado com Unidade: m2
cimento e areia
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200240 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010108 H 9,37 157,2700 24,10 0,525 12,65
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 0,5 12,05
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 2,53 45,23
(B) Total: 69,93
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 69,93
(D) Produgdo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 69,93
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,116812 143,33 16,74
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 28,174 0,57 16,05
BRITA 1 020517 M3 0,03192 156,71 5,00
BRITA 2 020518 M3 0,03192 156,71 5,00
PEDRA PORTUGUESA PARA PAVIMENTACAO 035011 M2 1,05 101,04 106,09
(F) Total: 148,88
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,05998 1,64 0,09

poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno
(G) Total: 0,09
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 218,90
BDI (33,25%): 72,78
Preco Unitério Total: 291,68
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 3 - INTERVENQOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 070103
Servico: Tela soldada em ago CA-60 B, didametro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para armacéo Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040244 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 0,066 1,34
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 9,37 157,2700 24,10 0,066 1,59
(B) Total: 2,93
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 2,93
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 2,93
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
TELA SOLDADA EM ACO TIPO TELCON Q-138 P/ ARMADURA 021543 M2 1,03 17,80 18,33
(F) Total: 18,33
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte

Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 21,26
BDI (33,25 % ): 7,07

Prego Unitario Total: 28,33
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 3 - INTERVENQOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 070104
Servico: Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiagéo), aplicagdo manual, a trés demé&os Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190205 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 9,37 157,2700 24,10 0,4 9,64
(B) Total: 9,64

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 9,64
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 9,64

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

CAL EM PO PARA PINTURA 038003 KG 0,8 1,55 1,24

OLEO DE LINHACA 038018 KG 0,0225 32,31 0,72
(F) Total: 1,96

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,60
BDI (33,25% ): 3,86
Prego Unitario Total: 15,46
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 3 - INTERVENQOES CIVIS TERRENO ANEXO, CALCADA E VIZINHO Item: 070201
Servico: Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200402 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,07 1,25
(B) Total: 1,25
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 1,25
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 1,25
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1,25
BDI (33,25%): 0,42
Preco Unitério Total: 1,67
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 4 - CONSTRUCAO NOVO MURO DE CONTENCAO Item: 010101
Servico: Andaime metélico para trabalho em fachada de edificio, inclusive frete, montagem, desmontagem, fornecimento e Unidade: m2
instalagdo de protecdo para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000007 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Locagéo de andaime metalico para trabalho em fachada de edifico (aluguel de 1 m? por 1 més) 020339 m2 1 21,13 21,13
inclusive frete, montagem e desmontagem
Fornecimento e instalagéo de protecdo para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé 020348 m2 0,25 30,09 7,52
e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)
(G) Total: 28,65
Itens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 28,65
BDI (33,25%): 9,53
Prego Unitario Total: 38,18
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 4 - CONSTRUCAO NOVO MURO DE CONTENCAO Item: 010201
Servico: Locagédo de obra com gabarito de madeira Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010501 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 9,37 157,2700 24,10 0,13 3,13
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,13 2,32
(B) Total: 5,45
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 5,45

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5,45

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 178) 020987 M2 0,09 51,22 4,60
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 0,04 9,85 0,39
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,012 15,07 0,18
ARAME GALVANIZADO N.16 BWG 027005 KG 0,02 16,82 0,33
(F) Total: 5,50

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 10,95

BDI (33,25%): 3,64

Prego Unitario Total: 14,59
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 4 - CONSTRUCAO NOVO MURO DE CONTEN(;/:\O Item: 010202
Servico: Equipe de topografia para servigos de locagdo e medi¢do em obras Unidade: dia
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37DC.000004 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 8 162,56

TOPOGRAFO - (TECNICO 20 GRAU NIVEL C) 010209 H 19,45 157,2700 50,03 8 400,24

AUXILIAR DE CAMPO (SINTEC) 010235 H 7,00 157,2700 18,00 16 288,00
(B) Total: 850,80

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 850,80
(D) Produgdo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 850,80

| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 850,80
BDI (33,25 % ): 282,89
Preco Unitario Total: 1.133,69
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 4 - CONSTRUCAO NOVO MURO DE CONTENCAO Item: 010301
Servico: Complementacéo/As Built de projeto de estrutura de concreto, inclusive fundagées de rampas e radiers (Prancha A1) Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000141 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

PROJETO DE COMPLEMENTAQAO / AS BUILT DE ESTRUTURA DE CONCRETO (PRANCHA  711.0027 UND 1 305,67 305,67
Al) - SETOP-MG - CO-27427

(F) Total: 305,67

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 305,67

BDI (29,44 % ): 89,99

Preco Unitério Total: 395,66
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 4 - CONSTRUCAO NOVO MURO DE CONTEN(;/:\O Item: 020101
Servico: Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030101 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 3,25 58,11
(B) Total: 58,11

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 58,11

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 58,11
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 58,11

BDI (33,25%): 19,32

Preco Unitério Total: 77,43
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 4 - CONSTRUCAO NOVO MURO DE CONTENCAO Item: 020102
Servico: Apiloamento do fundo de vala com mago de 30 a 60kg Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030119 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 1,7 30,39
(B) Total: 30,39
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 30,39
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 30,39
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 30,39
BDI (33,25%): 10,10
Preco Unitério Total: 40,49
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 02/2025

Planilha: 4 - CONSTRUCAO NOVO MURO DE CONTEN(;/:\O Item: 020201
Servico: Reaterro apiloado de cavas de fundacéo, em camadas de 20 cm Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030201 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 35 62,58
(B) Total: 62,58
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 62,58
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 62,58
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 62,58
BDI (33,25%): 20,81
Preco Unitério Total: 83,39
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 4 - CONSTRUQAO NOVO MURO DE CONTEN(;AO Item: 020301
Servico: Transporte de material escavado para bota-fora, em caminh&o basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera Unidade: m3
para carga e descarga em &rea licenciada de aterro de residuos
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000026 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Caminh&o basculante 18 m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tragdo combinado  37D6.000027  chp 0,092 377,85 34,76

de 45000kg, poténcia de 330CV, inclusive semireboque com cacamba metalica - chp diurno
Caminh&o basculante 18 m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tragdo combinado  37D6.000028  chi 0,04 80,69 3,22
de 45000kg, poténcia de 330CV, inclusive semireboque com cacamba metalica - chi diurno
(G) Total: 37,98
Itens de Transporte Cadigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 37,98

BDI (33,25% ): 12,63

Preco Unitario Total: 50,61
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 4 - CONSTRUCAO NOVO MURO DE CONTENCAO Item: 020302
Servico: Transporte de material de qualquer natureza com carrinho de méo, com distancias menores ou iguais a 50m, inclusive Unidade: m3
carga/descarga
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000165 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 1,1827957 21,14
(B) Total: 21,14
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 21,14
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 21,14
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 21,14
BDI (33,25%): 7,03
Preco Unitério Total: 28,17
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 4 - CONSTRUCAO NOVO MURO DE CONTENCAO Item: 030101
Servico: Fornecimento, preparo e aplicagéo de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% Unidade: m3
de perdas ja incluido no custo)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040231 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 2,1 50,61
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 12,6 225,28
(B) Total: 275,89
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 275,89

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 275,89

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,78015 143,33 111,81
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 274,05 0,57 156,20
BRITA 1 020517 M3 0,399 156,71 62,52
BRITA 2 020518 M3 0,399 156,71 62,52
(F) Total: 393,05

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,7497 1,64 1,22

poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno

(G) Total: 1,22

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 670,16

BDI (33,25%): 222,83

Prego Unitario Total: 892,99
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 4 - CONSTRUCAO NOVO MURO DE CONTENCAO Item: 030102
Servico: Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforcada Unidade: m2
com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040337 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 1,2 24,38
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 9,37 157,2700 24,10 1,2 28,92
(B) Total: 53,30
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 53,30

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 53,30

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 1,53 5,94 9,08
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 1,17 14,82 17,33
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM 021033 M2 0,26 50,80 13,20
ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) 021109 Dz 0,040854 177,59 7,25
PREGO 18X27 026569 KG 0,25 13,65 341
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,1 17,49 1,74
(F) Total: 52,01

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 105,31

BDI (33,25%): 35,02

Preco Unitério Total: 140,33
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 4 - CONSTRUCAO NOVO MURO DE CONTEN(;/:\O Item: 030103
Servico: Fornecimento, dobragem e colocagdo em forma de armagao para cortina de contengdo em concreto armado, com ago Unidade: kg
ca-50 de 6,3 mm
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000144 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 0,00516773 0,10
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 9,37 157,2700 24,10 0,25651892 6,18
(B) Total: 6,28
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 6,28
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 6,28
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ACO CA-50 DE 6.3MM 021516 KG 1,07 7,02 7,51
ESPACADOR EM PVC CIRCULAR COMP.: 30 MM 021566 UN 0,97 0,45 0,43
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,025 12,38 0,30
(F) Total: 8,24
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Armacéo de cortina de contengdo em concreto armado, com ago ca-50 de 6,3 mm - montagem. 100342 KG 1 0,00 0,00

af_11/2024
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 14,52
BDI (33,25%): 4,83
Preco Unitério Total: 19,35
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 4 - CONSTRUCAO NOVO MURO DE CONTEN(;/:\O Item: 030104
Servico: Fornecimento, dobragem e colocagdo em forma de armagao para cortina de contengdo em concreto armado, com ago Unidade: kg
ca-50 de 8 mm
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000145 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 0,00263453 0,05
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 9,37 157,2700 24,10 0,17636615 4,25
(B) Total: 4,30
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 4,30
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,30
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 1,11 6,80 7,54
ESPACADOR EM PVC CIRCULAR COMP.: 30 MM 021566 UN 0,743 0,45 0,33
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,025 12,38 0,30
(F) Total: 8,17
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Armacéo de cortina de contengdo em concreto armado, com ago ca-50 de 8 mm - montagem. 100343 KG 1 0,00 0,00

af_11/2024
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 12,47
BDI (33,25%): 4,15
Preco Unitério Total: 16,62
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 4 - CONSTRUCAO NOVO MURO DE CONTEN(;/:\O Item: 030105
Servico: Fornecimento, dobragem e colocagdo em forma de armagao para cortina de contengdo em concreto armado, com ago Unidade: kg
ca-50 de 10 mm
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000146 Fonte: SINAPI Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 0,00141859 0,02
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 9,37 157,2700 24,10 0,10312099 2,48
(B) Total: 2,50
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 2,50
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 2,50
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ACO CA-50 DE 10.0MM 021518 KG 1,11 6,55 7,27
ESPACADOR EM PVC CIRCULAR COMP.: 30 MM 021566 UN 0,543 0,45 0,24
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,025 12,38 0,30
(F) Total: 7,81
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Armacéo de cortina de contengdo em concreto armado, com ago ca-50 de 10 mm - montagem. 100344 KG 1 0,00 0,00

af_11/2024
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 10,31
BDI (33,25%): 3,43
Preco Unitério Total: 13,74
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 4 - CONSTRUCAO NOVO MURO DE CONTENCAO Item: 030106
Servico: Concretagem de cortina de conteng&o, com concreto de 30MPa, através de bomba — fornecimento, langamento, Unidade: m3
adensamento e acabamento
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000147 Fonte: SINAPI Versdo: 1
Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 081121 UN 0,00005381 1 0 3.390,99 0,00 0,18
*45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2
CV)

(A) Total: 0,18
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 1,08474131 26,14

(B) Total: 26,14
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 26,32

(D) Produgdo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 26,32

| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO CONSUMO ATE 100KWH, 049967 KWH 0,06214 0,80 0,04
INCLUIDO ICMS, PIS/PASEP E CONFINS

(F) Total: 0,04
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Concretagem de cortina de contengéo, através de bomba - langamento, adensamento e 100349 M3 1 737,67 737,67
acabamento. af_11/2024

(G) Total: 737,67
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 764,03
BDI (33,25% ): 254,04
Preco Unitario Total: 1.018,07
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 4 - CONSTRUCAO NOVO MURO DE CONTENCAO Item: 030107
Servico: Concretagem de cortina de conteng&o, com concreto de 30MPa, através de bomba — fornecimento, langamento, Unidade: m3
adensamento e acabamento - considerando execugado em horario extraordinario
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000166 Fonte: SINAPI Versdo: 1
Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE 081121 UN 0,00005381 1 0 3.390,99 0,00 0,18
*45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2
CV)

(A) Total: 0,18
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - (Incidencias: SDF) 010139 H 9,37 157,2700 24,10 1,08474131 26,14

(B) Total: 26,14
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
ADICIONAL SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SDF 0.4175 MO 10,91

(C) Total: 10,91

Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 37,23

(D) Produgdo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 37,23

| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO CONSUMO ATE 100KWH, 049967 KWH 0,06214 0,80 0,04
INCLUIDO ICMS, PIS/PASEP E CONFINS

(F) Total: 0,04
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario|
Concretagem de cortina de contengéo, através de bomba - langamento, adensamento e 100349 M3 1 737,67 737,67
acabamento. af_11/2024

(G) Total: 737,67
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 774,94
BDI (33,25% ): 257,67
Preco Unitario Total: 1.032,61
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 4 - CONSTRUCAO NOVO MURO DE CONTEN(;AO Item: 030108
Servico: Perfuragéo para tirantes em material de 12 categoria com diametro de até 120 mm Unidade: m
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000148 Fonte: SICRO Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
PERFURATRIZ HIDRAULICA ROTOPERCUSSIVA - 123 KW  E9798 EQ 1 1 0 448,89 206,84 448,89
(A) Total: 448,89
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 1 17,88
(B) Total: 17,88
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 466,77
(D) Produgéo da Equipe: 19,92
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 23,42
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
HASTE DE PERFURACAO COM ROSCA API 2 3/8"-D =73 MM (2 7/8") M1875 M 0,0002 834,86 0,16
COROA DE BOTOES CONICOS - TCI TRICONE - D = 121 MM (4 3/4") M2046 UN 0,0004 1.711,14 0,68
(F) Total: 0,84
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte

Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 24,26
BDI (23,32 %): 5,66

Preco Unitério Total: 29,92
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 02/2025

Planilha: 4 - CONSTRUCAO NOVO MURO DE CONTEN(;/:\O Item: 030109
Servico: Bainha metélica redonda D = 45 mm para 5 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento, instalagdo e injegdo de nata de Unidade: m
cimento
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000149 Fonte: SICRO Versdo: 1
Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério
MISTURADOR DE NATA CIMENTO - 1,50 KW E9024 EQ 0,00273873 1 0 27,53 26,98 0,07
BOMBA PARA INJE(;AO DE NATA DE CIMENTO COM E9026 EQ 0,00273873 1 0 5,61 3,28 0,01
CAPACIDADE DE 2 MPA - 2,20 KW
GRUPO GERADOR - 13/14 KVA E9066 EQ 0,00273873 1 0 19,23 4,72 0,05
(A) Total: 0,13
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 0,27894 5,66
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 9,37 157,2700 24,10 0,09298 2,24
(B) Total: 7,90
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 8,03
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 8,03
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) 00000345 KG 0,00587 40,28 0,23
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 00001379 KG 1,36382 0,64 0,87
MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO 00037461 M 0,025 17,26 0,43
(PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM
ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO 00043058 KG 0,0784 9,83 0,77
FITA DE PVC BRANCA AUTO-ADERENTE (NAO ADESIVA) L=100MM X 10M 029204 M 0,55292 0,60 0,33
BAINHA METALICA D INTERNO = 45 MM 600113 M 1,04 15,25 15,86
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA M0030 KG 0,00546 6,63 0,03
FITA ADESIVADEPVC-L=50MMEC=50M MO0052 M 0,55292 0,11 0,06
LUVA PARA BAINHA METALICA - D = 45 MM M3130 UN 0,16 4,52 0,72
PURGADOR PLASTICO M3353 UN 0,05 1,24 0,06
(F) Total: 19,36
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 27,39
BDI (23,32 % ): 6,39
Preco Unitério Total: 33,78
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 4 - CONSTRUCAO NOVO MURO DE CONTENCAO Item: 030110
Servico: Tirante protendido para ancoragem em solo, constituido por 5 cordoalhas de 12,7mm. O custo inclui apenas o Unidade: m
fornecimento e a confecgao do cabo para 0 TRECHO LIVRE, inclusive protecéo anticorrosiva.
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000150 Fonte: EMOP Versdo: 1

Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério

GRUPO GERADOR - 13/14 KVA E9066 EQ 1 0,77 0,23 19,23 4,72 15,88

CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA E9721 EQ 1 0,77 0,23 48,24 46,75 47,89
PROTENSAO COM CAPACIDADE DE 1.150 KN - 5 KW

(A) Total: 63,77

| Mé&o de Obra Cédigo Und. Salério  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horario|

ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 9,37 157,2700 24,10 1,67374901 40,33

(B) Total: 40,33

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 104,10

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 104,10

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario

TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE, 062530 M 1,04 6,23 6,47

AMANCO OU EQUIVALENTE

CORDOALHA ENGRAXADA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 MM M2426 KG 6,09375136 12,92 78,73

(F) Total: 85,20

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 189,30

BDI (33,25% ): 62,94

Preco Unitario Total: 252,24
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 4 - CONSTRUQAO NOVO MURO DE CONTEN(;AO Item: 030111
Servico: Tirante protendido para ancoragem em solo, constituido por 5 cordoalhas de 12,7mm. O custo inclui apenas o Unidade: m
fornecimento e a confecgdo do cabo para TRECHO DE ANCORAGEM.
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000151 Fonte: EMOP Versdo: 1

Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério

GRUPO GERADOR - 13/14 KVA E9066 EQ 1 0,77 0,23 19,23 4,72 15,88

CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA E9721 EQ 1 0,77 0,23 48,24 46,75 47,89
PROTENSAO COM CAPACIDADE DE 1.150 KN - 5 KW

(A) Total: 63,77

| Mé&o de Obra Cédigo Und. Salério  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horario|

ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 9,37 157,2700 24,10 4,24874901 102,39

(B) Total: 102,39

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 166,16

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 166,16

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario

TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE, 062530 M 1,56 6,23 9,71

AMANCO OU EQUIVALENTE

CORDOALHA NUA TIPOCP 190 RB-D =12,7 MM M0427 KG 6,0937513 10,11 61,60

(F) Total: 71,31

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 237,47

BDI (33,25% ): 78,96

Preco Unitario Total: 316,43
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 4 - CONSTRUCAO NOVO MURO DE CONTENCAO Item: 030112
Servico: Dreno barbaca, dn 150 mm, comprimento 4,65m. Incl. material drenante. Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000152 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,52399083 9,36

(B) Total: 9,36

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 9,36

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 9,36

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (6") - 150MM - TIGRE, 062534 M 4,65 40,71 189,30
AMANCO OU EQUIVALENTE

(F) Total: 189,30

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Dreno barbaca, dn 100 mm, com material drenante. af_07/2021 102724 UN 1 13,79 13,79

(G) Total: 13,79

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 212,45

BDI (33,25%): 70,64

Preco Unitério Total: 283,09
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 4 - CONSTRUCAO NOVO MURO DE CONTEN(;/:\O Item: 030113
Servico: Fornecimento, fabricagao, transporte e montagem da placa de ancoragem e cunha de grau da cortina atirantada, dim. Unidade: und
300x300 mm, esp. 1.1/2" (38,10mm). e pintura anticorrosivo
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000153 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE MONTADOR ELETROMECANICO - (AJUDANTE 010260 H 7,34 157,2700 18,88 7,1712 135,39

DE MONTAGEM SINTRACONST)
MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST 010278 H 14,15 157,2700 36,40 7,1712 261,03
(B) Total: 396,42
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
INDICE DE FABRICACAO IF 0.3200 MA 123,68
(C) Total: 123,68
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 520,10
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 520,10
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
CHAPA ACO GROSSA A36 - 1 1/2" (38,10MM) - (Incidencias: IF) 100134 KG 35,856 10,78 386,52
CUNHA METALICA PARA CORDOALHA - D = 12,7 MM M1870 UN 5 16,25 81,25
(F) Total: 467,77
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Fundo anticorrosivo zarcao, uma demao 190426 m2 0,636 15,40 9,79
(G) Total: 9,79
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 997,66
BDI (33,25% ): 331,72
Preco Unitario Total: 1.329,38
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 4 - CONSTRUCAO NOVO MURO DE CONTENCAO Item: 030201
Servico: Controle tecnolégico do concreto, contemplando ensaio de rompimento de corpo de prova a compressao, em Unidade: und
atendimento as normas NBR 5738 e 5739 e demais correlatas, inclusive emisséo de certificado
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3673.000029 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO 071033 UN 1 28,17 28,17
(F) Total: 28,17
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 28,17
BDI (0,00 % ): 0,00
Preco Unitério Total: 28,17
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUQAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENQC)ES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 4 - CONSTRUCAO NOVO MURO DE CONTEN(;/:\O Item: 030202
Servico: Moldagem, capeamento, cura, desmoldagem e coleta de corpo de prova de concreto, por empresa especializada, Unidade: und
inclusive transporte até 100 km para o laboratério
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 37D6.000164 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* 00001159 UN 0,00000365 1 0 265.433,83 0,00 0,96
CV, CABINE DUPLA, 4X4
(A) Total: 0,96
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO 00007153 H 21,07 157,2700 54,20 0,62500252 33,87
CIVIL (HORISTA)
MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA) 00040990  MES 1.874,69 0,0000 1.874,69 0,00016499 0,30
(B) Total: 34,17
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 35,13
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 35,13
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
GASOLINA COMUM 800102 L 0,15693741 6,35 0,99
(F) Total: 0,99
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Hora improdutiva da Kombi a gasolina, com motorista 3673.000031 h 0,0106225 0,00 0,00
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 36,12
BDI (33,25%): 12,01
Prego Unitario Total: 48,13
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1575301 - CONSTRUGCAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENCOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: Database: 02/2025
Planilha: 4 - CONSTRUCAO NOVO MURO DE CONTENGCAO Item: 040101
Servico: Pintura a base de asfalto, do tipo Igol 2 ou equivalente, para impermeabilizagdo de fundagdes, baldrames, alicerces e Unidade: m2
muros de arrimo, a duas deméos
Base: LABOR - 2024 100209 Versdo: 1

| Equipamento Und. Ut. Impr. VL. Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Und. Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 157,2700 24,10 0,6 14,46
(B) Total: 14,46

| Incidéncias Cadigo Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 14,46

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 14,46

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO DISPERSO EM AGUA IGOL 2 - SIKA OU EQUIVALENTE 024035 KG 0,4 14,08 5,63
(F) Total: 5,63

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 20,09

BDI (33,25%): 6,68

Preco Unitério Total: 26,77
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 4 - CONSTRUCAO NOVO MURO DE CONTENCAO Item: 050101
Servico: Pintura sobre concreto ou blocos de concreto, aplicagdo manual, com trés deméos de tinta latex acrilico premium, Unidade: m2
referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma deméo de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex ou equivalente
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190203 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 7,90 157,2700 20,32 0,226 4,59
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 9,37 157,2700 24,10 0,449 10,82
(B) Total: 15,41

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 15,41

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 15,41
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM 037514 L 0,3 24,02 7,20
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 038013 UN 0,3 1,08 0,32
(F) Total: 7,52
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Preparo em paredes e forros, aplicagdo manual, com uma demao de liquido selador acrilico, 190114 m2 1 3,00 3,00

referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

(G) Total: 3,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 25,93

BDI (33,25%): 8,62

Prego Unitario Total: 34,55
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1575301 - CONSTRUGAO DE MURO DE ARRIMO E INTERVENGOES CIVIS DA EEEFM MARIA ORTIZ

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 02/2025
Planilha: 4 - CONSTRUCAO NOVO MURO DE CONTEN(;/:\O Item: 060101
Servico: Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200402 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 6,95 157,2700 17,88 0,07 1,25
(B) Total: 1,25
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 1,25
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 1,25
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1,25
BDI (33,25%): 0,42
Preco Unitério Total: 1,67
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