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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 010101
Servico: Demoligdo manual de alvenaria de bloco furado (ceramico), sem reaproveitamento Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010209 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,4 10,41
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 2,5 49,20
(B) Total: 59,61
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 59,61
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 59,61
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 59,61
BDI (33,25%): 19,82
Prego Unitario Total: 79,43
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZACAO E RETIRADA DE VEGETAGCAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUCAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 010102
Servico: Demoli¢do de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete demolidor elétrico, sem Unidade: m3
reaproveitamento
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010343 Fonte: LABOR Versdo: 2

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,2034 5,29
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 1,2609 24,81
(B) Total: 30,10
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 30,10

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 30,10

| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F 079628 KG 0,2835 50,07 14,19
(F) Total: 14,19

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Martelo demolidor elétrico, com poténcia de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - 330134 chp 3,2468 29,33 95,22

chp diurno
Martelo demolidor elétrico, com poténcia de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - 330233 chi 2,504 27,02 67,65
chi diurno
(G) Total: 162,87
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 207,16

BDI (33,25%): 68,88

Preco Unitério Total: 276,04
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 010103
Servico: Demolicdo de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete demolidor elétrico, sem reaproveitamento Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010344 Fonte: LABOR Versdo: 2

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,0947 2,46

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,5873 11,55

(B) Total: 14,01

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 14,01

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 14,01

| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Martelo demolidor elétrico, com poténcia de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - 330134 chp 1,5122 29,33 44,35
chp diurno

Martelo demolidor elétrico, com poténcia de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - 330233 chi 1,1662 27,02 31,51
chi diurno

(G) Total: 75,86

ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 89,87

BDI (33,25%): 29,88

Preco Unitério Total: 119,75
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Orgéo Cliente: SEDU

Orgéao Gerente: SEDU

Database: 06/2025

Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 010104
Servico: Retirada manual de meio-fio de concreto, sem reaproveitamento Unidade: m
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010216 Fonte: LABOR Versdo: 2

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,05 1,30

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,5 9,84
(B) Total: 11,14

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 11,14
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 11,14

| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,14
BDI (33,25 % ): 3,70
Prego Unitario Total: 14,84
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

SEDU Orgéao Gerente: SEDU Database: 06/2025

Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 010105
Servico: Indice de preco para remocéo de entulho decorrente da execucéo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe Unidade: m3
11-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030304 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,63 12,39

(B) Total: 12,39

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 12,39

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 12,39

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE Il B (NBR10004) 070114 M3 1 72,00 72,00
INCLUSIVE DESTINACAO FINAL

(F) Total: 72,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 84,39

BDI (33,25%): 28,06

Preco Unitério Total: 112,45
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 010201
Servico: Mobilizagéo de equipamentos Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3CDB.000003 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
CARRETA COM PRANCHA 2040 45,0 T - fonte: DER 30008 H 5 0,9 0,1 591,81 127,65 2.726,90
(A) Total: 2.726,90
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 2.726,90
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 2.726,90
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Caminhao basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga Gtil maxima 11.130 kg, 330104 chp 1,8 193,53 348,35
distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive cagamba metélica - chp diurno - fonte:
LABOR - 2024
Guindauto hidraulico, capacidade méaxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, 330111 chp 0,9 270,17 243,15
alcance méaximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhéo toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv -
chp diurno - fonte: LABOR - 2024
Caminhé&o basculante 6m3 toco, peso bruto total 16.000kg, carga util max. 11.130kg, dist. entre 330204 chi 0,2 69,46 13,89
eixos 5,36m, poténcia 185cv, incl. cagamba metalica - chi diurno - fonte: LABOR - 2024
Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento méximo de carga 11,7 tm, 330211 chi 0,1 64,26 6,42
alcance méaximo horizontal 9,70 m, inclusive caminh&o toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv -
chi diurno. - fonte: LABOR - 2024
(G) Total: 611,81
Itens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 3.338,71
BDI (33,25%): 1.110,12
Preco Unitério Total: 4.448,83
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 010202
Servico: Desmobilizagéo de equipamentos Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3CDB.000004 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
CARRETA COM PRANCHA 2040 45,0 T - fonte: DER 30008 H 5 0,9 0,1 591,81 127,65 2.726,90
(A) Total: 2.726,90
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 2.726,90
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 2.726,90
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Caminhao basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga Gtil maxima 11.130 kg, 330104 chp 1,8 193,53 348,35
distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive cagamba metélica - chp diurno - fonte:
LABOR - 2024
Guindauto hidraulico, capacidade méaxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, 330111 chp 0,9 270,17 243,15
alcance méaximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhéo toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv -
chp diurno - fonte: LABOR - 2024
Caminhé&o basculante 6m3 toco, peso bruto total 16.000kg, carga util max. 11.130kg, dist. entre 330204 chi 0,2 69,46 13,89
eixos 5,36m, poténcia 185cv, incl. cagamba metalica - chi diurno - fonte: LABOR - 2024
Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento méximo de carga 11,7 tm, 330211 chi 0,1 64,26 6,42
alcance méaximo horizontal 9,70 m, inclusive caminh&o toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv -
chi diurno. - fonte: LABOR - 2024
(G) Total: 611,81
Itens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 3.338,71
BDI (33,25%): 1.110,12
Preco Unitério Total: 4.448,83
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUCAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 010301
Servico: Limpeza mecanizada de camada vegetal, pequenas e grandes arvores (todos os diametros de troncos), inclusive corte, Unidade: und
desgalhamento e desenraizamento. Com auxilio de equipamentos mecanicos, motoserra, trator de esteiras, guindauto e
retroescavadeiras. Inclusive transporte para bota fora e destinagéo final em area licenciada - Terreno Barra do Jucu
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3CDB.000005 Fonte: SINAPI Versdo: 1
| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 0,00
(D) Produgdo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario|
Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de arvore, com troncos @30cm a 3CDB.000006  und 13 1.052,36 13.680,68
@60cm (exclusive), com auxilio de equipamento mecanico, inclusive transporte para bota-fora -
fonte: BASE LOCAL DO ORCAMENTO 1611601
Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de arvore, com troncos @60cm a 3CDB.000007  und 2 1.162,51 2.325,02
@90cm (exclusive), com auxilio de equipamento mecanico, inclusive transporte para bota-fora -
fonte: BASE LOCAL DO ORCAMENTO 1611601
Destinagéo final de residuos classe IIA (néo inertes) em &rea licenciada, exclusive remogédo e 3CDB.000008 t 132,07 148,33 19.589,94
transporte - fonte: BASE LOCAL DO ORCAMENTO 1611601
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacdo e pequenas arvores (didmetro de tronco 3CDB.000009  m2 5710,98 8,29 47.344,02
menor que 0,20 m), com trator de esteiras, inclusive transporte para bota-fora - fonte: BASE
LOCAL DO ORCAMENTO 1611601
Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de arvore, com troncos @20cm a 3CDB.000010  und 70 775,01 54.250,70
@30cm (exclusive), com auxilio de equipamento mecanico, inclusive transporte para bota-fora -
fonte: BASE LOCAL DO ORCAMENTO 1611601
(G) Total: 137.190,36
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 137.190,36
BDI (33,25%): 45.615,79
Preco Unitério Total: 182.806,15
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 010401
Servico: Equipe de topografia para servigos de locagdo e medi¢do em obras Unidade: dia
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3CDB.000011 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 8 175,52
LABOR

TOPOGRAFO - (TECNICO 20 GRAU NIVEL C) - fonte: 010209 H 19,04 157,2700 48,98 8 391,84
LABOR

AUXILIAR DE CAMPO (SINTEC) - fonte: LABOR 010235 H 7,00 157,2700 18,00 16 288,00

(B) Total: 855,36

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 855,36

(D) Produgdo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 855,36

| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 855,36

BDI (33,25 % ): 284,41

Preco Unitario Total: 1.139,77
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 020101
Servico: Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 1.0 m, padrdo SEDU Unidade: m2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3CDB.000012 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER - fonte: LABOR - 2024 020305 m2 1 294,79 294,79
(G) Total: 294,79
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 294,79
BDI (33,25%): 98,02
Preco Unitério Total: 392,81
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUCAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 020201
Servico: Aluguel mensal container para escritorio, dim. 6.00x2.40m, ¢/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e basc), incl. porta, 2 Unidade: ms
janelas, abert p/ ar cond., 2 ptiluminag&o, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval,
cert. NR18, incl. laudo descontaminagao.
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020352 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 0,00
(D) Produgdo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
ALUGUEL CONTAINER ESCR+BANH 6X2.40X2.40M P+2J+1PT AR 078133 MS 1 1.229,40 1.229,40
(F) Total: 1.229,40
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.229,40
BDI (15,57 % ): 191,42
Preco Unitario Total: 1.420,82
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 020202
Servico: Aluguel mensal container para vestiario, incl. porta, venezianas de circulagado, 1 pt iluminag&o, Isolamento térmico (teto), Unidade: ms
piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminag&o.
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020354 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
ALUGUEL MENSAL CONTAINER VESTIARIO 6.0X2.40X2.40M 072054 MS 1 769,25 769,25
(F) Total: 769,25
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte

Cédigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 769,25
BDI (15,57 % ): 119,77

Preco Unitério Total: 889,02
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 020203
Servico: Mobilizagédo e desmobilizacéo de conteiner locado para barracdo de obra Unidade: und
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020344 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
MOBILIZAQ/:\O E DESMOB. CONTEINER P/BARRACAO DE OBRA 071820 UN 1 1.666,67 1.666,67
(F) Total: 1.666,67
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.666,67
BDI (15,57 % ): 259,50
Preco Unitério Total: 1.926,17
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
SEDU

Orgéo Cliente: SEDU

Orgéao Gerente:

Database: 06/2025

Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 020204
Servico: Reservatério de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (3 Unidade: und
utilizacdes)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020910 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 2,393 62,28
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 8,0545 158,51
(B) Total: 220,79
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 220,79

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 220,79

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X12CM (BRUTA) 021118 M 15,867 39,78 631,18
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X5CM (BRUTA) 021144 M 4,9 21,97 107,65
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,451 13,66 6,16
RESERVATORIO DE POLIETILENO 500 L C/ TAMPA 065024 UN 0,333333 276,97 92,32
(F) Total: 837,31

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.058,10

BDI (33,25%): 351,82

Preco Unitério Total: 1.409,92
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 020205
Servico: Rede de agua incluindo tubos e conexdes para alimentagéo e distribui¢do, considerando distancia de alimentagéo aprox. Unidade: m
a 10 m (3 utilizagdes)
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3CDB.000013 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN 25mm (3/4") - fonte: LABOR - 2024 141402 m 1,25 7,61 9,51
Joelho 90° de PVC soldavel marrom, diametro 25mm (3/4") - fonte: LABOR - 2024 141501 und 0,2 9,44 1,88
Luva de PVC soldavel marrom, diametro 25mm (3/4") - fonte: LABOR - 2024 141512 und 0,2 5,48 1,09
Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, diametro 25mm x 3/4" - fonte: 141522 und 0,2 9,21 1,84
LABOR - 2024
Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, diametro 32mm x 1" - fonte: 141523 und 0,1 12,28 1,22
LABOR - 2024
Adaptador de PVC soldavel com anel para caixa d'agua, DN 32mm - fonte: LABOR - 2024 141529 und 0,2 5,78 1,15
Torneira de boia de PVC, diam. 3/4" (20mm) - fonte: LABOR - 2024 142119 und 0,1 45,69 4,56
Torneira para uso geral 1130 Trio - Docol ou equivalente - fonte: LABOR - 2024 170310 und 0,1 99,05 9,90
Registro de gaveta bruto ABNT diametro 1" (25mm) — Docol, Deca ou equivalente - fonte: LABOR 170321 und 0,1 47,13 4,71
- 2024
(G) Total: 35,86
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 35,86
BDI (33,25%): 11,92
Prego Unitario Total: 47,78
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 020206
Servico: Rede de luz incluindo cabo PP 4x10 mm2, de ligacdo até o quadro de distribuicéo do canteiro, disjuntores, quadro de Unidade: m
distrib. e disj. geral bipolar 40A, considerando dist. alimentagdo do cabo a aprox. 10m (3 utilizagdes)
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3CDB.000014 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Quadro de distribuicdo de energia, de embutir, com 12 divisdes modulares, sem barramento - 150311 und 0,1 114,05 11,40
fonte: LABOR - 2024
Quadro de distribuicdo de energia, de embutir, com 4 divisdes modulares, sem barramento - 150312 und 0,1 109,34 10,93
fonte: LABOR - 2024
Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151301 und 0,1 17,90 1,79
equivalente - fonte: LABOR - 2024
Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151302 und 0,1 17,90 1,79
equivalente - fonte: LABOR - 2024
Mini-Disjuntor monopolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151304 und 0,1 17,90 1,79
equivalente - fonte: LABOR - 2024
Mini-Disjuntor bipolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151307 und 0,1 40,49 4,04
equivalente - fonte: LABOR - 2024
Mini-Disjuntor bipolar 40A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151323 und 0,1 41,60 4,16
equivalente - fonte: LABOR - 2024
Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C — 151440 m 1 11,37 11,37
3x4,0mm2 - fonte: LABOR - 2024
(G) Total: 47,27
Itens de Transporte Cadigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 47,27
BDI (33,25% ): 15,72
Preco Unitario Total: 62,99
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 020207
Servico: Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 100mm incluindo escavagéo e aterro com areia Unidade: m
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 140903 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,52 11,40
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 0,52 13,53
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,57 11,21
(B) Total: 36,14

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 36,14

(D) Produgdo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 36,14

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
AREIA PARA ATERRO 020580 M3 0,0805 121,33 9,76
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - TIGRE, 062533 M 1,01 18,46 18,64

AMANCO OU EQUIVALENTE

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,025 56,83 1,42
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 0,04 72,23 2,88
(F) Total: 32,70

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 68,84

BDI (33,25 % ): 22,89

Preco Unitario Total: 91,73
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 030101
Servico: Aterro para regularizagdo do terreno em argila, inclusive carga, fornecimento, transporte e espalhamento ¢/ trator de Unidade: m3
esteiras e compactacao do aterro 100% PN, em camadas de 20cm, utilizando rolo compactador
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3CDB.000023 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
INFRAESTRUTURA
Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério
CAMINHAO TANQUE L 1319/48 PBT=12,9T (6.000L) - fonte: 30007 H 0,011111 0,55 0,45 286,42 86,49 2,18
DER
TRATOR DE ESTEIRAS REF. CATERPILLAR CM LAMINA 30016 H 0,010101 1 0 571,93 215,35 5,77
MODELO D6N OU EQUIVALENTE - fonte: DER
MOTOI\JIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120K ( CAB + 30022 H 0,005556 0,5 0,5 411,30 137,37 1,52
AR + RIPER) OU EQUIVALENTE - fonte: DER
TRATOR AGRICOLA MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY 30030 H 0,005556 0,5 0,5 199,21 52,46 0,69
FERGUSSON) OU EQUIVALENTE - fonte: DER
ROLO AP VIB. PATAS 100 MM CA-25P (DYNAPAC) OU 30040 H 0,0055556 1 0 341,43 114,44 1,89
EQUIVALENTE - fonte: DER
GRADE DE DISCO GA-24X24 (TATU) OU EQUIVALENTE - 30054 H 0,005556 0,5 0,5 25,86 23,32 0,13
fonte: DER
CONJUNTO MOTO BOMBA DIAM. 4" - fonte: DER 30080 H 0,005556 0,55 0,45 27,63 17,95 0,12
(A) Total: 12,30
Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,02121212 0,41
LABOR
ENCARREGADO DE USINA (ENCARREGADO I - 010207 H 15,42 157,2700 39,67 0,00782828 0,31
SINDICOPES) - fonte: LABOR
(B) Total: 0,72
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 13,02
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 13,02
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
BARRO PARA ATERRO - fonte: LABOR 020554 M3 1,3 71,25 92,62
(F) Total: 92,62
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 105,64
BDI (23,32 %): 24,64
Prego Unitario Total: 130,28
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 040101
Servico: Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030101 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 3,25 63,96
(B) Total: 63,96

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 63,96
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 63,96

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 63,96
BDI (33,25%): 21,27
Preco Unitério Total: 85,23
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 040102
Servico: Reaterro apiloado de cavas de fundacéo, em camadas de 20 cm Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030201 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 35 68,88
(B) Total: 68,88

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 68,88
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 68,88

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 68,88
BDI (33,25%): 22,90
Preco Unitério Total: 91,78
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 040103
Servico: Transporte de material escavado para bota-fora, em caminh&o basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera Unidade: m3
para carga e descarga em &rea licenciada de aterro de residuos
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3277.000039 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Caminh&o basculante 18 m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tragdo combinado ~ 3277.000040  chp 0,092 366,51 33,71

de 45000kg, poténcia de 330CV, inclusive semireboque com cacamba metalica - chp diurno -

fonte: BASE LOCAL DO ORCAMENTO 1611601

Caminh&o basculante 18 m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tragdo combinado ~ 3277.000041  chi 0,04 82,66 3,30
de 45000kg, poténcia de 330CV, inclusive semireboque com cacamba metalica - chi diurno -

fonte: BASE LOCAL DO ORCAMENTO 1611601

(G) Total: 37,01
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 37,01
BDI (33,25%): 12,31
Preco Unitério Total: 49,32
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 06/2025

Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 040201
Servico: Forma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-se em conta a utilizagdo 5 vezes (incluido o Unidade: m2
material, corte, montagem, escoramento e desforma)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040206 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 1,3 28,52
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 13 33,83
(B) Total: 62,35
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 62,35
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 62,35
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 0,5 5,18 2,59
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 1 13,58 13,58
PREGO 18X27 026569 KG 0,15 12,45 1,86
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,4 15,80 6,32
(F) Total: 24,35
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 86,70
BDI (33,25%): 28,83
Prego Unitario Total: 115,53
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 040202
Servico: Fornecimento, preparo e aplicagéo de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% Unidade: m3
de perdas ja incluido no custo)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040231 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 2,1 54,66
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 12,6 247,96
(B) Total: 302,62
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 302,62
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 302,62
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,78015 142,78 111,38
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 274,05 0,59 161,68
BRITA 1 020517 M3 0,399 160,69 64,11
BRITA 2 020518 M3 0,399 160,69 64,11
(F) Total: 401,28
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,7497 1,72 1,28

poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno
(G) Total: 1,28

| ltens de Transporte

Cadigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 705,18
BDI (33,25%): 234,47

Prego Unitario Total: 939,65
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 040203
Servico: Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando langamento MANUAL para INFRA- Unidade: m3
ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040240 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 2 52,06
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 6 118,08
(B) Total: 170,14
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 170,14
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 170,14
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM 020567 M3 1,05 543,21 570,37
(F) Total: 570,37
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte

Cadigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 740,51
BDI (33,25%): 246,22

Prego Unitario Total: 986,73
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 040204
Servico: Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm Unidade: kg
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040243 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,08 1,75

ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 10,12 157,2700 26,03 0,08 2,08
(B) Total: 3,83

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 3,83
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3,83
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario

ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 1,1 6,39 7,02

ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,02 13,30 0,26
(F) Total: 7,28

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte

Cédigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,11
BDI (33,25 % ): 3,69

Preco Unitario Total: 14,80
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 040301
Servico: Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas ja Unidade: m3
incluido no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040330 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,27 5,31
(B) Total: 5,31
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 531
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5,31
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM 020567 M3 1,11 543,21 602,96
BOMBEAMENTO DE CONCRETO 028001 M3 1,05 53,00 55,65
(F) Total: 658,61
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Vibrador de imerséo, diametro de ponteira 45mm, motor elétrico trifasico poténcia de 2 cv - chp 330108 chp 0,1 1,97 0,19
diurno
(G) Total: 0,19

| ltens de Transporte

Cadigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 664,11
BDI (33,25%): 220,82

Prego Unitario Total: 884,93
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZACAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 040302
Servico: Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforcada Unidade: m2
com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040337 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 1,2 26,32
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 1,2 31,23
(B) Total: 57,55
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 57,65

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 57,55

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 1,53 5,18 7,92
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 1,17 13,58 15,88
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM 021033 M2 0,26 45,40 11,80
ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) 021109 Dz 0,040854 184,94 7,55
PREGO 18X27 026569 KG 0,25 12,45 3,11
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,1 15,80 1,58
(F) Total: 47,84

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 105,39

BDI (33,25%): 35,04

Preco Unitério Total: 140,43
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 040303
Servico: Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm Unidade: kg
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040328 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,08 1,75

ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 10,12 157,2700 26,03 0,08 2,08
(B) Total: 3,83

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 3,83
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3,83
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario

ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 1,1 6,39 7,02

ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,02 13,30 0,26
(F) Total: 7,28

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte

Cédigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,11
BDI (33,25 % ): 3,69

Preco Unitario Total: 14,80
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETAQAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 040401
Servico: Alvenaria de vedag&o com blocos de concreto 14x19x39cm, ¢/ resisténcia minimo a compressdo de 3 MPa, assentados Unidade: m2
¢/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da
parede s/ revestimento 14cm
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 050602 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,75 19,52
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,47 9,24
(B) Total: 28,76
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 28,76
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 28,76
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - VEDACAO 022504 UN 13,13 4,42 58,03
(F) Total: 58,03
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:0,5:8, preparo mecanico 010694 m3 0,0102 408,68 4,16
com betoneira 400 |
(G) Total: 4,16
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 90,95
BDI (33,25%): 30,24
Preco Unitério Total: 121,19
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 040501
Servico: Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensdes de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa Unidade: m
de cimento e areia no trago 1:3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200202 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010108 H 10,12 157,2700 26,03 0,5 13,01
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 1,0041 19,76
(B) Total: 32,77
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 32,77
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 32,77
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0078 142,78 1,11
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 2,3887 0,59 1,40
MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLD. 12X15X30CM 036506 M 1 38,77 38,77
(F) Total: 41,28
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 74,05
BDI (33,25%): 24,62
Preco Unitério Total: 98,67
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 040502
Servico: Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiagéo), aplicagdo manual, a trés demé&os Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190205 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,4 10,41
(B) Total: 10,41
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 10,41
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 10,41
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
CAL EM PO PARA PINTURA 038003 KG 0,8 1,63 1,30
OLEO DE LINHACA 038018 KG 0,0225 27,16 0,61
(F) Total: 1,91
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 12,32
BDI (33,25%): 4,10
Preco Unitério Total: 16,42
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETAQAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 040503
Servico: Execugdo de passeio em concreto armado fck=25 MPa, acabamento desempenado cor natural, considerando Unidade: m2
langamento de lona plastica e tela dupla de aco CA-60 do tipo Q-138, inclusive preparo de caixa e regularizacéo de base
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3CDB.000019 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,8 20,82
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,4 7,87
LABOR
(B) Total: 28,69
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 28,69
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 28,69
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
LONA PLASTICA PRETA 80 MICRAS - fonte: LABOR 024116 M2 1,05 1,03 1,08
(F) Total: 1,08
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagées, levando-se em conta a utilizagdo 5 040206 m2 0,14 86,70 12,13
vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) - fonte: LABOR - 2024
Fornecimento e aplicagéo de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando langamento 040240 m3 0,1 740,51 74,05
MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo) - fonte: LABOR - 2024
Tela soldada em ago CA-60 B, diametro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para armagéo - fonte: 040244 m2 2 25,77 51,54
LABOR - 2024
Regularizacdo para piso de cal¢adas (apenas compactagdo com compactador manual) - fonte: 200228 m2 1 19,17 19,17
LABOR - 2024
(G) Total: 156,89
Itens de Transporte Cadigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 186,66
BDI (33,25%): 62,06
Preco Unitério Total: 248,72
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZACAO E RETIRADA DE VEGETAGCAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUCAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 040504
Servico: Regularizagédo de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de cimento e areia no trago 1:5, espessura 5cm Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 130104 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,35 9,11
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,85 16,72
(B) Total: 25,83
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 25,83
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 25,83
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0608 142,78 8,68
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 14,6 0,59 8,61
(F) Total: 17,29
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 43,12
BDI (33,25 % ): 14,34
Preco Unitario Total: 57,46
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 1 - TERRENO DESTINADO A RECONSTRUQAO DA EEEFM MARCILIO DIAS Item: 040505
Servico: Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado (tatil de alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, Unidade: m2
assentado com pasta de cimento colante AC-I, exclusive regularizacéo e lastro
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200253 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010128 H 10,12 157,2700 26,03 0,3 7,80
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,2 3,93
(B) Total: 11,73
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 11,73
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 11,73
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | 020510 KG 4.8 0,84 4,03
LADRILHO HIDRAULICO PASTILHADO 20X20CM COLORIDO 034666 M2 1,1 75,74 83,31
(F) Total: 87,34
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 99,07
BDI (33,25% ): 32,94
Preco Unitario Total: 132,01
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRU(;AO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 010101
Servico: Demoligdo manual de alvenaria de bloco furado (ceramico), sem reaproveitamento Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010209 Fonte: LABOR Versdo: 2

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,4 10,41
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 2,5 49,20
(B) Total: 59,61

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 59,61

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 59,61
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 59,61

BDI (33,25%): 19,82

Prego Unitario Total: 79,43
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZACAO E RETIRADA DE VEGETAGCAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRUGAO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 010102
Servico: Demoli¢do de pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada com martelete demolidor elétrico, sem Unidade: m3
reaproveitamento
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010343 Fonte: LABOR Versdo: 2

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,2034 5,29
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 1,2609 24,81
(B) Total: 30,10
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 30,10

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 30,10

| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F 079628 KG 0,2835 50,07 14,19
(F) Total: 14,19

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Martelo demolidor elétrico, com poténcia de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - 330134 chp 3,2468 29,33 95,22

chp diurno
Martelo demolidor elétrico, com poténcia de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - 330233 chi 2,504 27,02 67,65
chi diurno
(G) Total: 162,87
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 207,16

BDI (33,25%): 68,88

Preco Unitério Total: 276,04
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRU(;AO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 010103
Servico: Demolicdo de lajes, em concreto armado, de forma mecanizada com martelete demolidor elétrico, sem reaproveitamento Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010344 Fonte: LABOR Versdo: 2

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,0947 2,46

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,5873 11,55

(B) Total: 14,01

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 14,01

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 14,01

| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Martelo demolidor elétrico, com poténcia de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - 330134 chp 1,5122 29,33 44,35
chp diurno

Martelo demolidor elétrico, com poténcia de 2.000 w, 1.000 impactos por minuto, peso de 30 kg - 330233 chi 1,1662 27,02 31,51
chi diurno

(G) Total: 75,86

ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 89,87

BDI (33,25%): 29,88

Preco Unitério Total: 119,75
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Orgéo Cliente: SEDU

Orgéao Gerente: SEDU

Database: 06/2025

Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 010104
Servico: Retirada manual de meio-fio de concreto, sem reaproveitamento Unidade: m
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010216 Fonte: LABOR Versdo: 2

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,05 1,30

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,5 9,84
(B) Total: 11,14

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 11,14
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 11,14

| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,14
BDI (33,25 % ): 3,70
Prego Unitario Total: 14,84
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

SEDU Orgéao Gerente: SEDU Database: 06/2025

Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRU(;AO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 010105
Servico: Indice de preco para remocéo de entulho decorrente da execucéo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe Unidade: m3
11-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030304 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,63 12,39

(B) Total: 12,39

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 12,39

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 12,39

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE Il B (NBR10004) 070114 M3 1 72,00 72,00
INCLUSIVE DESTINACAO FINAL

(F) Total: 72,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 84,39

BDI (33,25%): 28,06

Preco Unitério Total: 112,45
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 010201
Servico: Mobilizagéo de equipamentos Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3CDB.000003 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
CARRETA COM PRANCHA 2040 45,0 T - fonte: DER 30008 H 5 0,9 0,1 591,81 127,65 2.726,90
(A) Total: 2.726,90
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 2.726,90
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 2.726,90
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Caminhao basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga Gtil maxima 11.130 kg, 330104 chp 1,8 193,53 348,35
distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive cagamba metélica - chp diurno - fonte:
LABOR - 2024
Guindauto hidraulico, capacidade méaxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, 330111 chp 0,9 270,17 243,15
alcance méaximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhéo toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv -
chp diurno - fonte: LABOR - 2024
Caminhé&o basculante 6m3 toco, peso bruto total 16.000kg, carga util max. 11.130kg, dist. entre 330204 chi 0,2 69,46 13,89
eixos 5,36m, poténcia 185cv, incl. cagamba metalica - chi diurno - fonte: LABOR - 2024
Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento méximo de carga 11,7 tm, 330211 chi 0,1 64,26 6,42
alcance méaximo horizontal 9,70 m, inclusive caminh&o toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv -
chi diurno. - fonte: LABOR - 2024
(G) Total: 611,81
Itens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 3.338,71
BDI (33,25%): 1.110,12
Preco Unitério Total: 4.448,83
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 010202
Servico: Desmobilizagéo de equipamentos Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3CDB.000004 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
CARRETA COM PRANCHA 2040 45,0 T - fonte: DER 30008 H 5 0,9 0,1 591,81 127,65 2.726,90
(A) Total: 2.726,90
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 2.726,90
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 2.726,90
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Caminhao basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga Gtil maxima 11.130 kg, 330104 chp 1,8 193,53 348,35
distancia entre eixos 5,36 m, poténcia 185 cv, inclusive cagamba metélica - chp diurno - fonte:
LABOR - 2024
Guindauto hidraulico, capacidade méaxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, 330111 chp 0,9 270,17 243,15
alcance méaximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhéo toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv -
chp diurno - fonte: LABOR - 2024
Caminhé&o basculante 6m3 toco, peso bruto total 16.000kg, carga util max. 11.130kg, dist. entre 330204 chi 0,2 69,46 13,89
eixos 5,36m, poténcia 185cv, incl. cagamba metalica - chi diurno - fonte: LABOR - 2024
Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento méximo de carga 11,7 tm, 330211 chi 0,1 64,26 6,42
alcance méaximo horizontal 9,70 m, inclusive caminh&o toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv -
chi diurno. - fonte: LABOR - 2024
(G) Total: 611,81
Itens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 3.338,71
BDI (33,25%): 1.110,12
Preco Unitério Total: 4.448,83
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRU(;AO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 010301
Servico: Limpeza mecanizada de camada vegetal, pequenas e grandes arvores (todos os diametros de troncos), inclusive corte, Unidade: und
desgalhamento e desenraizamento. Com auxilio de equipamentos mecanicos, motoserra, trator de esteiras, guindauto e
retroescavadeiras. Inclusive transporte para bota fora e destinagéo final em area licenciada - Terreno Jabaeté
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3CDB.000020 Fonte: SINAPI Versdo: 1
| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 0,00
(D) Produgdo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario|
Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de arvore, com troncos @30cm a 3CDB.000006  und 19 1.052,36 19.994,84
@60cm (exclusive), com auxilio de equipamento mecanico, inclusive transporte para bota-fora -
fonte: BASE LOCAL DO ORCAMENTO 1611601
Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de arvore, com troncos @60cm a 3CDB.000007  und 1 1.162,51 1.162,51
@90cm (exclusive), com auxilio de equipamento mecanico, inclusive transporte para bota-fora -
fonte: BASE LOCAL DO ORCAMENTO 1611601
Destinagéo final de residuos classe IIA (néo inertes) em &rea licenciada, exclusive remogédo e 3CDB.000008 t 179,58 148,33 26.637,10
transporte - fonte: BASE LOCAL DO ORCAMENTO 1611601
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetagdo e pequenas arvores (diametro de tronco 3CDB.000009 m2 8036,58 8,29 66.623,24
menor que 0,20 m), com trator de esteiras, inclusive transporte para bota-fora - fonte: BASE
LOCAL DO ORCAMENTO 1611601
Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de arvore, com troncos @20cm a 3CDB.000010  und 69 775,01 53.475,69
@30cm (exclusive), com auxilio de equipamento mecanico, inclusive transporte para bota-fora -
fonte: BASE LOCAL DO ORCAMENTO 1611601
(G) Total: 167.893,38
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 167.893,38
BDI (33,25%): 56.824,55
Preco Unitério Total: 223.717,93
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRU(;AO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 010401
Servico: Equipe de topografia para servigos de locagdo e medi¢do em obras Unidade: dia
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3CDB.000011 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 8 175,52
LABOR

TOPOGRAFO - (TECNICO 20 GRAU NIVEL C) - fonte: 010209 H 19,04 157,2700 48,98 8 391,84
LABOR

AUXILIAR DE CAMPO (SINTEC) - fonte: LABOR 010235 H 7,00 157,2700 18,00 16 288,00

(B) Total: 855,36

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 855,36

(D) Produgdo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 855,36

| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 855,36

BDI (33,25 % ): 284,41

Preco Unitario Total: 1.139,77
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRU(;AO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 020101
Servico: Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 1.0 m, padrdo SEDU Unidade: m2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3CDB.000012 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER - fonte: LABOR - 2024 020305 m2 1 294,79 294,79
(G) Total: 294,79
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 294,79
BDI (33,25%): 98,02
Preco Unitério Total: 392,81
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRUGAO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 020201
Servico: Aluguel mensal container para escritorio, dim. 6.00x2.40m, ¢/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e basc), incl. porta, 2 Unidade: ms
janelas, abert p/ ar cond., 2 ptiluminag&o, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval,
cert. NR18, incl. laudo descontaminagao.
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020352 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 0,00
(D) Produgdo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
ALUGUEL CONTAINER ESCR+BANH 6X2.40X2.40M P+2J+1PT AR 078133 MS 1 1.229,40 1.229,40
(F) Total: 1.229,40
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.229,40
BDI (15,57 % ): 191,42
Preco Unitario Total: 1.420,82
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 020202
Servico: Aluguel mensal container para vestiario, incl. porta, venezianas de circulagado, 1 pt iluminag&o, Isolamento térmico (teto), Unidade: ms
piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminag&o.
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020354 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
ALUGUEL MENSAL CONTAINER VESTIARIO 6.0X2.40X2.40M 072054 MS 1 769,25 769,25
(F) Total: 769,25
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte

Cédigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 769,25
BDI (15,57 % ): 119,77

Preco Unitério Total: 889,02
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 020203
Servico: Mobilizagédo e desmobilizacéo de conteiner locado para barracdo de obra Unidade: und
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020344 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
MOBILIZAQ/:\O E DESMOB. CONTEINER P/BARRACAO DE OBRA 071820 UN 1 1.666,67 1.666,67
(F) Total: 1.666,67
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.666,67
BDI (15,57 % ): 259,50
Preco Unitério Total: 1.926,17
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
SEDU

Orgéo Cliente: SEDU

Orgéao Gerente:

Database: 06/2025

Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRU(;AO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 020204
Servico: Reservatério de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (3 Unidade: und
utilizacdes)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020910 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 2,393 62,28
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 8,0545 158,51
(B) Total: 220,79
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 220,79

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 220,79

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X12CM (BRUTA) 021118 M 15,867 39,78 631,18
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X5CM (BRUTA) 021144 M 4,9 21,97 107,65
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,451 13,66 6,16
RESERVATORIO DE POLIETILENO 500 L C/ TAMPA 065024 UN 0,333333 276,97 92,32
(F) Total: 837,31

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.058,10

BDI (33,25%): 351,82

Preco Unitério Total: 1.409,92
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRU(;AO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 020205
Servico: Rede de agua incluindo tubos e conexdes para alimentagéo e distribui¢do, considerando distancia de alimentagéo aprox. Unidade: m
a 10 m (3 utilizagdes)
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3CDB.000013 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN 25mm (3/4") - fonte: LABOR - 2024 141402 m 1,25 7,61 9,51
Joelho 90° de PVC soldavel marrom, diametro 25mm (3/4") - fonte: LABOR - 2024 141501 und 0,2 9,44 1,88
Luva de PVC soldavel marrom, diametro 25mm (3/4") - fonte: LABOR - 2024 141512 und 0,2 5,48 1,09
Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, diametro 25mm x 3/4" - fonte: 141522 und 0,2 9,21 1,84
LABOR - 2024
Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, diametro 32mm x 1" - fonte: 141523 und 0,1 12,28 1,22
LABOR - 2024
Adaptador de PVC soldavel com anel para caixa d'agua, DN 32mm - fonte: LABOR - 2024 141529 und 0,2 5,78 1,15
Torneira de boia de PVC, diam. 3/4" (20mm) - fonte: LABOR - 2024 142119 und 0,1 45,69 4,56
Torneira para uso geral 1130 Trio - Docol ou equivalente - fonte: LABOR - 2024 170310 und 0,1 99,05 9,90
Registro de gaveta bruto ABNT diametro 1" (25mm) — Docol, Deca ou equivalente - fonte: LABOR 170321 und 0,1 47,13 4,71
- 2024
(G) Total: 35,86
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 35,86
BDI (33,25%): 11,92
Prego Unitario Total: 47,78
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 020206
Servico: Rede de luz incluindo cabo PP 4x10 mm2, de ligacdo até o quadro de distribuicéo do canteiro, disjuntores, quadro de Unidade: m
distrib. e disj. geral bipolar 40A, considerando dist. alimentagdo do cabo a aprox. 10m (3 utilizagdes)
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3CDB.000014 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Quadro de distribuicdo de energia, de embutir, com 12 divisdes modulares, sem barramento - 150311 und 0,1 114,05 11,40
fonte: LABOR - 2024
Quadro de distribuicdo de energia, de embutir, com 4 divisdes modulares, sem barramento - 150312 und 0,1 109,34 10,93
fonte: LABOR - 2024
Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151301 und 0,1 17,90 1,79
equivalente - fonte: LABOR - 2024
Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151302 und 0,1 17,90 1,79
equivalente - fonte: LABOR - 2024
Mini-Disjuntor monopolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151304 und 0,1 17,90 1,79
equivalente - fonte: LABOR - 2024
Mini-Disjuntor bipolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151307 und 0,1 40,49 4,04
equivalente - fonte: LABOR - 2024
Mini-Disjuntor bipolar 40A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151323 und 0,1 41,60 4,16
equivalente - fonte: LABOR - 2024
Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C — 151440 m 1 11,37 11,37
3x4,0mm2 - fonte: LABOR - 2024
(G) Total: 47,27
Itens de Transporte Cadigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 47,27
BDI (33,25% ): 15,72
Preco Unitario Total: 62,99
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRU(;AO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 020207
Servico: Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 100mm incluindo escavagéo e aterro com areia Unidade: m
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 140903 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,52 11,40
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 0,52 13,53
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,57 11,21
(B) Total: 36,14

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 36,14

(D) Produgdo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 36,14

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
AREIA PARA ATERRO 020580 M3 0,0805 121,33 9,76
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - TIGRE, 062533 M 1,01 18,46 18,64

AMANCO OU EQUIVALENTE

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,025 56,83 1,42
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 0,04 72,23 2,88
(F) Total: 32,70

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 68,84

BDI (33,25 % ): 22,89

Preco Unitario Total: 91,73
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRU(;AO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 030101
Servico: Aterro para regularizagdo do terreno em argila, inclusive carga, fornecimento, transporte e espalhamento ¢/ trator de Unidade: m3
esteiras e compactacao do aterro 100% PN, em camadas de 20cm, utilizando rolo compactador
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3CDB.000023 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
INFRAESTRUTURA
Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério
CAMINHAO TANQUE L 1319/48 PBT=12,9T (6.000L) - fonte: 30007 H 0,011111 0,55 0,45 286,42 86,49 2,18
DER
TRATOR DE ESTEIRAS REF. CATERPILLAR CM LAMINA 30016 H 0,010101 1 0 571,93 215,35 5,77
MODELO D6N OU EQUIVALENTE - fonte: DER
MOTOI\JIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120K ( CAB + 30022 H 0,005556 0,5 0,5 411,30 137,37 1,52
AR + RIPER) OU EQUIVALENTE - fonte: DER
TRATOR AGRICOLA MF 297/4 -4 X 4 (MASSEY 30030 H 0,005556 0,5 0,5 199,21 52,46 0,69
FERGUSSON) OU EQUIVALENTE - fonte: DER
ROLO AP VIB. PATAS 100 MM CA-25P (DYNAPAC) OU 30040 H 0,0055556 1 0 341,43 114,44 1,89
EQUIVALENTE - fonte: DER
GRADE DE DISCO GA-24X24 (TATU) OU EQUIVALENTE - 30054 H 0,005556 0,5 0,5 25,86 23,32 0,13
fonte: DER
CONJUNTO MOTO BOMBA DIAM. 4" - fonte: DER 30080 H 0,005556 0,55 0,45 27,63 17,95 0,12
(A) Total: 12,30
Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,02121212 0,41
LABOR
ENCARREGADO DE USINA (ENCARREGADO I - 010207 H 15,42 157,2700 39,67 0,00782828 0,31
SINDICOPES) - fonte: LABOR
(B) Total: 0,72
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 13,02
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 13,02
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
BARRO PARA ATERRO - fonte: LABOR 020554 M3 1,3 71,25 92,62
(F) Total: 92,62
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 105,64
BDI (23,32 %): 24,64
Prego Unitario Total: 130,28
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRU(;AO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 040101
Servico: Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030101 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 3,25 63,96
(B) Total: 63,96
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 63,96
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 63,96
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 63,96
BDI (33,25%): 21,27
Preco Unitério Total: 85,23
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRU(;AO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 040102
Servico: Reaterro apiloado de cavas de fundacéo, em camadas de 20 cm Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030201 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 35 68,88
(B) Total: 68,88
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 68,88
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 68,88
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 68,88
BDI (33,25%): 22,90
Preco Unitério Total: 91,78
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 040103
Servico: Transporte de material escavado para bota-fora, em caminh&o basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera Unidade: m3
para carga e descarga em &rea licenciada de aterro de residuos
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3277.000039 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Caminh&o basculante 18 m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tragdo combinado ~ 3277.000040  chp 0,092 366,51 33,71

de 45000kg, poténcia de 330CV, inclusive semireboque com cacamba metalica - chp diurno -

fonte: BASE LOCAL DO ORCAMENTO 1611601

Caminh&o basculante 18 m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tragdo combinado ~ 3277.000041  chi 0,04 82,66 3,30
de 45000kg, poténcia de 330CV, inclusive semireboque com cacamba metalica - chi diurno -

fonte: BASE LOCAL DO ORCAMENTO 1611601

(G) Total: 37,01
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 37,01
BDI (33,25%): 12,31
Preco Unitério Total: 49,32
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 06/2025

Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRU(;AO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 040201
Servico: Forma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-se em conta a utilizagdo 5 vezes (incluido o Unidade: m2
material, corte, montagem, escoramento e desforma)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040206 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 1,3 28,52
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 13 33,83
(B) Total: 62,35
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 62,35
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 62,35
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 0,5 5,18 2,59
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 1 13,58 13,58
PREGO 18X27 026569 KG 0,15 12,45 1,86
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,4 15,80 6,32
(F) Total: 24,35
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 86,70
BDI (33,25%): 28,83
Prego Unitario Total: 115,53
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRU(;AO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 040202
Servico: Fornecimento, preparo e aplicagéo de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% Unidade: m3
de perdas ja incluido no custo)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040231 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 2,1 54,66
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 12,6 247,96
(B) Total: 302,62
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 302,62
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 302,62
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,78015 142,78 111,38
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 274,05 0,59 161,68
BRITA 1 020517 M3 0,399 160,69 64,11
BRITA 2 020518 M3 0,399 160,69 64,11
(F) Total: 401,28
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,7497 1,72 1,28

poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno
(G) Total: 1,28

| ltens de Transporte

Cadigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 705,18
BDI (33,25%): 234,47

Prego Unitario Total: 939,65
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 040203
Servico: Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando langamento MANUAL para INFRA- Unidade: m3
ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040240 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 2 52,06
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 6 118,08
(B) Total: 170,14
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 170,14
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 170,14
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM 020567 M3 1,05 543,21 570,37
(F) Total: 570,37
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte

Cadigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 740,51
BDI (33,25%): 246,22

Prego Unitario Total: 986,73
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRU(;AO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 040204
Servico: Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm Unidade: kg
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040243 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,08 1,75
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 10,12 157,2700 26,03 0,08 2,08
(B) Total: 3,83
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 3,83
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3,83
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 1,1 6,39 7,02
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,02 13,30 0,26
(F) Total: 7,28
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,11
BDI (33,25 % ): 3,69
Preco Unitario Total: 14,80
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 040301
Servico: Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas ja Unidade: m3
incluido no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040330 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,27 5,31
(B) Total: 5,31
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 531
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5,31
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM 020567 M3 1,11 543,21 602,96
BOMBEAMENTO DE CONCRETO 028001 M3 1,05 53,00 55,65
(F) Total: 658,61
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Vibrador de imerséo, diametro de ponteira 45mm, motor elétrico trifasico poténcia de 2 cv - chp 330108 chp 0,1 1,97 0,19
diurno
(G) Total: 0,19

| ltens de Transporte

Cadigo Und. Quant.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 664,11
BDI (33,25%): 220,82

Prego Unitario Total: 884,93
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZACAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRU(;AO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 040302
Servico: Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforcada Unidade: m2
com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040337 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 1,2 26,32
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 1,2 31,23
(B) Total: 57,55
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 57,65

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 57,55

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 1,53 5,18 7,92
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 1,17 13,58 15,88
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM 021033 M2 0,26 45,40 11,80
ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) 021109 Dz 0,040854 184,94 7,55
PREGO 18X27 026569 KG 0,25 12,45 3,11
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,1 15,80 1,58
(F) Total: 47,84

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 105,39

BDI (33,25%): 35,04

Preco Unitério Total: 140,43
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRU(;AO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 040303
Servico: Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm Unidade: kg
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040328 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,08 1,75
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 10,12 157,2700 26,03 0,08 2,08
(B) Total: 3,83
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 3,83
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3,83
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 1,1 6,39 7,02
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,02 13,30 0,26
(F) Total: 7,28
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,11
BDI (33,25 % ): 3,69
Preco Unitario Total: 14,80
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETAQAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 040401
Servico: Alvenaria de vedag&o com blocos de concreto 14x19x39cm, ¢/ resisténcia minimo a compressdo de 3 MPa, assentados Unidade: m2
¢/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da
parede s/ revestimento 14cm
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 050602 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,75 19,52
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,47 9,24
(B) Total: 28,76
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 28,76
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 28,76
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - VEDACAO 022504 UN 13,13 4,42 58,03
(F) Total: 58,03
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:0,5:8, preparo mecanico 010694 m3 0,0102 408,68 4,16
com betoneira 400 |
(G) Total: 4,16
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 90,95
BDI (33,25%): 30,24
Preco Unitério Total: 121,19
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Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 040402
Servico: Pintura em paredes e forros, aplicagdo manual, com trés demao de tinta Unidade: m2
latex acrilico premium, referéncia Coral e Metalatex, inclusive uma
demao de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
ou equivalente
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190106 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Mé&o de Obra Cédigo Und. Salério  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horario|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,381 8,35
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,449 11,68
(B) Total: 20,03
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 20,03
(D) Produgdo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 20,03
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM 037514 L 0,24 25,88 6,21
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 038013 UN 0,25 0,88 0,22
(F) Total: 6,43
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Preparo em paredes e forros, aplicagdo manual, com uma demao de liquido selador acrilico, 190114 m2 1 2,98 2,98
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente
(G) Total: 2,98
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 29,44
BDI (33,25%): 9,79
Preco Unitério Total: 39,23

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc

2025-3CQJCJ - E-DOCS - COPIA SIMPLES  19/08/2025 17:28 PAGINA 64/ 70



19/08/2025 - Pagina: 65/69

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETACAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRU(;AO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 040501
Servico: Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensdes de 15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa Unidade: m
de cimento e areia no trago 1:3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200202 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010108 H 10,12 157,2700 26,03 0,5 13,01
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 1,0041 19,76
(B) Total: 32,77
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 32,77
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 32,77
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0078 142,78 1,11
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 2,3887 0,59 1,40
MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLD. 12X15X30CM 036506 M 1 38,77 38,77
(F) Total: 41,28
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 74,05
BDI (33,25%): 24,62
Preco Unitério Total: 98,67

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc

2025-3CQJCJ - E-DOCS - COPIA SIMPLES  19/08/2025 17:28 PAGINA 65/ 70



19/08/2025 - Pagina: 66/69

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 040502
Servico: Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiagéo), aplicagdo manual, a trés demé&os Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190205 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,4 10,41
(B) Total: 10,41
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 10,41

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 10,41
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
CAL EM PO PARA PINTURA 038003 KG 0,8 1,63 1,30
OLEO DE LINHACA 038018 KG 0,0225 27,16 0,61
(F) Total: 1,91
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 12,32

BDI (33,25%): 4,10

Preco Unitério Total: 16,42
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAQAO E RETIRADA DE VEGETAQAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRU(;AO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 040503
Servico: Execugdo de passeio em concreto armado fck=25 MPa, acabamento desempenado cor natural, considerando Unidade: m2
langamento de lona plastica e tela dupla de aco CA-60 do tipo Q-138, inclusive preparo de caixa e regularizacéo de base
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3CDB.000019 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,8 20,82
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,4 7,87
LABOR
(B) Total: 28,69
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 28,69
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 28,69
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
LONA PLASTICA PRETA 80 MICRAS - fonte: LABOR 024116 M2 1,05 1,03 1,08
(F) Total: 1,08
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagées, levando-se em conta a utilizagdo 5 040206 m2 0,14 86,70 12,13
vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) - fonte: LABOR - 2024
Fornecimento e aplicagéo de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando langamento 040240 m3 0,1 740,51 74,05
MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo) - fonte: LABOR - 2024
Tela soldada em ago CA-60 B, diametro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para armagéo - fonte: 040244 m2 2 25,77 51,54
LABOR - 2024
Regularizacdo para piso de cal¢adas (apenas compactagdo com compactador manual) - fonte: 200228 m2 1 19,17 19,17
LABOR - 2024
(G) Total: 156,89
Itens de Transporte Cadigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 186,66
BDI (33,25%): 62,06
Preco Unitério Total: 248,72
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZACAO E RETIRADA DE VEGETAGCAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRUGAO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 040504
Servico: Regularizagédo de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de cimento e areia no trago 1:5, espessura 5cm Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 130104 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,35 9,11
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,85 16,72
(B) Total: 25,83
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 25,83
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 25,83
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0608 142,78 8,68
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 14,6 0,59 8,61
(F) Total: 17,29
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 43,12
BDI (33,25 % ): 14,34
Preco Unitario Total: 57,46
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAGAO E RETIRADA DE VEGETAGAO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 06/2025
Planilha: 2 - TERRENO DESTINADO A CONSTRU(;AO DA EEEM MARIO GURGEL 2 Item: 040505
Servico: Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado (tatil de alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, Unidade: m2
assentado com pasta de cimento colante AC-I, exclusive regularizacéo e lastro
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200253 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010128 H 10,12 157,2700 26,03 0,3 7,80
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,2 3,93
(B) Total: 11,73
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 11,73
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 11,73
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | 020510 KG 4.8 0,84 4,03
LADRILHO HIDRAULICO PASTILHADO 20X20CM COLORIDO 034666 M2 1,1 75,74 83,31
(F) Total: 87,34
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 99,07
BDI (33,25% ): 32,94
Preco Unitario Total: 132,01
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