
ORÇAMENTO: DATA BASE: jun/25 TOTAL ORÇ.:  R$       801.807,29 

ÓRGÃO GERENTE:

BASE SERV./ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND TOTAL TOTAL PARCIAL (%) PARCIAL (%) ACUM.
QTD TOTAL DO 

SERVIÇO
PREÇO UNITÁRIO

Limpeza mecanizada de camada vegetal, 

pequenas e grandes árvores (todos os 

diâmetros de troncos), inclusive corte, 

desgalhamento e desenraizamento. Com 

auxílio de equipamentos mecânicos, 

motoserra, trator de esteiras, guindauto e 

retroescavadeiras. Inclusive transporte 

para bota fora e destinação final em área 

licenciada - Terreno Jabaeté

Itens: 2-010301

Limpeza mecanizada de camada vegetal, 

pequenas e grandes árvores (todos os 

diâmetros de troncos), inclusive corte, 

desgalhamento e desenraizamento. Com 

auxílio de equipamentos mecânicos, 

motoserra, trator de esteiras, guindauto e 

retroescavadeiras. Inclusive transporte 

para bota fora e destinação final em área 

licenciada - Terreno Barra do Jucu

Itens: 1-010301

Aterro para regularização do terreno em 

argila, inclusive carga, fornecimento, 

transporte e espalhamento c/ trator de 

esteiras e compactação do aterro 100% PN, 

em camadas de 20cm, utilizando rolo 

compactador

Itens: 1-030101, 2-030101

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE

Secretaria de Estado da Educação - SEDU

1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E RETIRADA DE VEGETAÇÃO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

'3CDB.000020 und 223.717,93 223.717,93 27,9017 27,9017 1 223.717,93

'3CDB.000005 und 182.806,15 406.524,08 22,7993 50,701 1 182.806,15

'3CDB.000023 m3 179.103,72 585.627,80 22,3375 73,0385 1.374,76 130,28
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ORÇAMENTO: DATA BASE: jun/25 TOTAL ORÇ.:  R$       801.807,29 

ÓRGÃO GERENTE:

BASE SERV./ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND TOTAL TOTAL PARCIAL (%) PARCIAL (%) ACUM.
QTD TOTAL DO 

SERVIÇO
PREÇO UNITÁRIO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE

Secretaria de Estado da Educação - SEDU

1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E RETIRADA DE VEGETAÇÃO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Alvenaria de vedação com blocos de 

concreto 14x19x39cm, c/ resistência 

mínimo a compressão de 3 MPa, 

assentados c/ argamassa de cimento, cal 

hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, 

preparo com betoneira, esp. juntas 10mm 

e esp. da parede s/ revestimento 14cm

Itens: 1-040401, 2-040401

Fornecimento e aplicação de concreto 

USINADO Fck=25 MPa - considerando 

lançamento MANUAL para INFRA-

ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no 

custo)

Itens: 2-040203, 1-040203

Execução de passeio em concreto armado 

fck=25 MPa, acabamento desempenado 

cor natural, considerando lançamento de 

lona plástica e tela dupla de aço CA-60 do 

tipo Q-138, inclusive preparo de caixa e 

regularização de base

Itens: 1-040503, 2-040503

Fôrma em chapa de madeira compensada 

plastificada 12mm para estrutura em geral, 

5 reaproveitamentos, reforçada com 

sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl 

material, corte, montagem, escoras em 

eucalipto e desforma)

Itens: 2-040302, 1-040302

'040240 m3 20.711,45 627.671,10 2,5831 78,2821 20,99 986,73

'050602 m2 21.331,85 606.959,65 2,6605 75,699 176,02 121,19

'040337 m2 14.290,15 660.490,89 1,7822 82,3753 101,76 140,43

'3CDB.000019 m2 18.529,64 646.200,74 2,311 80,5931 74,5 248,72
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ORÇAMENTO: DATA BASE: jun/25 TOTAL ORÇ.:  R$       801.807,29 

ÓRGÃO GERENTE:

BASE SERV./ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND TOTAL TOTAL PARCIAL (%) PARCIAL (%) ACUM.
QTD TOTAL DO 

SERVIÇO
PREÇO UNITÁRIO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE

Secretaria de Estado da Educação - SEDU

1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E RETIRADA DE VEGETAÇÃO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 

cm para fundações, levando-se em conta a 

utilização 5 vezes (incluido o material, 

corte, montagem, escoramento e 

desforma)

Itens: 1-040201, 2-040201

Pintura em paredes e forros, aplicação 

manual, com três demão de tinta látex 

acrílico premium, referência Coral e 

Metalatex, inclusive uma demão de liquido 

selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou 

Metalatex ou equivalente

Itens: 2-040402

Fornecimento, dobragem e colocação em 

fôrma, de armadura CA-50 A média, 

diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

Itens: 2-040204, 1-040204

Fornecimento, dobragem e colocação em 

fôrma, de armadura CA-50 A média, 

diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

Itens: 2-040303, 1-040303

Índice de preço para remoção de entulho 

decorrente da execução de obras (Classe A 

CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), 

incluindo aluguel da caçamba, carga, 

transporte e descarga em área licenciada

Itens: 1-010105, 2-010105

'190106 m2 11.965,15 686.534,51 1,4923 85,6234 305 39,23

'040206 m2 14.078,47 674.569,36 1,7558 84,1311 121,86 115,53

'040328 kg 9.878,84 707.609,69 1,2321 88,2519 667,49 14,8

'040243 kg 11.196,34 697.730,85 1,3964 87,0198 756,51 14,8

'030304 m3 9.797,76 717.407,45 1,222 89,4739 87,13 112,45
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ORÇAMENTO: DATA BASE: jun/25 TOTAL ORÇ.:  R$       801.807,29 

ÓRGÃO GERENTE:

BASE SERV./ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND TOTAL TOTAL PARCIAL (%) PARCIAL (%) ACUM.
QTD TOTAL DO 

SERVIÇO
PREÇO UNITÁRIO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE

Secretaria de Estado da Educação - SEDU

1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E RETIRADA DE VEGETAÇÃO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Mobilização de equipamentos

Itens: 1-010201, 2-010201

Desmobilização de equipamentos

Itens: 2-010202, 1-010202

Mobilização e desmobilização de conteiner 

locado para barracão de obra

Itens: 2-020203, 1-020203

Escavação manual em material de 1a. 

Itens: 2-040101, 1-040101

Aluguel mensal container para escritório, 

Itens: 2-020201, 1-020201

Assentamento de meio-fio pré-moldado de 

concreto com dimensões de 15 x 12 x 30 x 

100 cm, rejuntado com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3

Itens: 2-040501, 1-040501

Fornecimento e aplicação de concreto 

USINADO Fck=25 MPa - considerando 

BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído 

no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)

Itens: 2-040301, 1-040301

Equipe de topografia para serviços de 

locação e medição em obras

Itens: 2-010401, 1-010401

Reaterro apiloado de cavas de fundação, 

em camadas de 20 cm

Itens: 2-040102, 1-040102

'3CDB.000003 und 8.897,66 726.305,11 1,1097 90,5836 2 4.448,83

'020344 und 7.704,68 742.907,45 0,9609 92,6542 4 1.926,17

'3CDB.000004 und 8.897,66 735.202,77 1,1097 91,6933 2 4.448,83

'020352 ms 5.683,28 754.475,85 0,7088 94,097 4 1.420,82

'030101 m3 5.885,12 748.792,57 0,734 93,3882 69,05 85,23

'040330 m3 5.088,34 764.892,37 0,6346 95,3961 5,75 884,93

'200202 m 5.328,18 759.804,03 0,6645 94,7615 54 98,67

'030201 m3 4.163,13 773.614,58 0,5192 96,4839 45,36 91,78

'3CDB.000011 dia 4.559,08 769.451,45 0,5686 95,9647 4 1.139,77
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ORÇAMENTO: DATA BASE: jun/25 TOTAL ORÇ.:  R$       801.807,29 

ÓRGÃO GERENTE:

BASE SERV./ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND TOTAL TOTAL PARCIAL (%) PARCIAL (%) ACUM.
QTD TOTAL DO 

SERVIÇO
PREÇO UNITÁRIO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE

Secretaria de Estado da Educação - SEDU

1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E RETIRADA DE VEGETAÇÃO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Aluguel mensal container para vestiário, 

incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt 

iluminação, Isolamento térmico (teto), piso 

em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. 

laudo descontaminação.

Itens: 2-020202, 1-020202

Demolição de pilares e vigas em concreto 

armado, de forma mecanizada com 

martelete demolidor elétrico, sem 

reaproveitamento

Itens: 2-010102, 1-010102

Fornecimento, preparo e aplicação de 

concreto magro com consumo mínimo de 

cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de 

perdas já incluído no custo)

Itens: 2-040202, 1-040202

Demolição manual de alvenaria de bloco 

furado (cerâmico), sem reaproveitamento

Itens: 2-010101, 1-010101

Reservatório de poliestileno de 500 L, incl. 

suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, 

elevado de 4m, conf. projeto (3 utilizações)

Itens: 2-020204, 1-020204

Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro 

de 100mm incluindo escavação e aterro 

com areia

Itens: 1-020207, 2-020207

'010343 m3 3.422,89 780.593,55 0,4269 97,3543 12,4 276,04

'020354 ms 3.556,08 777.170,66 0,4435 96,9274 4 889,02

'010209 m3 3.065,20 786.844,16 0,3823 98,1339 38,59 79,43

'040231 m3 3.185,41 783.778,96 0,3973 97,7516 3,39 939,65

'140903 m 1.834,60 791.498,60 0,2288 98,7144 20 91,73

'020910 und 2.819,84 789.664,00 0,3517 98,4856 2 1.409,92
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ORÇAMENTO: DATA BASE: jun/25 TOTAL ORÇ.:  R$       801.807,29 

ÓRGÃO GERENTE:

BASE SERV./ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND TOTAL TOTAL PARCIAL (%) PARCIAL (%) ACUM.
QTD TOTAL DO 

SERVIÇO
PREÇO UNITÁRIO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE

Secretaria de Estado da Educação - SEDU

1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E RETIRADA DE VEGETAÇÃO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 

m, padrão SEDU

Itens: 2-020101, 1-020101

Fornecimento e assentamento de ladrilho 

hidráulico pastilhado (tátil de alerta), 

vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, 

assentado com pasta de cimento colante 

AC-I, exclusive regularização e lastro

Itens: 2-040505, 1-040505

Transporte de material escavado para bota-

fora, em caminhão basculante, em vias 

urbanas, incluso tempo de espera para 

carga e descarga em área licenciada de 

aterro de resíduos

Itens: 2-040103, 1-040103

Demolição de lajes, em concreto armado, 

Itens: 2-010103, 1-010103

Rede de luz incluindo cabo PP 4x10 mm2, 

de ligação até o quadro de distribuição do 

canteiro, disjuntores, quadro de distrib. e 

disj. geral bipolar 40A, considerando dist. 

alimentação do cabo a aprox. 10m (3 

utilizações)

Itens: 1-020206, 2-020206

Rede de água incluindo tubos e conexões 

para alimentação e distribuição, 

considerando distância de alimentação 

aprox. a 10 m (3 utilizações)

Itens: 1-020205, 2-020205

'200253 m2 1.531,31 794.601,15 0,191 99,1014 11,6 132,01

'3CDB.000012 m2 1.571,24 793.069,84 0,196 98,9104 4 392,81

'010344 m3 1.338,80 797.458,99 0,167 99,4579 11,18 119,75

'3277.000039 m3 1.519,04 796.120,19 0,1895 99,2909 30,8 49,32

'3CDB.000013 m 955,6 799.674,39 0,1192 99,7342 20 47,78

'3CDB.000014 m 1.259,80 798.718,79 0,1571 99,615 20 62,99
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ORÇAMENTO: DATA BASE: jun/25 TOTAL ORÇ.:  R$       801.807,29 

ÓRGÃO GERENTE:

BASE SERV./ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND TOTAL TOTAL PARCIAL (%) PARCIAL (%) ACUM.
QTD TOTAL DO 

SERVIÇO
PREÇO UNITÁRIO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE

Secretaria de Estado da Educação - SEDU

1611601 - LIMPEZA, REGULARIZAÇÃO E RETIRADA DE VEGETAÇÃO EM TERRENOS PERTENCENTES A SEDU

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Retirada manual de meio-fio de concreto, 

sem reaproveitamento

Itens: 2-010104, 1-010104

Regularização de base p/ revestimento 

cerâmico, com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:5, espessura 5cm

Itens: 1-040504, 2-040504

Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiação), 

aplicação manual, a três demãos

Itens: 1-040502, 2-040502

  ___________________________________________

Jakeline Medani Freisleben Barbosa

Engª Civil - CREA-ES 019533/D

MAIA MELO ENGENHARIA

'130104 m2 666,53 801.142,28 0,0831 99,9172 11,6 57,46

'010216 m 801,36 800.475,75 0,0999 99,8341 54 14,84

'190205 m2 665,01 801.807,29 0,0829 100,0001 40,5 16,42
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Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA

GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 19/08/2025 17:32:43 -03:00

ARIOVALDO LUSTOSA RORIZ JÚNIOR
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - MAIA MELO ENGENHARIA 

LTDA
GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 20/08/2025 08:36:01 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR SETORIAL DE DIAGNÓSTICO - MAIA MELO 

ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 20/08/2025 09:22:45 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 20/08/2025 09:22:46 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA (ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA - GERFE - SEDU - 
GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
 
A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2025-PNL7D5
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