



| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | |  | | |
| Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE | | | | |
| Gerência de Rede Física - GERFE | | | | |
| PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE | | | | |
| OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO. | | | | |
| 0 | | MUNICÍPIO: | | |
| QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: | | DATA: | | |
| CONTRATADA: | | | | |
| FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 01 - ESTUDO PRELIMINAR DE ARQUITETURA | | | | |
| | ITEM | SIM* | NÃO* | NÃO SE APLICA |
| 1 | Plantas baixas (incluindo implantação contendo todas as áreas urbanizadas) com lay out de mobiliário e distribuição do programa arquitetônico nos ambientes | | | |
| 2 | Plantas baixas com lay out e locação de solução estrutural - pilares e vigas (concreto e/ou estruturas metálicas) | | | |
| 3 | Plantas baixas com informações técnicas básicas, como quadro de esquadrias, quadra de áreas, especificação de materiais | | | |
| 4 | Mínimo de 3 cortes com indicação de níveis e especificação de materiais de acabamento que possibilitem ampla visão da edificação | | | |
| 5 | Plantas baixas de cobertura com solução de telhas, caimentos, acessos ao telhado, calhas e impermeabilizações | | | |
| 6 | Mínimo de 3 elevações (fachadas) com especificação de materiais de acabamento que possibilitem ampla visão da edificação | | | |
| 7 | Memorial justificativo sintético das soluções empreendidas e outras que se fizerem necessárias. | | | |
| 8 | Relatório com enquadramento da edificação na lei municipal correspondente, lei de PDM ou PDU, e/ou código de obras, ou outra qualquer legislação incidente | | | |
| 9 | Plantas baixas definitivas compatibilizadas com o pré dimensionamento estrutural, de pilares e vigas, locação dos principais elementos de arquitetura em versão definitiva, tais como escadas, circulações, rampas, projeção de telhados, vãos para abertura de portas e janelas, todos os elementos a serem executados na obra civil | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | |  | | |
| Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE | | | | |
| Gerência de Rede Física - GERFE | | | | |
| PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE | | | | |
| OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO. | | | | |
| 0 | | MUNICÍPIO: | | |
| QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: | | DATA: | | |
| CONTRATADA: | | | | |
| FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 01 - ESTUDO PRELIMINAR DE ARQUITETURA | | | | |
| | ITEM | SIM* | NÃO* | NÃO SE APLICA |
| 10 | Planta de implantação com as dimensões e especificações definitivas das pavimentações, calçadas externas, meio-fio, áreas impermeáveis, muros, muretas, gradis, jardins, com a locação definitiva das entradas principais de alimentação da edificação, água e energia elétrica, já em suas posições e dimensões definitivas, locação de todas as caixas que compõem os sistemas hidrossanitários da edificação, bem como das redes elétricas, demonstrando suas não interferências entre si e na urbanização, locação de todos os sistemas de prevenção e combate à incêndio, cxs, hidrantes, mangueiras, etc.. | | | |
| 11 | Plantas baixas definitivas com as informações técnicas (teto e piso), como quadro de esquadrias, quadro de áreas, especificação de materiais, acabamentos de pisos, soleiras, rodapés, bancadas, locação definitiva de aparelhos sanitários e elétricos, elementos de climatização (máquinas de ar condicionado e drenos), louças e metais, luminárias, divisórias, prateleiras, grades e gradis, corrimão e guarda-corpo, interface com elementos estruturais auxiliares, etc.. | | | |
| 12 | Mínimo de 6 a 8 cortes com indicação de níveis e especificação de materiais de acabamento que possibilitem ampla visão da edificação compatibilizados com todos os sistemas de alimentação da edificação, redes hidrossanitárias, redes elétricas e lógica e prevenção e combate à incêndio | | | |
| 13 | Plantas baixas definitivas de cobertura com solução de telhas, caimentos, acessos ao telhado, calhas e impermeabilizações compatibilizadas com a drenagem pluvial | | | |
| 14 | Todas as vistas da edificação com especificação definitivas de materiais de acabamento e demais interferências como, locação de brises, marquises, placas de sinalização, muros, gradis, peças estruturais e quaisquer outras existentes. | | | |
| 15 | Memorial descritivo completo | | | |
| 16 | Detalhes executivos de arquitetura | | | |


| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | | |  | |
| Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE | | | | |
| Gerência de Rede Física - GERFE | | | | |
| PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE | | | | |
| OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO. | | | | |
| 0 | | MUNICÍPIO: | | |
| QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: | | DATA: | | |
| CONTRATADA: | | | | |
| FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 01 - ESTUDO PRELIMINAR DE ARQUITETURA | | | | |
| | ITEM | SIM* | NÃO* | NÃO SE APLICA |
| 17 | Memorial de cálculo de climatização | | | |
| * SIM = Em conformidade / Entregue | | | | |
| * NÃO = Não conformidade / Não Entregue | | | | |
| RECEBIMENTO: | | | | |
| STATUS | | OBSERVAÇÕES | | |
| <input type="radio"/> | RECEBIDO | | | |
| <input type="radio"/> | NÃO RECEBIDO | <i>Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações</i> | | |

Vitória, Espírito Santo, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo


| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | |  | | |
| Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE | | | | |
| Gerência de Rede Física - GERFE | | | | |
| PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE | | | | |
| OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO. | | | | |
| UNIDADE: | | MUNICÍPIO: | | |
| QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: | | DATA: | | |
| CONTRATADA: | | | | |
| FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 02 - PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA | | | | |
| | ITEM | SIM* | NÃO* | NÃO SE APLICA |
| 1 | Formatação de projeto de arquitetura para protocolo conforme legislação municipal | | | |
| 2 | Elaboração de relatório técnico diagnóstico e laudo de estabilidade física completo da construção e suas instalações | | | |
| 3 | Protocolo na prefeitura | | | |
| * SIM = Em conformidade / Entregue | | | | |
| * NÃO = Não conformidade / Não Entregue | | | | |
| RECEBIMENTO: | | | | |
| STATUS | | OBSERVAÇÕES | | |
| <input type="radio"/> | RECEBIDO | | | |
| <input type="radio"/> | NÃO RECEBIDO | <i>Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações</i> | | |

Vitória, Espírito Santo, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo


| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | |  | | |
| Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE | | | | |
| Gerência de Rede Física - GERFE | | | | |
| PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE | | | | |
| OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO. | | | | |
| UNIDADE: | | MUNICÍPIO: | | |
| QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: | | DATA: | | |
| CONTRATADA: | | | | |
| FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 03 - ESTUDO PRELIMINAR DO PROJETO CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FUNDAÇÕES | | | | |
| ITEM | | SIM* | NÃO* | NÃO SE APLICA |
| FUNDAÇÕES | | | | |
| 1 | Definição do tipo de fundação adotada em função da natureza do terreno, das cargas e sua distribuição | | | |
| 2 | Projeto de pré-forma contendo seções e locação dos elementos estruturais e profundidade dos apoios | | | |
| SUPERESTRUTURA | | | | |
| 5 | Plano geral da estrutura, ficando evidenciado, por sua concepção, a distribuição de pilares, vigas, lajes, reservatórios d'água, etc., tudo coerente com o projeto de arquitetura e com os demais ante-projetos e/ou projetos especializados | | | |
| 6 | Plantas, cortes e elevações deverá permitindo a análise e compreensão de todo o conjunto | | | |
| * SIM = Em conformidade / Entregue | | | | |
| * NÃO = Não conformidade / Não Entregue | | | | |
| RECEBIMENTO: | | | | |
| STATUS | | OBSERVAÇÕES | | |
| <input type="radio"/> | RECEBIDO | | | |
| <input type="radio"/> | NÃO RECEBIDO | <i>Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações</i> | | |

Vitória, Espírito Santo, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo

| | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO |  |
| Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE | |
| Gerência de Rede Física - GERFE | |
| PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE | |

OBJETO: OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

| | |
|------------------------------------|------------|
| UNIDADE: | MUNICÍPIO: |
| QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: | DATA: |
| CONTRATADA: | |

| ITEM | | SIM* | NÃO* | NÃO SE APLICA |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|
| 1 | Estudo de viabilidade da cesan para demanda de esgoto e água potável | | | |
| 2 | Definir locação e tipo do padrão de água da CESAN | | | |
| 3 | Definir sistema de tratamento para esgoto | | | |
| 4 | Avaliação do volume necessário para consumo de água potável, compatibilizado com o reservatório do projeto arquitetônico e, com a RTI necessária do projeto incendio | | | |
| 5 | Avaliação das dimensões das calhas | | | |
| 6 | Proposta: aproveitamento de água pluvial do telhado, indicando local e capacidade do reservatório para reuso | | | |
| 7 | Planta baixa dos pavimentos indicando os pontos das instalações de água fria | | | |
| 8 | Planta baixa dos pavimentos indicando os pontos das instalações de esgoto e água pluvial | | | |
| 9 | Planta baixa de telhado indicando os pontos das instalações de água pluvial | | | |

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

RECEBIMENTO:


| STATUS | OBSERVAÇÕES |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> RECEBIDO | |
| <input type="radio"/> NÃO RECEBIDO | <i>Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações</i> |

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo

| | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO |  |
| Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE | |
| Gerência de Rede Física - GERFE | |
| PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE | |

OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: _____ MUNICÍPIO: _____

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: _____ DATA: _____

CONTRATADA: _____

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 05 - ESTUDO PRELIMINAR DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

| ITEM | | SIM* | NÃO* | NÃO SE APLICA |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|
| 1 | Estudo de viabilidade da cesan para demanda de água potável | | | |
| 2 | Avaliação do volume necessário para rti, compatibilizado com o reservatório do projeto arquitetônico e, com o volume necessário ao hidrossanitário | | | |
| 3 | Local da central de gás: avaliação do afastamento mínimo de segurança entre a edificação, fontes de calor e a central de gás | | | |
| 4 | Escada: relação degrau/piso deve atender fórmula de blondel | | | |
| 5 | Avaliação da largura das saídas de emergência (acessos, portas, rampas, escadas) | | | |
| 6 | Avaliação do sentido de abertura das portas de saída de emergência | | | |
| 7 | Avaliação da distância máxima a percorrer (rota de fuga) | | | |
| 8 | Planta baixa dos pavimentos indicando todos equipamentos de combate a incêndio (central de alarme, hidrante de parede, hidrante de recalque, hidrante de coluna, extintor, iluminação de emergência, sinalização de emergência, alarme, acionador, sirene, detector fumaça, bomba de pressurização) | | | |
| 9 | Planta baixa do reservatório indicando saída da tubulação de incêndio | | | |


* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEBIMENTO: | |
| STATUS | OBSERVAÇÕES |
| <input type="radio"/> RECEBIDO | |
| <input type="radio"/> NÃO RECEBIDO | <i>Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações</i> |


Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | |  | |
| Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE | | | |
| Gerência de Rede Física - GERFE | | | |
| PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE | | | |
| OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO. | | | |
| UNIDADE: | | MUNICÍPIO: | |
| QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: | | DATA: | |
| CONTRATADA: | | | |
| FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 05 - ESTUDO PRELIMINAR DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO | | | |
| ITEM | SIM* | NÃO* | NÃO SE APLICA |

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo


| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | | |  | |
| Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE | | | | |
| Gerência de Rede Física - GERFE | | | | |
| PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE | | | | |
| OBJETO:OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO. | | | | |
| UNIDADE: | | MUNICÍPIO: | | |
| QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: | | DATA: | | |
| CONTRATADA: | | | | |
| FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 06 - ESTUDO PRELIMINAR DO PROJETO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS GLP | | | | |
| | ITEM | SIM* | NÃO* | NÃO SE APLICA |
| 1 | Avaliação da capacidade da central de gás glp (cilindros transportáveis) | | | |
| 2 | Planta baixa do pavimento indicando posição da central de gás e posição dos pontos de gás | | | |
| * SIM = Em conformidade / Entregue | | | | |
| * NÃO = Não conformidade / Não Entregue | | | | |
| RECEBIMENTO: | | | | |
| STATUS | | OBSERVAÇÕES | | |
| <input type="radio"/> | RECEBIDO | | | |
| <input type="radio"/> | NÃO RECEBIDO | <i>Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações</i> | | |


Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | |  | | |
| Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE | | | | |
| Gerência de Rede Física - GERFE | | | | |
| PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE | | | | |
| OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO. | | | | |
| UNIDADE: | | MUNICÍPIO: | | |
| QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: | | DATA: | | |
| CONTRATADA: | | | | |
| FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 07 - ESTUDO PRELIMINAR DOS PROJETOS ELÉTRICO, CABEAMENTO ESTRUTURADO, SPDA E SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | | | | |
| ITEM | | SIM* | NÃO* | NÃO SE APLICA |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | |
| 1 | Plantas baixas com a locação do padrão de entrada de energia (baixa tensão ou subestação). apresentar previsão da carga elétrica a ser utilizada. | | | |
| 2 | Apresentar plantas baixas com as indicações dos pontos elétricos, orientando-se pelo layout do projeto arquitetônico. a plantas devem conter a locação da luminárias internas e externas (postes ou projetores), ventiladores, tomadas e luminárias de emergência. | | | |
| 3 | Apresentar planta baixa com a locação dos quadros de cargas. | | | |
| CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E SOM) | | | | |
| 1 | Planta baixa com indicação da infraestrutura utilizada para entrada do cabeamento da concessionária de telefonia. | | | |
| 2 | Planta baixa com a locação dos rack's, dg's, pabx e dispositivos em comum. | | | |
| 3 | Plantas baixas com as indicações dos pontos de dados, voz e som, orientando-se pelo layout da arquitetura. | | | |
| 4 | Estudo de simulação da área abrangente do sistema wireless | | | |
| CFTV | | | | |
| 1 | Planta baixa com a locação do sistema de video monitoramento | | | |
| 2 | Plantas baixas com as locações das câmeras de vídeo e sensores de presença | | | |
| SPDA | | | | |
| 1 | Estudo técnico com as definições do método e classe de proteção a serem utilizados na unidade escolar. especificar se o método definido será do tipo ângulo de proteção, esfera rolante ou das malhas e se a classe será i, ii, iii ou iv | | | |
| 2 | Apresentar croqui com a distribuição da malha de captação, descidas e subsistema de aterramento. apresentar também, quando for utilizado, a locação do para-raio franklin | | | |
| SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | | |  | |
| Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE | | | | |
| Gerência de Rede Física - GERFE | | | | |
| PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE | | | | |
| OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO. | | | | |
| UNIDADE: | | | MUNICÍPIO: | |
| QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: | | | DATA: | |
| CONTRATADA: | | | | |
| FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 07 - ESTUDO PRELIMINAR DOS PROJETOS ELÉTRICO, CABEAMENTO ESTRUTURADO, SPDA E SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | | | | |
| | ITEM | SIM* | NÃO* | NÃO SE APLICA |
| 1 | Apresentar estudo sobre capacidade de geração de energia da localidade | | | |
| 2 | Apresentar planta com a locação dos módulos fotovoltaicos | | | |
| 3 | Planta baixa com locação das strings, inversores e painéis | | | |
| * SIM = Em conformidade / Entregue | | | | |
| * NÃO = Não conformidade / Não Entregue | | | | |
| RECEBIMENTO: | | | | |
| STATUS | | OBSERVAÇÕES | | |
| <input type="radio"/> | RECEBIDO | | | |
| <input type="radio"/> | NÃO RECEBIDO | <i>Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações</i> | | |

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | |  | | |
| Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE | | | | |
| Gerência de Rede Física - GERFE | | | | |
| PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE | | | | |
| OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO. | | | | |
| UNIDADE: | | MUNICÍPIO: | | |
| QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: | | DATA: | | |
| CONTRATADA: | | | | |
| FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 08 - ESTUDO PRELIMINAR DO PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | | | |
| ITEM | | SIM* | NÃO* | NÃO SE APLICA |
| CLIMATIZAÇÃO | | | | |
| 1 | Locação das evaporadoras dentro dos ambientes da unidade escolar | | | |
| 2 | Locação das condensadoras em áreas técnicas ou áreas externas à edificação. | | | |
| 3 | Locação dos ventiladores, grelhas, difusores, dampers, etc., para renovação de ar | | | |
| 4 | Apresentar a memória de cálculo de carga térmica e dimensionamentos dos equipamentos | | | |
| EXAUSTÃO | | | | |
| 1 | Locação da coifa e exaustor na cozinha | | | |
| * SIM = Em conformidade / Entregue | | | | |
| * NÃO = Não conformidade / Não Entregue | | | | |
| RECEBIMENTO: | | | | |
| STATUS | | OBSERVAÇÕES | | |
| <input type="radio"/> | RECEBIDO | | | |
| <input type="radio"/> | NÃO RECEBIDO | <i>Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações</i> | | |

Vitória, Espírito Santo, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

Assinatura e carimbo

Assinatura e carimbo