
SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

4

5

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

ITEM

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 09 - PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - DETALHES PRINCIPAIS

Plantas baixas definitivas compatibilizadas com o pré dimensionamento 

estrutural, de pilares e vigas, locação dos principis  elementos de 

arquitetura em versão definitiva,tais como escadas,circulações, rampas, 

projeção de telhados, vãos para abertura de portas e janelas, todos os 

lementos a serem execuatados na sobras civis

Planta de implantação com as dimensões e especificações definitivas das 

pavimentações, calçadas externas,  meio-fio, áreas impermeáveis, muros, 

muretas, gradis,jardins, com a locação definitiva  das entradas principais 

de alimentação da edificação, água e energia elétrica, já em suas posições 

e dimensões  definitivas, locação de todas as caixas que compõem os 

sistemas hidrossanitários da edificação, bem como das redes elétricas, 

demonstrando suas não interferências entre si e na urbanização, locação 

de todos os sitemas de prevenção e combate à incêndio, cxs, hidrantes, 

mangueiras, etc.

Plantas baixas definitivas com as informações técnicas (teto e piso), como 

quadro de esquadrias , quadro de áreas,especificação de materiais, 

acabamentos de pisos, soleiras,rodapés, bancadas, locação definitiva de 

aparelhos sanitários e elétricos, louças e metais,luminárias,  divisórias, 

prateleiras, grades e gradis, corrimão e guarda-corpo, interface com 

elementos estruturais auxiliares, etc.

Mínimo de 6 a 8 cortes com indicação de níveis e especificação de 

materiais de acabamento que possibilitem ampla visão da edificação 

compatbilizados com todos os sistemas de alimentação da edificação, 

redes hidrossanitárias, redes elétricas e lógica, prevenção e combate á 

incêndio

Plantas baixas definitivas de cobertura com  solução de telhas, caimentos, 

acessos ao telhado, calhas e impermeabilizações compatibilizadas com a 

drenagem pluvial
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

ITEM

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 09 - PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - DETALHES PRINCIPAIS

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações

Detalhamentos de rampas e escadas

Detalhamento detalhamento de esquadrias e gradis

Detalhamento de urbanização e calçadas

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

Detalhamento de pisos

Detalhamento de tetos com forrros e luminárias, detalhs de sancas , etc.

Detalhamento de áreas molhadas

Detalhamento de impermeabilizações

Detalhamento de bancadas

Detalhamento de paisagismo

Detalhamento de cozinha

Outros de talhamentos

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO

NÃO RECEBIDO

Memorial descritivo completo 

Todas as vistas da edificação  com  especificação definitivas de materiais 

de acabamento e demais interferências como, locação de brises, 

marquises, placas de sinalização, muros, gradis, peças estruturais, etc.
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

ITEM

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 09 - PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - DETALHES PRINCIPAIS

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 10 - PROJETO ESTRUTURAL - DETALHES PRINCIPAIS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

Existe projetos de muros e/ou muretas?

ITEM

Foram apresentados os desenhos do Projeto? (Plantas, cortes, detalhes, 

etc.)

Memorial Descritivo detalhado com especificações de materiais e 

processos construtivos

Memorial de Cálculo com relatórios de cálculos de esforços e de 

dimensionamento de todos os elementos que compõem a estrutura

Existem quadros de quantidades de forma, aço, concreto e estacas 

(quando houver)?

Existe indicação de níveis da estrutura? (fundação, cintas, lajes, etc.)?

ESTRUTURA DE CONCRETO - FUNDAÇÕES DIRETAS

ESTRUTURA DE CONCRETO - FUNDAÇÕES DIRETAS

Planta de locação dos pilares com as respectivas cargas

Planca de locação das sapatas indicando cotas de apoio, em relação às 

cotas dos pisos acabados; distância a divisas e ruas; lastro de regularização 

horizontal, de concreto magro, com espessura de 5cm ou 10cm, conforme 

o caso; dimensões das sapatas; dimensões das vigas de fundação 

(baldrames) e vigas de equilíbrio; dimensões e localização das esperas dos 

pilares; demarcação dos cortes para representação gráfica, em prancha 

própria de perfis e detalhamentos; distâncias horizontais e verticais entre 

eixos de vigas e sapatas

Detalhamento de armaduras e formas, indicando inclusive aspectos 

relacionados com as ligações dos diversos elementos de fundação e 

cobrimentodas armadura

Página 4 de 27



SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 10 - PROJETO ESTRUTURAL - DETALHES PRINCIPAIS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

ITEM

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Tensão de trabalho à compressão do terreno adotada.

Detalhes do escoramento de cavas e de construções vizinhas, se 

necessário

Características do concreto (Fck, fator A/C, agregado, etc).

Plantas de locação dos pilares e blocos, indicando: as respectivas cargas; 

dimensões e cotas de blocos e vigas de fundação; lastro de regularização 

horizontal, de concreto magro, com espessura de 5cm

ou 10cm, conforme o caso; demarcação dos cortes, distâncias horizontais 

e verticais entre eixos de vigas e blocos

Cortes para representação gráfica, em prancha própria de perfis de

detalhamentos, com as respectivas cotas e dimensões

Tabelas de aço, concreto e formas, indicando, em relação a cada um e no 

que couber, tipo, qualidade, quantidade (comprimento, áreas, volumes e 

pisos, sem acréscimos), resistência característica do concreto, numeração, 

posicionamento, ganchos, dobramentos, etc., com quantitativos 

levantados separadamente por prancha, bem como o resumo das 

quantidades globais para cada edificação e geral da obra.

Dois a quatro cortes representativos dos elementos citados na planta de 

locação das sapatas, com as respectivas cotas e dimensões;

ESTRUTURA DE CONCRETO - FUNDAÇÕES PROFUNDAS

Em quadro desenhado em local bem visível, as discriminações dos pilares, 

suas respectivas capacidades de cargas e os correspondentes blocos e 

estacas, estas com a indicação das respectivas capacidades de cargas.

Planta de locação das estacas
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 10 - PROJETO ESTRUTURAL - DETALHES PRINCIPAIS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

ITEM

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Características do concreto (Fck, fator A/C, agregados, etc.)

Planta de locação dos pilares, com as respectivas cargas

Plantas de formas de todas as peças estruturais

Plantas gerais de locação das vigas, lajes e pilares

ESTRUTURA DE CONCRETO - SUPERESTRUTURA

ESTRUTURA METÁLICA

Detalhes das armaduras e formas dos elementos estruturais (pilares, vigas, 

lajes etc.), indicando inclusive aspectos relacionados com as suas ligações

Tabela de aço, concreto e formas, indicando em relação a cada um e no 

que couber, tipo, qualidade, quantidade (comprimento, áreas, volume e 

pesos, sem acréscimos), resistência característica do concreto, relação a/c 

comprimento mínimo de transpasse,

numeração, posicionamento, ganchos, dobramentos etc., com 

quantitativos levantados separadamente para cada prancha, bem como o 

resumo das quantidades globais, para cada edificação e geral da obra, 

conforme tabela resumo em ANEXO ao final deste

manual

Caderno de especificações técnica dos materiais e equipamentos a serem 

utilizados

Detalhes do escoramento de cavas e de construções vizinhas, se 

necessário

Detalhes de armaduras e formas dos elementos de fundação (vigas, 

blocos, etc.), indicando inclusive aspectos relacionados às ligações e 

cobrimento das armaduras; Tabelas de aço, concreto e formas, indicando 

tipos, qualidade, quantidade (comprimento, áreas, volumes e pesos, sem 

acréscimos), resistências características, etc., com quantitativos 

levantados separadamente para cada tipo de elemento componente das 

fundações (vigas, blocos, etc.), bem como o resumo das quantidades 

globais
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 10 - PROJETO ESTRUTURAL - DETALHES PRINCIPAIS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

ITEM

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

Existe projeto de estrutura da cobertura?

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

Foi apresentado o Memorial Descritivo?

Existe indicação de níveis da estrutura? (fundação, cintas, lajes, etc.)?

RECEBIDO

Existe especificação de tratamento e pintura e critérios de recebimentos 

das estruturas?

Foi apresentado o Memorial de Cálculo?

Existem quadros de quantidades dos materiais das estruturas? (perfis, 

chapas, barras, parafusos, chumbadores, cantoneiras, etc.)

Desenho de montagem indicando todos os elementos permanentes ou 

temporários essenciais à integridade da estrutura parcialmente

montada

Indicação de quais as normas que foram usadas, especificações dos aços 

estruturais empregados, dos parafusos, das soldas, ligações e de outros 

elementos integrantes da estrutura necessários para fabricação e 

montagem.

Caracterização da soldas por simbologia adequada que contenha 

informações completas para sua execução, de acordo com a 

ANSI/AWSA2.4.

Desenho de fabricação indicando detalhes das peças e sequencia de 

execução de ligações importantes
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 10 - PROJETO ESTRUTURAL - DETALHES PRINCIPAIS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

ITEM

RESPONSÁVEIS:

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 11 - PROJETO HIDROSSANITÁRIO - DETALHES PRINCIPAIS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

Registro de gaveta para cada área molhada

Ducha higiênica: em banheiros administrativos

Ponto de filtro na cozinha

Sifão: lavatórios, pias

Dreno abaixo do telhado: mínimo dois pontos

Grelha no pé da rampa

Uso de água pluvial para lavagem de piso e rega de jardim

Identificar as prumadas com seus respectivos diâmetros

ITEM

Detalhes do sistema de tratamento de esgoto

Detalhes de caixas: caixa de areia, caixa de inspeção, caixa de gordura

Bomba de recalque: especificar a bomba

Ponto para torneira de jardim

Diâmetro mínimo de 25mm para tubulação de água fria

Tubulação enterrada (esgoto e água pluvial) em pvc

Apresentar isométricos de áreas molhadas

Legenda: indicar altura dos pontos de esgoto; indicar diâmetro dos pontos 

de água e alturas

Planta do reservatórios: indicar extravasor, limpeza, entrada de água, 

cotar altura dos volumes (consumo e RTI)

Dimensionamento da instalação de água fria deve fornecer água na 

pressão, vazão, volume compatíveis com o uso, associado a cada ponto de 

utilização, considerando a possibilidade de uso simultâneo, atendendo a 

NBR 5626

Dimensionamento das instalações de esgoto deve coletar os efluentes 

gerados, considerando as UHC (Unidades Hanter de Contribuição), 

conforme NBR 8160

Apresentar memorial descritivo 

Apresentar memorial de cálculo para: água fria; esgoto; água pluvial; 

calhas

Apresentar esquemas verticais: água fria, água pluvial, esgoto
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 11 - PROJETO HIDROSSANITÁRIO - DETALHES PRINCIPAIS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

ITEM

23

24

25

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo

Formato apresentado dentro dos limites de plotagem de mercado, 

preferencialmente formato A1

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO

Apresentação gráfica: layers configurados, textos e cotas legíveis e 

compatíveis com a escala do desenho

Apresentar legenda e simbologia de toda representação em projeto
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

Detalhe da central de gás

ITEM

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 12 - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - DETALHES 

PRINCIPAIS

Detalhe da instalação do guarda-corpo

Detalhe da instalação de extintores (altura do extintor e da sinalização)

Detalhe da instalação dos hidrantes de parede

Detalhe da instalação do hidrante de coluna

Detalhe da instalação do hidrante de recalque

Apresentação gráfica: layers configurados conforme norma NT01 do 

cbmes, textos e cotas legíveis e compatíveis com a escala do desenho

Apresentação em formato a1, conforme norma do cbmes

Planta baixa dos pavimentos indicando para cada trecho de tubulação seu 

diâmetro e distância

Apresentar esquema isométrico do sistema hidráulico

Apresentar memorial descritivo

Apresentar memorial de cálculo para: hidrante mais desfavorável; 

hidrante mais próximo do mais desvaforável; hidrante mais favorável; 

bomba (vazão e altura manométrica)

Dimensionamento das instalações: atender normas vigentes nbr da abnt e 

normas do CBMES

apresentar legenda e simbologia de toda representação em projeto

Tubulação: em ferro galvanizado; aparente; não transitar abaixo da 

edificação

Uso de barra anti-pânico nas portas de ambientes com lotação maior que 

200 pessoas

Corrimão intermediário nas escadas com largura maior que 220cm

Bomba de pressurização: especificar a bomba

Detalhe da instalação do corrimão

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

ITEM

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 12 - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - DETALHES 

PRINCIPAIS

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

RECEBIMENTO:

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo

STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

Planta baixa dos pavimentos indicando para cada trecho de tubulação seu 

diâmetro e distância

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 13 - PROJETO EXECUTIVO GÁS - DETALHES PRINCIPAIS

ITEM

Detalhe do regulador de 1º estágio

Detalhe do regulador de 2º estágio

Detalhe da central de gás GLP

Indicar uso de fita torofita para tubulação enterrada

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

RECEBIMENTO:

Apresentar esquema isométrico de toda rede de gás

Dimensionamento das instalações conforme normas NBR ABNT

Apresentar memorial descritivo e de cálculo 

Apresentar legenda e simbologia de toda representação em projeto

Apresentação gráfica: layers configurados, textos e cotas legíveis e 

compatíveis com a escala do desenho

Formato apresentado dentro dos limites de plotagem de mercado, 

preferencialmente formato A1

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo

STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 14 - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DETALHES PRINCIPAIS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

Indicação das infraestruturas a serem utilizadas como também suas 

dimensões, diâmetros e tipos

Detalhamento das montagens da infraestrutura aparente, tais como 

tubulações, eletrocalhas e perfilados e suas respectivas fixações e outros 

elementos necessários à compreensão da execução. 

ITEM

Detalhamento construtivo do padrão de entrada em tensão secundária 

(baixa tensão), conforme as exigências da concessionária de energia local.

Detalhamento construtivo do padrão de entrada em tensão primária 

(subestação - alta tensão), conforme as exigências da concessionária de 

energia local

detalhamento construtivo dos quadros de fabricação especial. indicar 

barramentos, disjuntores, DPS, terminais de conexões, anilhas, etc

Detalhar a instalação de terminais para conexão com os disjuntores e 

dispositivos a fins, como também  anilhas para os condutores

Apresentar diagrama trifilar dos quadro de cargas

Apresentar tabela de cargas contendo os dimensionamentos das cargas, 

dos condutores e das proteções. além disso deve-se apresentar o 

equilibrio de fases e o cálculo da queda de tensão dos circutos

Apresentar planta com esquema vertical de ligação dos quadros de 

distribuição de energia

Detalhamento construtivo dos quadros de comandos, com diagrama de 

comando e força

Planta baixa de alimentadores com a locação dos quadros de distribuição 

de energia

Planta baixa com a distribuição dos circuitos terminais contendo a 

indicação dos pontos de luz, tomadas de uso geral e específicas, 

iluminação da área externa, iluminação de emergência, pontos de ar-

condicionado, ventiladores, etc.
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 14 - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DETALHES PRINCIPAIS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

ITEM

13

14

15

16

17

18

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

Detalhamento da infraestrutura utilizada no piso, tais como caixas de 

passagem, eletrodutos abertura de vala e envelopamento de eletrodutos

Compatibilização do projeto elétricos com projeto arquitetônico e 

complementares

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

Memorial descritivo

Apresentar legenda e simbolgia de toda representação em projeto

Apresentação gráfica: layers configurados, textos e cotas legíveis e 

compatíveis com a escala do desenho

RECEBIDO

Formato apresentado dentro dos limites de plotagem de mercado, 

preferencialmente formato A1
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

ITEM

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 15 - PROJETO DE SISTEMAS - DETALHES PRINCIPAIS

PROJETO DE CFTV

Detalhamento construtivo dos dispositivos inerentes ao sistema de cftv

Plantas baixas com a distribuição do cabeamento, locação dos pontos que 

serão alimentados e indicação da infraestrutura

Detalhamento das montagens da infraestrutura aparente, tais como 

tubulações, eletrocalhas e perfilados e suas respectivas fixações e outros 

elementos necessários à compreensão da execução

Detalhamento da infraestrutura utilizada no piso, tais como caixas de 

passagem (padrão de telefonia), eletrodutos, abertura de vala e 

envelopamento de eletrodutos

Compatibilização do projeto de cabeamento estruturado com o projeto 

arquitetônico e complementares

Memorial descritivo

Formato apresentado dentro dos limites de plotagem de mercado, 

preferencialmente formato A1

Apresentar legenda e simbolgia de toda representação em projeto

Apresentação gráfica: layers configurados, textos e cotas legíveis e 

compatíveis com a escala do desenho

Indicação das infraestruturas a serem utilizadas como também suas 

dimensões, diâmetros e tipos

Planta baixa indicando a entrada da concessionária de telefonia

Detalhamento construtivo dos rack's com os dispositivos internos, switch, 

switch voice, patch panel, guia de cabos, regua de tomadas, bandeja etc.

Detalhamento da polarização das tomadas de dados e teefonia

Planta com diagrama de interligação de todo o sistema

Plata baixa de distribuição dos pontos de dados, voz e som, com indicação 

do cabeamento e infraestrutura
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

ITEM

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 15 - PROJETO DE SISTEMAS - DETALHES PRINCIPAIS

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Indicação das infraestruturas a serem utilizadas como também suas 

dimensões, diâmetros e tipos

Detalhamento das montagens da infraestrutura aparente, tais como 

tubulações, eletrocalhas e perfilados e suas respectivas fixações e outros 

elementos necessários à compreensão da execução

Detalhamento da infraestrutura utilizada no piso, tais como caixas de 

passagem, eletrodutos, abertura de vala e envelopamento de eletrodutos

Compatibilização do projeto de CFTV com o projeto arquitetônico e 

complementares

Memorial descritivo

Apresentar legenda e simbolgia de toda representação em projeto

apresentação gráfica: layers configurados, textos e cotas legíveis e 

compatíveis com a escala do desenho

Detalhamento da infraestrutura utilizada no piso, tais como caixas de 

passagem, eletrodutos, abertura de vala e envelopamento de eletrodutos

Detalhamento das montagens da infraestrutura aparente, tais como 

tubulações, eletrocalhas e perfilados e suas respectivas fixações e outros 

elementos necessários à compreensão da execução

Compatibilização do projeto de SDAI com o projeto arquitetônico e 

complementares

formato apresentado dentro dos limites de plotagem de mercado, 

preferencialmente formato A1

Detalhamento construtivo da central de alarme

Detalhamento construtivo dos dispositivos inerentes ao sdai

Plantas baixas com a distribuição do cabeamento, locação dos pontos que 

serão alimentados e indicação da infraestrutura

Indicação das infraestruturas a serem utilizadas como também suas 

dimensões, diâmetros e tipos

PROJETO DE SDAI
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

ITEM

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 15 - PROJETO DE SISTEMAS - DETALHES PRINCIPAIS

31

32

33

34

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

Formato apresentado dentro dos limites de plotagem de mercado, 

preferencialmente formato A1

Memorial descritivo

Apresentar legenda e simbolgia de toda representação em projeto

Apresentação gráfica: layers configurados, textos e cotas legíveis e 

compatíveis com a escala do desenho

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 16 - PROJETO DE SPDA - DETALHES PRINCIPAIS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

Formato apresentado dentro dos limites de plotagem de mercado, 

preferencialmente formato A1

ITEM

Indicação do tipo de sistema de proteção contra descargas atmosféricas  

que será adotado e seu nível de proteção

Planta da malha de captação. na planta deve conter o tipo de material que 

será utilizado como captação,  condutores naturais ou não naturais,  

descidas, captores, interligações etc

Planta baixa com malha de aterramento. na planta deve conter o tipo de 

material que será utilizado, fechamento da malha em anel, 

equipotencialização da malha em ponto comum

Detalhamento do aterramento da casa de gás 

Detalhamento das interligações das partes metálicas ao spda

Detalhes construtivos e cortes da captação, das descidas, malha de 

aterramento e inteligações de todo o sistema para entendimento da 

execução

Compatibilização do projeto de spda com arquitetura e complementares

Memorial descritivo

Apresentar legenda e simbolgia de toda representação em projeto

Apresentação gráfica: layers configurados, textos e cotas legíveis e 

compatíveis com a escala do desenho

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 16 - PROJETO DE SPDA - DETALHES PRINCIPAIS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

ITEM

RESPONSÁVEIS:

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

Detalhamentos das montagens dos painéis

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 17 - PROJETO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - DETALHES PRINCIPAIS

ITEM

Locação das strings e identificação dos módulos

Planta com a representação da interligação dos módulos até as strings 

(passagem dos cabos)

Planta com representação  da interligação do aterramento aos módulos 

das strings.

Detalhamento da disposição dos perfis de apoio dos módulos e pontos de 

fixação

Elaboração do mapa de localização da edificação com identificação do 

posicionamento dos módulos

Elaboração do diagrama multifilar do sistema.

Interligação dos sistema fotovoltaico com os sistema elétrico da 

edificação.

Memorial descritivo do sistema.

Apresentação gráfica: layers configurados, textos e cotas legíveis e 

compatíveis com a escala do desenho

Memorial de quantitativos

Certificados dos inversores utilizados

Compatibilização do projeto fotovoltaico com projeto arquitetônico e 

complementares.

Estudo de payback do sistema fotovoltaico

Formulário de solicitação de acesso para microgeração ou minigeração 

Aprovação da concessionária de energia local

Apresentar legenda e simbolgia de toda representação em projeto

Formato apresentado dentro dos limites de plotagem de mercado, 

preferencialmente formato A1

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 17 - PROJETO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - DETALHES PRINCIPAIS

ITEM

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

⃝ 

⃝ 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

Detalhamento dos suportes de fixação dos dutos

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 18 - PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO - DETALHES PRINCIPAIS

ITEM

Detalhamento das tubulações hidráulicas e frigorígenas 

Detalhamento da rede de dutos, grelhas, difusores, dampers, etc., que 

garantam a exaustão/ventilação/renovação do ar

Detalhamento da interligação das condesadoras com as evaporadoras

Detalhamento de fixação dos aparelhos de climatização

Apresentar legenda e simbolgia de toda representação em projeto

Apresentação gráfica: layers configurados, textos e cotas legíveis e 

compatíveis com a escala do desenho

Formato apresentado dentro dos limites de plotagem de mercado, 

preferencialmente formato A1

Planta baixa com a instalação dos aparelhos de ar-condicionado, contendo 

a encaminhamento da tubulação e indicação dos diâmetros

Planta baixa com a indicação dos drenos do aparelhos de ar-condicionado

Apresentar quadro de equipamentos com a descrição dos aparelhos e 

modelos a serem utilizados

Apresentar cortes da instalação do sistema de climatização 

Apresentar diagrama de interligação dos sistema 

Memorial descritivo

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 18 - PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO - DETALHES PRINCIPAIS

ITEM

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

4

5

6

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

Foram apresentadas as Composição de Custos, conforme padrão

IOPES?

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 19 - ORÇAMENTO

ITEM

Apresentar Memorial de Quantitativos, conforme padrão SEDU (ANEXO 

IX). Toda a Planilha de Quantitativos deverá, obrigatoriamente, ser 

preenchida pelo orçamentista, inclusive os campos de informações no 

cabeçalho.  O Memorial de Quantitativos deverá conter todos os cálculos 

e informações que foram utilizadas para se chegar ao quantitativo do 

referido serviço.

As planilhas devem estar separadas, com uma planilha para Implantação e 

uma para cada Bloco da edificação.

Foram apresentadas as Listas de Materiais dos projetos

complementares? (Devem estar separadas, com uma lista para

Implantação e uma para cada Bloco)

Foram apresentadas as ART’s / RRT’s dos Responsáveis Técnicos pelas 

Listas de Materiais dos projetos complementares? (Deve estar descrito 

nas ART’s / RRT’s a responsabilidade pelos Levantamentos de 

Quantitativos ou Listas de Materiais)

Foram apresentadas as Planilhas Orçamentárias, conforme padrão

IOPES? (Devem estar separadas, com uma planilha para Implantação e 

uma para cada Bloco)

Apresentar os Mapas de Cotação, para cada material da Curva A de 

insumos das Planilhas Orçamentárias, conforme padrão IOPES (ANEXO X). 

Os Mapas de Cotações devem conter descrição do insumo cotado, o preço 

adotado, além da lista os fornecedores e seus respectivos dados e preço 

apresentado para o fornecimento do material ou serviço. Os mapas de 

cotações e as propostas dos fornecedores devem ser arquivadas e 

organizadas em pastas distintas, para cada item da Curva A de insumos do 

orçamento. As pastas, para cada insumo, conterão as solicitações de 

cotações, os declínios das empresas para apresentação de propostas e as 

cotações obtidas no mercado para o insumo, além do mapa de cotação e 

um arquivo indicando os insumos da curva A e as pastas onde suas 

cotações estão salvas (assim como é orientado no Manual de Elaboração 

de Orçamentos (ANEXO VIII);
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 19 - ORÇAMENTO

ITEM

7

8

9

10

01)

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

Apresentar Plano de Ataque, conforme padrão IOPES, apresentando a 

sequência racional do conjunto de atividades que deverá ter a execução 

do projeto. Deverá ser apresentado em pranchas, no formato A2, nas 

quais deverá constar uma planta baixa da obra com a representação 

gráfica das etapas construtivas, a locação do canteiro de obras e suas 

relocações (quando houver) e a lista de atividades a serem desenvolvidas 

em cada etapa;

Foi apresentado o Cronograma de Desembolso, conforme padrão

IOPES?

Apresentar ART / RRT do responsável técnico pelo Orçamento. No caso do 

responsável técnico pelo Orçamento se responsabilizar pelas Listas de 

Materiais dos projetos complementares, deverá constar na ART / RRT nota 

de responsabilização pela Lista de Materiais;

Os insumos cotados devem ter seus preços formados por no mínimo 3 

preços coletados no mercado;

OBSERVAÇÕES:

APÓS O RECEBIMENTO, SERÁ REALIZADA UMA ANÁLISE NOS LEVANTAMENTOS DE QUANTITATIVOS

FORNECIDOS, PODENDO SER REALIZADOS NOVOS QUESTIONAMENTOS À CONTRATADA.

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO

NÃO RECEBIDO
Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações e do 

campo "Observações".
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS E 

ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES ÀS SRE'S DE VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 19 - ORÇAMENTO

ITEM

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo
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