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Elaboração de projeto "as built" arquitetônico

Elaboração de projeto "as built" instalações dos 

dispositivos de prevenção e combate à incêndio

Levantamento arquitetônico

Levantamento planialtimétrico cadastral de área 

até  2.000,00 m2, inclusive

Levantamento planialtimétrico cadastral de área 

superior a 2.000,00 m2 a 4.000,00 m2, inclusive

Levantamento planialtimétrico cadastral de área 

superior a 4.000,00 m2 até 10.000,00 m2, 

inclusive

Levantamento planialtimétrico cadastral de área 

superior a 10.000,00 m2 até 50.000,00 m2, 

inclusive

	Mobilização e desmobilização de 

equipes/equipamentos para a realização de 

serviços de topografia em locais com distância 

até 150 Km (inclusive) da Catedral Metropolitana, 

localizada no Centro de Vitória/ES

Mobilização e desmobilização de 

equipes/equipamentos para a realização de 

serviços de topografia em locais com distância 

superior a 150 Km até 300 Km (inclusive) da 

Catedral Metropolitana, localizada no Centro de 

Vitória/ES

Sondagem SPT – na Grande Vitória/ES (Vitória, 

Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana, Fundão e 

Guarapari) (IOPES)

Sondagem SPT - No interior do Estado/ES 

(Demais localidades não listadas no item 0301) 

(IOPES)

Mobilização e desmobilização de 

equipes/equipamentos para sondagem em locais 

com até 50 km (inclusive) de distância da 

Catedral Metropolitana, localizada no Centro de 

Vitória/ES. (IOPES)

Mobilização e desmobilização de 

equipes/equipamentos para sondagem em locais 

com distância superior a 50 km até 150 km 

(inclusive) da Catedral Metropolitana, localizada 

no Centro de Vitória/ES (IOPES)

Mobilização e desmobilização de 

equipes/equipamentos para sondagem em locais 

com distância superior a 150 km até 300 km 

(inclusive) da Catedral Metropolitana, localizada 

no Centro de Vitória/ES (IOPES)

Levantamento hidrossanitário

Levantamento de redes elétricas

Elaboração de relatório técnico diagnóstico e 

laudo de estabilidade física completo da 

construção e suas instalações

Formatação de projeto arquitetônico legal e 

regularização da edificação (PROTOCOLO 

Levantamento planialtimétrico cadastral de área 

superior a 10.000,00 m2 até 50.000,00 m2, 

inclusive /APROVAÇÃO)

Análise, compatibilização e revalidação de projeto 

de prevenção e combate à incêndio e 

panico.(PROTOCOLO A APROVAÇÃO)

Projeto de prevenção e combate à incêndio e 

panico.(PROTOCOLO A APROVAÇÃO)

Projeto arquitetônico

Projeto hidrossanitário

Projeto de SPDA

Projeto de redes elétricas

Projeto de estruturas metálicas

Memorial de quantitativos/memória de cálculo 

para planilha orçamentária

Planilha orçamentária, composições de custos 

unitários, cronograma físico-financeiro e cotações 

de preços, conforme diretrizes pré-estabelecidas 

pelo IOPES

ANÁLISE FINAL SEDU DE TODOS OS 

DOCUMENTOS

SERVIÇOS/VIGENCIA
CRONOGRAMA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

OBS 01 : EM TODAS A ETAPAS ACIMA ESTÃO CONTIDOS OS PRAZOS DE AVALIAÇÃO DOS SERVIÇO PELA SEDU 

Secretaria Estadual da Educação - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE

Gerência de Rede Física - GERFE
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