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RELATORIO DE PRECOS ESPECIFICOS 013/2019
ORCAMENTO 879601 — PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUACOES DE
UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINITRATIVAS PERTENCENTES AS SRE’S DE
VILA VELHA E AFONSO CLAUDIO

1. OBJETO

De acordo com os termos do contrato 018/2018, firmado entre a Secretaria de Estado da
Educacdo — SEDU e a empresa EPC Engenharia Projeto Consultoria S/A, recebemos
solicitacdo para elaboracdo da Planilhas Orcamentarias para Regularizacdo das Escolas
Estaduais das SER’s Vila Venlha e Afonso Claudio, e apresentamos o presente relatério com
vistas a obter parecer definitivo, por parte da SEDU, de precos unitarios que compdem 0s

orcamentos.

2. DESENVOLVIMENTO

Apos definicdo dos quantitativos de servigos necesséarios para Regularizagdo das Escolas
Estaduais da SRE Carapina, elaboramos o Orcamento de n°® 879601 no sistema OAASIS,
gerando um total de 26 (vinte e seis) insumos sem preco disponiveis. Ressaltamos que,
desses vinte e seis insumos zerados, doze pertencentes a categoria C da Curva ABC de
insumos, foram cotados pela EPC, baseados em contratagdes anteriores ou adotado preco de
projetos publicado pelo IOPES; cinco, pertencentes a categoria B da Curva ABC de insumos,
foram adotados os precos de projetos publicados pelo IOPES e baseado na planilha
publicada pelo SETOP-MG; e outros nove insumos que foram calculados conforme
metodologia descrita abaixo.

Seguem abaixo para apreciacdo os cdlculos dos precos representativos para nove itens

presentes na faixa “A” da Curva ABC de Insumos do or¢gamento:
2.1 Aprovacgdao de Precos
2.1.1 INSUMO 078178 - LEVANTAMENTO ARQUITETONICO

O precgo adotado é o publicado pelo IOPES no site “www. iopes.es.gov.br” no link “Tabela

Referencial de Servicos — Projetos”
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Preco publicado (ja com BDI) = R$ 4,61/m2
Preco adotado para o insumo (sem BDI) = R$ 4,61/m2/ 1,2041 = R$ 3,83/m2
2.1.2 INSUMO 02.0001 - ENGENHEIRO PLENO (INCL. L SOCIAIS DE 73,13%)

Recalculado o pre¢o do insumo 920323 - ENGENHEIRO PLENO (INCL. L SOCIAIS DE

49,72%) para aplicar as Leis Sociais sem desoneragéo:
R$14.674,06/MS / 1,4972 = R$9.801,00/MS
Para LS 73,13%, entdo R$9.801,00/MS X 1,7313 = R$ 16.968,47/MS

2.1.3 INSUMO 02.0006 - FORMATACAO DE PROJETO ARQUITETONICO LEGAL
PARA APROVAGCAO NAS PREFEITURAS MUNICIPAIS

O preco adotado é uma parcela do publicado pelo IOPES no site “www. iopes.es.gov.br” no

link “Tabela Referencial de Servigos — Projetos”
Preco publicado (ja com BDI) = R$ 22,92/M2
Preco sem BDI = R$22,92/M2 / 1,2041 = R$ 19,03 / M2

Conforme Manual de Procedimentos para a Apresentacéo de Projetos publicado pelo IOPES

no site “www. iopes.es.gov.br” no link “Faga Certo”, “Projeto”, adota-se 10% do valor total:
R$ 19,03/M2 x 0,10 = R$ 1,90 / M2
2.1.4 INSUMO 072537 — ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO (IOPES)

O preco adotado € o publicado pelo IOPES no site “www. iopes.es.gov.br’ no link “Tabela

Referencial de Servigcos — Projetos”

Preco publicado (ja com BDI) = R$ 22,92/m2
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Preco adotado para o insumo (sem BDI) = R$ 22,92/m2 / 1,2041 = R$ 19,03/m2
2.1.5 INSUMO 02.0011 - PROJETO DE REDES ELETRICAS

O precgo adotado é o publicado pelo IOPES no site “www. iopes.es.gov.br” no link “Tabela

Referencial de Servigcos — Projetos”
Preco publicado (ja com BDI) = R$ 10,63/M2.
Preco adotado para o insumo (sem BDI) = R$ 10,63/m2 / 1,2041 = R$ 8,83/m2

2.1.6 INSUMO 02.0005 — PROJETO DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO E
PANICO

O preco adotado é o publicado pelo IOPES no site “www. iopes.es.gov.br’ no link “Tabela
Referencial de Servigcos — Projetos”

Preco publicado (ja com BDI) = R$ 2,69/M2
Preco adotado para o insumo (sem BDI) = R$ 2,69/m2 / 1,2041 = R$ 2,23/m2
2.1.7 INSUMO 02.0008 — PROJETO HIDROSSANITARIO

O preco adotado é o publicado pelo IOPES no site “www. iopes.es.gov.br’ no link “Tabela
Referencial de Servigcos — Projetos”

Preco publicado (ja com BDI) = R$ 8,63/M2.
Preco adotado para o insumo (sem BDI) = R$ 8,63/m2/1,2041 = R$ 7,17/m2

2.1.8 INSUMO 02.0013 — PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO, INCLUSIVE
FUNDACOES

O preco adotado € o publicado pelo IOPES no site “www. iopes.es.gov.br’ no link “Tabela

Referencial de Servigcos — Projetos”
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Preco publicado (ja com BDI) = R$ 13,82/M2.
Preco adotado para o insumo (sem BDI) = R$ 13,82/m2 / 1,2041 = R$ 11,48/m2
2.1.9 INSUMO 02.0012 — PROJETO DE ESTRUTURAS METALICAS

O preco adotado é o publicado pelo IOPES no site “www. iopes.es.gov.br” no link “Tabela

Referencial de Servigcos — Projetos”

Preco publicado (ja com BDI) = R$ 11,53/M2.

Preco adotado para o insumo (sem BDI) = R$ 11,53/m2/ 1,2041 = R$ 9,58/m2
3. CONCLUSAO

A prerrogativa de definir precos, no ambito da Secretaria de Educacdo, é atribuida ao
LABOR/IOPES e néo foi desenvolvida para os insumos citados nesse Relatério. Na busca de
uma solucédo para finalizacdo da precificacdo desses insumos constantes no Orgcamento,
adotamos o procedimento baseado em metodologia ja consolidado pela geréncia de custos e
orcamentos do IOPES.

Sendo assim, utilizamos a adoc¢éo dos precos dos insumos supracitados, conforme critérios
propostos, objetivando a ndo frustragdo da conclusdo das planilhas or¢camentarias e

encaminhamento ao processo licitatério.

Vitéria - ES, 25 de outubro de 2019.

Thaiza Vargas Venturim Barreto
Engenheira Civil
CREA-ES 024528/D
EPC Engenharia Projeto Consultoria S/A.
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Wilson Rodrigues Goncalves
Coordenador de Projetos
EPC Engenharia Projeto Consultoria S/A.

Relatorio analisado e encaminhado a GERFE por:

Moisés Brito Sobrinho
Coordenador Civil

EPC Engenharia Projeto Consultoria S/A.

Felipe de Brito Aurélio
Coordenador Eletricista
EPC Engenharia Projeto Consultoria S/A.

Edson de Oliveira Pires
Coordenador Geral

EPC Engenharia Projeto Consultoria S/A.
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CIENTE

A Secretaria Estadual da Educacéo, através do Gerente de Rede Fisica Escolar,
ratifica a adocdo dos critérios aqui descritos para precificacdo, levando em

conta a idoneidade técnica e econdmica aplicada as boas praticas de
engenharia.

Engenheiro Marcelo Amorim Gongalves

Gerente de Rede Fisica Escolar
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