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1. OBJETO 

O presente memorial descritivo visa descrever as soluções para ESCOLA MARCÍLIO DIAS 
localizada no município da BARRA DO JUCU, orientar os respectivos processos construtivos e 
descrever as especificações técnicas dos materiais a serem empregados. 

As intervenções serão realizadas para construção da unidade escolar. 

É preciso salientar que a intervenção deverá ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos, 
detalhes e especificações, bem como as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas) referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados.  

Deverão ser observadas as diretrizes da resolução CONAMA Nº 307/2002 e demais pertinentes. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. Rede de Drenagem 

A rede de drenagem foi projetada de maneira a permitir rápido escoamento das águas pluviais, 
buscando um traçado preferivelmente retilíneo, sem mudanças bruscas de direção, dotados de 
caixas ralo, caixas de areia e sarjeta que permitirão limpezas e manutenções futuras. 

A drenagem da água pluvial nos jardins entre o bloco escolar e o muro lateral esquerdo, será 
realizada através de tubos corrugados perfurados com diâmetros, Ø100mm e direcionados para as 
caixas de areia, onde será conduzida até a rede pública de água pluvial, conforme projeto. 

A drenagem do pátio descoberto e estacionamento serão feitas através de caixas ralo com grelha e 
então lançados no reservatório de acumulação e posteriormente na rede de água pluvial. 

Para a drenagem da laje impermeabilizada do bloco escolar foram projetados ralos hemisféricos e 
tubulações em PVC Ø100mm, que conduzirão os efluentes conforme projeto. 

Para a drenagem da laje impermeabilizada do vestiário e calhas da quadra foram projetados ralos 
hemisféricos e tubulações em PVC Ø100mm, que conduzirão os efluentes conforme projeto. 

As tubulações e conexões para drenagem com diâmetros, Ø100mm a Ø200mm deverão ser em 
PVC rígido soldável na cor branca, e declividade uniforme, com valor mínimo de 0,5%. 

As tubulações e conexões para drenagem com diâmetros Ø250mm e Ø300mm deverão ser em tubo 
de PVC rígido soldável JEI ou tubo de PVC VinilFort, e declividade uniforme, com valor mínimo de 
0,5%. 

 

3. PLANO DE ATAQUE 

As intervenções a serem realizadas na unidade escolar deverão ser executadas de forma a 
minimizar os impactos causados pelos serviços e as interferências em seu funcionamento.  

 

4. CRITÉRIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALÊNCIA 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável à substituição de alguns dos 
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituição só poderá ser efetuada mediante 
expressa autorização, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular. 
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Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com 
certificação de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes específicos em laboratórios idôneos e 
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de 
desempenho, durabilidade, dimensões, resistências diversas e confiabilidade. 

 

5. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA 

Deverão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, (PCMSO, 
PCMAT, PPP, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR-
10- Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).   

 

6. RECEBIMENTO DA OBRA 

A conclusão da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento 
das seguintes etapas: 

 

6.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno será removido; 

b) Todas as cantarias, alvenarias à vista, pavimentações, revestimento, cimentados, etc., serão 
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras 
partes da edificação por estes serviços. 

 

6.2 RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

a) Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o 
contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de 
igual teor, todas elas assinadas por comissão da SEDU, especialmente designada para tal 
fim; 

b) O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições 
e apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas 
correspondentes a pagamentos. 

 

6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O termo de recebimento definitivo dos serviços contratados será lavrado até 90 dias após o 
recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes 
condições: 

a) Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que 
venham a ser verificado em qualquer elemento dos serviços executados; 

b) Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários 
e fornecedores. 
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Memorial elaborado por: 

 

__________________________________________________ 
Kleysiana de Assis Esperidon Villela Pedras  

Engenheira Civil 
CREA: ES – 9548-D 
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