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1.

4.1

OBJETO

O presente documento tem por finalidade descrever os pardmetros e normas empregadas para o
dimensionamento das instalagdes de gas para o projeto de Reforma e Ampliagcdo da EEEFM
Marcilio Dias, localizada no municipio de Vila Velha.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- PROJETO DE INSTALACOES DE GAS (VIV18-D04-PROJ. GAS -R00)

NORMAS APLICAVEIS

- NBR 13103/2024 — Requisitos para instalagdo de aparelhos para uso residencial.

- NBR-15526/2016 — Redes de distribuicdo interna para gases combustiveis em instalagbes
residenciais e comerciais — Projeto e execugao.

- NBR-14177:2018 — Tubos flexiveis metalico para instalagdes de gas combustivel de baixa pressao.

DESCRICAO

O projeto de rede de gas foi desenvolvido de modo a satisfazer as prescrigdes das Normas da ABNT
(Associacao Brasileira de Normas Técnicas).

E preciso salientar que a intervengéo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificagbes, bem como as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execugdo dos servigcos e materiais a serem empregados.

Todo servigo, material especificado em projeto, laudos, ART (Anotacao de Responsabilidade
Técnica) devem ser executadas e adquiridos de empresas e profissionais cadastrados no CBMES
€ as notas fiscais originais devem ser entregues a fiscalizagao.

Tubulacbes

As tubulagdes e conexdes para gas deverdo ser em ago galvanizado nos didmetros conforme
projeto.

As tubulagdes aparentes de gas devem ser pintadas na cor amarela, identificada conforme NBR
15526.
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As tubulagdes aparentes devem ser convenientemente fixadas por meio de abragadeiras ou suporte
guia. Estes elementos de fixagdo podem ser ancorados diretamente em paredes ou no teto, por
chumbadores ou parafusos com buchas de expansao. O contato direto entre a tubulagéo e o suporte
deve ser evitado através de anéis de elastdmetros.

As tubulagbes enterradas devem ser revestidas com pintura epoxi a duas deméaos e uma demao de
primer epoxi.

As tubulacbes ndo devem passar por pontos que a sujeitem a tensdes inerentes a estrutura da
edificacao.

Embutir tubulagdes internas no contrapiso.

5. CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

a) Tipo de gas: GLP
b) Poder calorifico inferior: 24,00 kwh/Nm3
c) Poder calorifico superior: 28,60 kwh/Nm?
d) Densidade relativa: 1,8
e) Presséao de saida no conjunto regulador: 5 bar
f) Queda maxima de pressdo em um unico ponto: 2,8 bar
g) Queda maxima de pressao na instalacao interna: 10 bar
h) Equipamentos de consumo:
- Fogao industrial de 06 (seis) bocas: 39.000 kcal/h

- Forno industrial de 02 (duas) camaras: 18.200 kcal/h

6. LAUDOS TECNICOS

Executar teste de estanqueidade (teste de vazao) das instalagdes de Gas GLP, incluindo laudo e
emissdo de ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica.
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7. DIMENSIONAMENTO DA REDE DE GAS
POTENCIA = POTENCIA
TRECHO| CALCULADA (y ADOTADA VAZAO m3/h
kcal/h ° Kcal/h
A-B 57.200,00 100,00 57.200,00 2,38
B-D 39.000,00 100,00 39.000,00 1,63
B-C 18.200,00 100,00 18200,00 0,76
COMPRIMENTO | COMPRIMENTO DESNIVEL DO
TRECHO REAL EQUIVALENTE COMPRIMENTO TRECHO VERTICAL
TOTAL
m m m
A-B 26,95 6,09 33,04 0,60
B-D 5,80 3,78 9,58 0,20
B-C 5,80 3,78 9,58 0,20
@ COMERCIAL PRESSAO PRESSAO FINAL
TRECHO o MATERIAL EIAL s e AP Kpa
A-B 22,00 ACO GALV. 150,00 149,77 0,23
B-D 22,00 ACO GALV. 2,80 2,75 0,05
B-C 22,00 ACO GALV. 2,80 2,79 0,01

Conforme demonstrado todas as verificagdes foram atendidas.

8. DIMENSIONAMENTO DA CENTRAL DE GAS

O numero de cilindros da central de gas foi avaliado conforme abaixo:

N°de cilindros = %xl, 37 = 3,1 unidades

Conforme demonstrado a central e gas deve ter 04 cilindros P-45.
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9. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condigdes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante
expressa autorizagdo, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificagdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

10. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANGA

Deverdo ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo, NR-
10- Seguranga em Instalagbes e Servigos em Eletricidade).

11. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusédo da obra e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das
seguintes etapas:

11.1. LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL
- Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

- Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentag¢des, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da
edificagado por estes servicos.

11.2. RECEBIMENTO PROVISORIO

- Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisorio, que sera passado em trés vias de igual
teor, todas elas assinadas por comissao da SEDU, especialmente designada para tal fim;

- O recebimento provisério s6 podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as medigbes e
apropriacoes referentes a acréscimos e modificagées e apresentadas as faturas correspondentes a
pagamentos.

11.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO
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O termo de recebimento definitivo dos servicos contratados sera lavrado até 90 dias apds o
recebimento provisoério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condigoes:

- Atendidas todas as demandas da fiscalizacao, referente a defeitos ou imperfeicbes que venham a
ser verificado em qualquer elemento dos servigcos executados;

- Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e
fornecedores.

CONSORCIO CONTROL TEC/SETEC | 7de7

2026-F6C3SN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 03/06/2026 09:56 PAGINA7/8



Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2°, por:

LAERTE JUNIOR BAPTISTA GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES
CIDADAO CIDADAO
assinado em 02/06/2026 13:14:46 -03:00 assinado em 03/06/2026 09:56:53 -03:00

INFORMAGOES DO DOCUMENTO i i

Documento capturado em 03/06/2026 09:56:53 (HORARIO DE BRASILIA - UTC-3)

por LORRAYNE DEFENDENTE MOREIRA (TEC. EM EDIFICACOES JR - MAIA MELO ENGENHARIA - GERFE - SEDU -
GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-F6C3SN

2026-F6C3SN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  03/06/2026 09:56 PAGINA8/8



		2026-06-03T09:56:53-0300




