GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educação - SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educação - SESE/GERFE
FAIXA "A" DA CURVA ABC DE INSUMOS (MATERIAIS)

Consórcio Avança Educação

ORÇAMENTO:	1543701 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE EEEFM MARCÍLIO DIAS						DATA BASE:	jul/25	TOTAL ORÇ.:	R$ 23.344.624,80
ÓRGÃO GERENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO									
CATEGORIA	INSUMO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UND	TOTAL	TOTAL PARCIAL	(%) PARCIAL	(%) ACUM.	QTD TOTAL DO INSUMO	PREÇO UNITÁRIO	
MA	'020325	FORN ESTACA PRÉ-MOLD. CONCRETO PROTENDIDO Ø 33CM	M	904.579,09	904.579,09	4,8802	4,8802	4.156,50	217,63	
MA	'020416	CONCRETO USINADO FCK 30 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM	M3	813.552,88	1.718.131,97	4,3891	9,2693	1.451,01	560,68	
MA	'020554	BARRO PARA ATERRO	M3	635.504,75	2.353.636,72	3,4285	12,6978	8.919,37	71,25	
MA	'021521	ACO CA-50 DE 20.0MM	KG	479.014,24	2.832.650,96	2,5843	15,2821	79.702,88	6,01	
MA	'025844	TELHA TERMOAC TIPO TELHA/TELHA PIR TR40 GALVALUME 0.5MM PRE PINT DUAS FACES BRANCO	M2	431.723,61	3.264.374,57	2,3291	17,6112	2.335,91	184,82	
MA	'047876	CONJ AR COND SPLIT INVERTER PISO TETO 36000 BTU'S - CICLO FRIO - CLASSIFICACAO A OU B - 220V	UN	400.113,36	3.664.487,93	2,1586	19,7698	34	11.768,04	
MA	'079532	BRISE EM ALUMINIO PRE-PINTADO COLMEIA MALHA 100X100MM	M2	358.638,96	4.023.126,89	1,9349	21,7047	438,89	817,15	
MA	'021517	ACO CA-50 DE 8.0MM	KG	344.466,92	4.367.593,81	1,8584	23,5631	53.907,22	6,39	
MA	'079437	PERFIL "I" ASTM A572 G50 - W 150 X 13 KG/M	KG	281.069,32	4.648.663,13	1,5164	25,0795	21.595,47	9,86	
MA	'023681	PERFIL "I" ASTM A572 G50 - W 460X82,0 KG/M	KG	269.233,19	4.917.896,32	1,4525	26,532	16.595,98	12,29	
MA	'020327	CRAVAÇÃO ESTACA PRÉ-MOLD. CONCR PROTENDIDO Ø 33CM	M	261.901,06	5.179.797,38	1,413	27,945	4.156,50	63,01	
MA	'150301	PORCELANATO ACABAMENTO ACETINADO 60X60CM CIMENTO CINZA BOLD	m2	227.595,63	5.407.393,01	1,2279	29,1729	3.229,22	70,48	
MA	'00043127	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	226.523,84	5.633.916,85	1,2221	30,395	5.049,57	44,86	
MA	'024130	MANTA ASFALTICA 3MM TIPO III - APP (AREIA/POLIESTER/POLIESTER) NBR 9952, INCL. ARG. REGULAR., PRIMER E PROTECAO	M2	203.296,58	5.837.213,43	1,0968	31,4918	616,48	329,77	
MA	'025843	TELHA METALICA EM ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL 40 ESP. 0.50MM PRE-PINTADA NAS DUAS FACES	M2	190.706,36	6.027.919,79	1,0289	32,5207	2.977,93	64,04	
MA	'031443	JANELA DE CORRER ALUMINIO ANOD. NATURAL LINHA 25/SUPREMA	M2	171.288,40	6.199.208,19	0,9241	33,4448	333,85	513,07	
MA	'130142	CABO HEPR 90ºC FLEXIVEL TEMPERA MOLE 0,6/1KV - 150 MM2	M	166.874,22	6.366.082,41	0,9003	34,3451	1.156,68	144,27	
MA	'020988	TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM	M	160.346,77	6.526.429,18	0,8651	35,2102	11.807,59	13,58	
MA	'036623	BLOCO DE CONCRETO MOD LINEFORT 10X20X8 CM NATURAL	UN	157.977,97	6.684.407,15	0,8523	36,0625	96.919	1,63	
MA	'155001	REVESTIMENTO CERAMICO 10X10CM REF. COR BRANCA BRILHANTE STRUFALDI, ELIZABETH, CERAL, EQUIV	M2	153.156,57	6.837.563,72	0,8263	36,8888	1.801,84	85	
MA	'800103	OLEO DIESEL	L	142.443,81	6.980.007,53	0,7685	37,6573	23.701,16	6,01	
MA	'020508	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	KG	140.034,49	7.120.042,02	0,7555	38,4128	237.349,01	0,59	
MA	'020503	AREIA LAVADA MEDIA	M3	138.787,47	7.258.829,49	0,7488	39,1616	972,0474439	142,78	
MA	'071096	JATEAMENTO PADRÃO SA 2 1/2	M2	136.104,06	7.394.933,55	0,7343	39,8959	2.306,85	59	
MA	'037167	VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6 MM COLOCADO	M2	123.924,62	7.518.858,17	0,6686	40,5645	364,57	339,92	
MA	'078985	TUBO EM ACO INOX 2" ESP: 1,5MM - POLIDO	M	121.210,69	7.640.068,86	0,6539	41,2184	1.221,85	65,61	
MA	'020567	CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM	M3	116.741,96	7.756.810,82	0,6298	41,8482	214,91133	543,21	
MA	'930226	QUADRO BRANCO QUADRICULADO PADRAO SEDU 3.95X1.29M	UN	114.320,00	7.871.130,82	0,6168	42,465	16	7.145,00	
MA	'1497.0016	TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 70 X 150 X 4,75MM ESTRUTURAL EM ACO CARBONO ASTM A-36 - PRETO	kg	107.715,64	7.978.846,46	0,5811	43,0461	7.569,83	10,78	
MA	'021033	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM	M2	91.137,36	8.069.983,82	0,4917	43,5378	2.007,43	45,4	
MA	'043477	CABO HEPR 90ºC FLEXIVEL TEMPERA MOLE 0,6/1KV - 70MM2	M	83.373,69	8.153.357,51	0,4498	43,9876	1.150,46	72,47	
MA	'022586	BLOCO CERÂMICO 08 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA	UN	78.265,08	8.231.622,59	0,4222	44,4098	100.339,89	0,78	
MA	'021532	ACO CA-60 DE 5.0MM	KG	70.041,07	8.301.663,66	0,3779	44,7877	9.401,49	7,45	

2026-1RR7VL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/06/2026 12:04 PÁGINA 1 / 3

MA	'020315	EMENDA PARA ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO Ø 33CM	UN	69.339,05	8.371.002,71	0,3741	45,1618	785	88,33
MA	'020985	SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	M	68.667,98	8.439.670,69	0,3705	45,5323	13.256,42	5,18
MA	'150275	CERAMICA RETIFICADA 32X60CM BRANCO BRILHANTE TRADIZIONALLE BIANCOGRES / WHITE ABSOLUTE LINHA A EMBRAMACO OU ARTICO INCESA	M2	66.831,36	8.506.502,05	0,3606	45,8929	1.343,88	49,73
MA	'079562	PERFIL "I" ASTM A572 G50 - W 250 X 17,9 KG/M	KG	60.927,78	8.567.429,83	0,3287	46,2216	4.843,38	9,53
MA	'021109	ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M)	DZ	58.905,81	8.626.335,64	0,3178	46,5394	318,5134212	184,94
MA	'6CD.0017	EXECUÇÃO DE PROVA DE CARGA ESTÁTICA (PDE) À COMPRESSÃO EM ESTACAS, COM CARGA MÁXIMA DE ATÉ 500TF, ATENDIMENTO AS NORMAS CORRELATAS, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO	UND	53.100,06	8.679.435,70	0,2865	46,8259	2	26.550,03
MA	'930215	PORTA MAD. MEXICANA ESP. 30 A 35MM (OITO PARTES HORIZONTAIS) S/VISOR P/ VERNIZ 0.80X2.10M	UN	52.117,52	8.731.553,22	0,2812	47,1071	56	930,67
MA	'00043189	AR-CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO	UN	51.220,50	8.782.773,72	0,2763	47,3834	5	10.244,10
MA	'037514	TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM	L	50.319,62	8.833.093,34	0,2715	47,6549	1.944,35	25,88
MA	'028001	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	49.813,96	8.882.907,30	0,2687	47,9236	939,88671	53
MA	'020732	ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC III P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E MÁRMORE)	KG	48.903,90	8.931.811,20	0,2638	48,1874	25.738,93	1,9
MA	'065076	RESERVATORIO DE POLIETILENO 15.000 L C/ TAMPA	UN	47.427,08	8.979.238,28	0,2559	48,4433	4	11.856,77
MA	'027010	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	47.403,39	9.026.641,67	0,2557	48,699	3.564,19	13,3
MA	'034471	JANELA FIXA TIPO VENEZIANA ALUM ANOD NAT COMPLETA	M2	46.469,79	9.073.111,46	0,2507	48,9497	66,12	702,81
MA	'037509	TINTA EPOXI CATALISAVEL PARA ACABAMENTO	L	45.832,85	9.118.944,31	0,2473	49,197	432,9988657	105,85
MA	'037925	TINTA PU ACRIL IBRANCA NTERTHANE 990 BI COMPONENTE	L	44.957,21	9.163.901,52	0,2425	49,4395	253,6803542	177,22
MA	'079506	PERFIL ASTM A572 650 "H" - W 150 X 22,5 KG/M	KG	44.638,12	9.208.539,64	0,2408	49,6803	3.229,87	10,47
MA	'043428	CABO HEPR 90ºC FLEXIVEL TEMPERA MOLE 0,6/1KV - 50 MM2	M	43.330,33	9.251.869,97	0,2338	49,9141	847,62	51,12

Sabrina Alves da Silva
Arquiteta – CAU A59650-7
Consórcio Avança Educação

2026-1RR7VL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/06/2026 12:04 PÁGINA 2 / 3

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SABRINA ALVES DA SILVA
ARQUITETO PLENO - CONSÓRCIO AVANÇA EDUCAÇÃO
SUPROJ - SEDU - GOVES
assinado em 08/06/2026 12:04:09 -03:00

DANIELLE D AVILA BEZERRA
CIDADÃO
assinado em 08/06/2026 11:53:07 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 08/06/2026 12:04:10 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SABRINA ALVES DA SILVA (ARQUITETO PLENO - CONSÓRCIO AVANÇA EDUCAÇÃO - SUPROJ - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-1RR7VL