**GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**
Secretaria Estadual da Educação – SEDU
*Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE*
*Gerência de Rede Física Escolar – GERFE*

Consórcio Avança Educação

# ACEITABILIDADE DOS PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAL

**REFERÊNCIA: 1543701 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE EEEFM MARCÍLIO DIAS**

**Valor: R$ 23.344.624,80**

**A Secretaria de Estado da Educação, através do Gerente de Rede Física Escolar declara a aceitabilidade da metodologia adotada para a elaboração da planilha 1543701 - CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA SEDE EEEFM MARCÍLIO DIAS e dos critérios descritos na documentação apresentada para precificação, levando em conta a idoneidade técnica e econômica aplicada às boas práticas de engenharia.**

Engenheiro Marcelo Amorim Gonçalves
*Gerente de Rede Física Escolar*

Vitória (ES), 17 de junho de 2026.

2026-5LRBSM - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 18/06/2026 14:33 PÁGINA 1 / 2

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**DANIELLE D AVILA BEZERRA**
CIDADÃO
assinado em 17/06/2026 14:34:23 -03:00

**MARCELO AMORIM GONCALVES**
GERENTE QCE-03
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 17/06/2026 16:10:19 -03:00

**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**
Documento capturado em 18/06/2026 14:33:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SABRINA ALVES DA SILVA (ARQUITETO PLENO - CONSÓRCIO AVANÇA EDUCAÇÃO - SUPROJ - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-5LRBSM