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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
o
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010101 5
P
=
Servico: Demoli¢do de sapatas, baldrames, pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada, com martelete ou Unidade: m3 2
rompedor pneumatico, sem reaproveitamento, inclusive afastamento - considerando execugéo em horario extraordinario =
o
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000113 Fonte: SINAPI Versdo: 1 =
£
=
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
i
x
(A) Total: 0,00 §
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| E
[{e]
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR - 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,2034 5,29 §
(Incidencias: SDF) >
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 1,2609 24,81 3
LABOR - (Incidencias: SDF) <
OFICIAL DA CONSTRUGAO PESADA | - fonte: LABOR - 010287 H 8,11 157,2700 20,86 5,7508 119,96 éf %
(Incidencias: SDF) S a
(B) Total: 150,06 = :
>
o
L Z
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo § )
- 2
ADICIONAL SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SDF 0.4175 MO 62,65 § o
(C) Total: 62,65 %8
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 212,71 § =]
210
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 § N
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 212,71 g%
£3
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| o
o
CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA6 X 25 F - 00041954 KG 0,2835 95,89 27,18 E ﬂ
fonte: SINAPI g
(F) Total: 27,18 e=
S0
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| < g
o
Martelete ou rompedor pneumatico manual, 28 kg, com silenciador - chp diurno - fonte: LABOR - 330107 chp 3,2468 3,86 12,53 58
2024 2
Martelete ou rompedor pneumético manual, 28 kg, com silenciador - chi diurno - fonte: LABOR - 330207 chi 2,504 1,01 4,78 T
2024 5 8
(G) Total: 1731 50O
g L
Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. 9 Zj
]
2T
(H) Total: 0,00 § 9
SO
g N
n
Custo Direto Total (E+F+G+H): 257,20 §
BDI (33,25 % ): 85,52 %
Preco Unitério Total: 342,72 [
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
o
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010102 5
P
=
Servico: Demoli¢do de alvenaria - considerando execucéo em horario extraordinario Unidade: m3 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: ~ 3F4B.000002 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 5
EDIFICAGOES o
°
©
<
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
i
x
(A) Total: 0,00 §
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| E
©
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR - 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,4 10,41 §
(Incidencias: SDF) >
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 25 49,20 §(
LABOR - (Incidencias: SDF) Tfu foe)
(B) Total: 59,61 ‘ZE Q
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo % :
o
ADICIONAL SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SDF 0.4175 MO 24,88 $ %
o
(C) Total: 24,88 gg
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 84,49 g ©
ol
(D) Producéo da Equipe: 1,00 8 =]
1%}
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 84,49 % 9
2&
PR
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| gg
(2]
=)
2
(F) Total: 0,00 N
=
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % %
£
g<
(G) Total: 0,00 ?2%
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | z o
T
20
20
(H) Total: 0,00 Ya)
g
o,
Custo Direto Total (E+F+G+H): 84,49 % Zj
N
BDI (33,25 % ): 28,09 S
Prego Unitario Total: 112,58 3T
[oTe}
g8
g
n
[)]
NI
3
3
2
3
8
Qo
n
8
—
ES
O
&
n
S
<
3
—
Q
&
°
2
8
8
Q
2
o
&
<<
I

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc



Pagina 3 de 238
09/09/2025 - Pagina: 3/237

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
o
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010103 5
P
=
Servico: Demoli¢do de piso cimentado inclusive lastro de concreto - considerando execugdo em horéario extraordinario Unidade: m2 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000003 Fonte: PROPRIA Versdo: 1 é
3
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| §
1%}
<
3
(A) Total: 0,00 %
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR - 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,57975 15,09 S
(Incidencias: SDF) S
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,09375 1,84 z
LABOR - (Incidencias: SDF) $
(B) Total: 16,93 § o
TN
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo § -
o
ADICIONAL SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SDF 0.4175 MO 7,06 E<Z(
[
o
(C) Total: 7,06 %2
2a
Custo Hor4rio de Execugéo (A+B+C): 23,99 3
3 ©
(D) Produc&o da Equipe: 1,00 %F‘
)
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 23,99 g ;
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| E‘La
£0
£ =
8
(F) Total: 0,00 3
0
- — - >
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| g i
s
TN
(G) Total: 0,00 2
o0
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | §8
a2
¢d
(H) Total: 0,00 5Q
[a)
3 1
g L
Custo Direto Total (E+F+G+H): 2399
BDI (33,25 %): 798 ©F
Preco Unitério Total: 31,97 § %
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
o
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010104 5
P
=
Servico: Retirada de meio-fio de concreto - considerando execugéo em horario extraordinario Unidade: m 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: ~ 3F4B.000004 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 5
EDIFICAGOES o
°
©
=
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
i
o
3
(A) Total: 0,00 %‘
<
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
©
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR - 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,05 1,30 §
(Incidencias: SDF) >
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,5 9,84 3
LABOR - (Incidencias: SDF) Tfu foe)
(B) Total: 11,14 ‘ZE Q
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo % :(f
o
ADICIONAL SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SDF 0.4175 MO 4,65 $ %
o
(C) Total: 465 5%
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 15,79 g ©
ol
(D) Producéo da Equipe: 1,00 8 =]
1%}
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 15,79 § 9
£g
i
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| gg
(2]
=)
2
(F) Total: 0,00 N
=
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % %
£
g<
(G) Total: 0,00 ?2%
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | z o
23
¥
(H) Total: 0,00 Ya)
<]
o,
Custo Direto Total (E+F+G+H): 15,79 % Zj
BDI (33,25 % ): 525 40
Prego Unitario Total: 21,04 3T
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 010105
Servico: Indice de preco para remocéo de entulho decorrente da execucéo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe Unidade: m3
11-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030304 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,63 12,39

(B) Total: 12,39

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 12,39

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 12,39

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE Il B (NBR10004) 070114 M3 1 72,00 72,00
INCLUSIVE DESTINACAO FINAL

(F) Total: 72,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 84,39

BDI (33,25%): 28,06

Preco Unitério Total: 112,45
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020101
Servico: Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 1.0 m, padrdo DER Unidade: m2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 4058.000500 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo DER - fonte: LABOR - 2024 020305 m2 1 294,79 294,79
(G) Total: 294,79
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 294,79
BDI (33,25%): 98,02
Preco Unitério Total: 392,81
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 07/2025

Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020102
Servico: Tapume em telha metalica ondulada em aco galvalume 0.50 mm branca H=2.20 m, incl. escavagéo, reaterro e Unidade: m
montagem, estrutura de madeira certificada c/ pontaletes 8x8 cm e ripas 5x2 cm (Reaproveitamento 2x)
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000005 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010111 H 10,12 157,2700 26,03 1,76 45,81
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 1,76 34,63
LABOR
(B) Total: 80,44
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 80,44
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 80,44
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM - fonte: LABOR 021009 M 1,638 9,98 16,34
RIPA EM MADEIRA (MATERIAL DE 3?2) 5X2CM PINUS OU EQUIVALENTE - fonte: LABOR 021368 M 3,7904 4,24 16,07
TELHA METALICA ONDULADA ACO GALVALUME ESP 0.5MM PRE PINTADA 1 FACE COR 025841 M2 1,155 53,63 61,94
RAL 9003 (BRANCA) - fonte: LABOR
PREGO 18X27 GALVANIZADO - fonte: LABOR 026573 KG 0,15 19,00 2,85
CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL - fonte: LABOR 026610 UN 3 0,48 1,44
(F) Total: 98,64
Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
Escavagédo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade - fonte: LABOR - 030101 m3 0,00468 63,96 0,29
2024
Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm - fonte: LABOR - 2024 030201 m3 0,00024 68,88 0,01
(G) Total: 0,30
Itens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 179,38
BDI (33,25%): 59,64
Preco Unitério Total: 239,02
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020103
Servico: Portdo em em telha metélica ondulada em aco galvalume 0.50 mm branca, montagem estrutura de madeira certificada c/ Unidade: m2
pontaletes 8x8 cm e ripas 5x2 cm, dobrad. de ferro, fecho de aco p/ portdo e cadeado em latdo 40mm (2 utilizagdes)
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000006 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 !
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
DOBRADICA EM FERRO ZINCADO DE 3" X 3 1/2" - fonte: LABOR 031585 UN 1,13636364 15,07 17,12
PORTA CADEADO E CADEADO 40MM - fonte: LABOR 034384 UN 0,25252525 48,56 12,26
(F) Total: 29,38
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Tapume Telha Metélica Ondulada em ago galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem 020350 m 0,45454545 133,70 60,77
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estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores
azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) - fonte: LABOR - 2024

(G) Total: 60,77 |
Itens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 90,15
BDI (33,25%): 29,97
Preco Unitério Total: 120,12
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020104
Servico: Andaime metélico para trabalho em fachada de edificio, inclusive frete, montagem, desmontagem, fornecimento e Unidade: m2
instalagdo de protecdo para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000007 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 :

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Locacéo de andaime metdlico para trabalho em fachada de edifico (aluguel de 1 m2 por 1 més) 020339 m2 1 21,60 21,60
inclusive frete, montagem e desmontagem - fonte: LABOR - 2024

Fornecimento e instalagéo de protecdo para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé 020348 m2 0,25 31,85 7,96
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e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)
- fonte: LABOR - 2024
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(G) Total: 29,56
Itens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 29,56
BDI (33,25%): 9,83
Prego Unitario Total: 39,39
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 a
o
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020105 5
2
e
Servico: Locagdo de andaime metdlico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) Unidade: m 2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020346 Fonte: LABOR Versdo: 1 é
3
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| §
1%}
<
i
[2 8
(A) Total: 0,00 x
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| 2
&
[a)]
(@]
(B) Total: 0,00 I
S
<
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| %0
S ™M
so
(C) Total: 0,00 £9
a<g
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 e Z
Qo
Q
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 EE
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 ’E
53
85
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| ¢
T
ANDAIME MET TUBULAR FACHADA - LOCACAO (M/MES) 021205 M 1 15,11 15,11 E S
PN
() Total: 1511 £
£Q
£
| Servigos Auxiliares Caédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| oo
=]
Ej%
|
(G) Total: 000 £7
£=
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | % 2
53
o0
80
(H) Total: 0,00 =%}
%
cn
=0
Custo Direto Total (E+F+G+H): 15,11 g 8
>
BDI (15,57 % ): 235 5
Prego Unitario Total: 17,46 8
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO z
i 2
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios §
P4
Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO (“J,_J
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020201 g
P
Servico: Barrac&o para escritério com sanitario area 14.50mz2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e Unidade: m2 ‘E
cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspecéo, conf. projeto (2 utilizagbes) =
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020801 Fonte: LABOR Versdo: 1 §
°
g
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| §
Y
@
(A) Total: 0,00 §
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| %
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 1,63034 42,43 §
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 1,1244 29,26 E
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 1,30934 34,08 g
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 10,12 157,2700 26,03 0,009604 0,24 EE §
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,39792 10,35 S~
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 1,8656 48,56 2 :
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 7,380554 145,24 §<ZE
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010150 H 10,12 157,2700 26,03 0,31784 8,27 % o)
(B) Total: 31843 <o
o
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo é_:&o.
ES]
0
g
(C) Total: 000 Y
PN
Custo Horério de Execugao (A+B+C): 31843 £9
(D) Producéo da Equipe: 1,00 § 3
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 318,43 ;E )
s
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério é %
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,04825 142,78 6,88 %2
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 1,695076 1,07 1,81 sa
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 8,535345 0,59 5,03 §8
BRITA 1 020517 M3 0,001362 160,69 0,21 f UI)
BRITA 2 020518 M3 0,003186 160,69 0,51 =4S}
BRITA 3 020519 M3 0,06 160,69 9,64 5 8
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 0,0049 5,18 0,02 é LI
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 0,0098 13,58 0,13 P _,
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 3,954 9,98 39,46 E %
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM 021032 M2 1,8 37,13 66,83 § %
ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 0,138058 6,39 0,88 % i
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO 022502 UN 2,57348 3,35 8,62 E 8
BLOCO CERAMICO 08 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA 022586 UN 0,275 0,78 0,21 & N
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, 024015 KG 0,084 8,05 0,67 %
VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE 5%_’
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM 025513 M2 0,78775 27,33 21,52 g
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA 026503 UN 0,9727 0,96 0,93 §
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXA(;AO EM MADEIRA), 5/16” X 110MM 026517 UN 0,9727 1,23 1,19 “é
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 0,41 0,39 0,15 &
BUCHA PLASTICA 8MM 026549 UN 0,14 0,11 0,01 §
CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE 026550 UN 0,14 12,23 1,71 %
BACIA/MICTORIOS ig
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,277 13,66 3,78 g .
PREGO 18X27 026569 KG 0,00147 12,45 0,01 S g
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,002401 13,30 0,03 § S
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,00392 15,80 0,06 g §
PORTA EM COMPENSADO LISA LEVE COLMEIA ESP.35MM,0.7X2.1M P/PINT. 030202 UN 0,0345 190,78 6,58 § g
TARGETA FIO REDONDO 2" 031516 UN 0,069 4,96 0,34 ((%; g
FECHADURA DE SEGURANCA ALIANCA MARCA REFERENCIA 031518 UN 0,345 76,85 26,51 s %
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ PARAFUSO 031601 UN 0,345 53,78 18,55 % g
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM 037502 L 1,3568 39,24 53,24 § 8
AGUARRAS MINERAL 038001 L 0,3392 17,19
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA 042502 M 0,759 3,96
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" 042511 UN 0,38 4,31
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" 042521 UN 0,76 1,78
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO z
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Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educagdo - SESE/GERFE <
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios §
P4
Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO (“J,_J
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020201 %
2
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario g
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° 043005 M 1,4076 2,48 3,49 é
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° 043006 M 1,3158 4,28 5,63 8
CAIXA PVC 4 X 2" - 1P40 - TIGRE OU EQUIVALENTE 045104 UN 0,17 2,60 0,44 g
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO 045501 UN 0,07 14,24 0,99 2_
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 045519 UN 0,07 23,40 1,63 E
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 045520 UN 0,07 21,12 1,47 3
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA COM SUPORTE PARA ENCAIXE 045525 UN 0,21 4,61 0,96 %
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL 046504 UN 0,14 7,20 1,00 E
CHUVEIRO ELETRICO 3 TEMPERATURAS 127/5500W - MAXI DUCHA ULTRA - LORENZETTI 047561 UN 0,035 85,11 2,97 8
OU EQUIVALENTE :
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE 048502 UN 0,205 1,62 0,33 <§(
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 048516 UN 0,205 0,93 0,19 < ©
ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 048534 UN 0,205 0,55 0,11 % g
3/4" S—
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE 049505 UN 0,07 3,30 0,23 % ﬂ
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" 062111 UN 0,14 0,96 0,13 §<ZE
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU 062502 M 0,710535 5,41 3,84 % o
EQUIVALENTE T
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062511 UN 0,205 0,96 0,19 “;; o
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062520 UN 0,07 1,95 0,13 é,OO
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE, 062530 M 0,3232 6,00 1,93 g ;
AMANCO OU EQUIVALENTE A
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - TIGRE, 062533 M 0,1919 18,46 3,54 B g
AMANCO OU EQUIVALENTE <L I
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM 062540 UN 0,28 2,39 0,66 25
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM 062543 UN 0,07 8,23 0,57 g g
TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA 062549 UN 0,035 14,87 0,52 $ ©
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 20MM - 3/4" 063502 UN 0,035 38,75 1,35 % n
REGISTRO DE PRESSAO CROMADO COM ACABAMENTO 3/4" 063521 UN 0,035 118,67 4,15 ;E
VALVULA DE PVC 1" PARA LAVATORIO C/ UNHO 064006 UN 0,035 9,25 0,32 é %
ANEL DE VEDACAO AZUL PARA BACIA SANITARIA 064709 UN 0,035 29,00 1,01 s»m
CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 LITROS 065002 UN 0,035 47,99 1,67 gﬂ
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA 065502 UN 0,035 210,06 7,35 ;%\%
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA 065509 UN 0,035 102,71 3,59 é L.)
TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO 066049 UN 0,035 16,42 0,57 g 0
RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC 067552 UN 0,07 26,61 1,86 é 8
ENGATE FLEXIVEL EM PVC 1/2" X 30CM 069505 UN 0,035 7,22 0,25 § D,
ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO 069509 UN 0,07 49,33 3,45 e Lu
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 0,5236 0,24 0,12 % ZI
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,017914 56,83 1,01 & &
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 0,025965 72,23 1,87 % %
(F) Total: 346,84 ¢
© O
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario| % o
<
Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,003699 1,74 0,00 g_’
poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno s
(G) Total: 000
o
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | E
§
[=2]
(H) Total: 000 &
g
. 3
Custo Direto Total (E+F+G+H): 665,27 g
BDI (33,25%): 221,20 % §
Preco Unitario Total: 886,47 § §
g 5
©z
53
$8
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Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
o
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020202 B
2
=
Servico: Barrac&o para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e Unidade: m2 2
cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizagdes) =
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020802 Fonte: LABOR Versdo: 1 =
£
c
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| §
i
T
(A) Total: 0,00 §
s
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
[{e]
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 1,506 39,20 §
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 0,692176 18,01 E
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 2,1538 56,06 g
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 4,64103 91,33 .§ %
=N
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010150 H 10,12 157,2700 26,03 0,31552 8,21 S —
EN ]
(B) Total: 21281 o
2L
zZ
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo § o
3
s
a
(C) Total: 0,00 3 0
2
P
Custo Horério de Execugéio (A+B+C): 212,81 =
[Te)
(D) Producéo da Equipe: 1,00 é N
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 212,81 ﬁg
20
£
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario 2
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0354 142,78 5,05 g&
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 1,32 1,07 1,41 ‘% E
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 5.1 0,59 3,00 E %
BRITA3 020519 M3 0,06 160,69 9,64 §<
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 4,026 9,98 40,17 g o
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM 021032 M2 2,292 37,13 85,10 §8
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM 025513 M2 0,782 27,33 21,37 @ Ulj
o
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA 026503 UN 0,9656 0,96 0,92 g O
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXAQAO EM MADEIRA), 5/16” X 110MM 026517 UN 0,9656 1,23 1,18 5 8
O
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 0,55 0,39 0,21 su
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,196 13,66 2,67 P _,
TARGETA FIO REDONDO 2" 031516 UN 0,09 4,96 0,44 E %
CADEADO 40MM 031519 UN 0,09 33,24 299 &k
PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 40MM 031571 UN 0,09 12,54 1,12 & i
DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" 031584 UN 0,32 11,07 3,54 E 8
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM 037502 L 1,5664 39,24 61,46 & N
AGUARRAS MINERAL 038001 L 0,3916 17,19 6,73 %
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA 042502 M 0,759 3,96 3,00 %
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" 042511 UN 0,185 4,31 0,79 ﬁ
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" 042521 UN 0,37 1,78 0,65 %
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° 043005 M 1,53 2,48 3,79 §
CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE 045104 UN 0,14 2,60 0,36 §
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO 045501 UN 0,0455 14,24 0,64 %
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 045519 UN 0,0455 23,40 1,06 %
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 045520 UN 0,0455 21,12 0,96 g
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA COM SUPORTE PARA ENCAIXE 045525 UN 0,1365 4,61 0,62 § @3
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL 046504 UN 0,091 7,20 0,65 § §
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE 048502 UN 0,135 1,62 0,21 § g
o
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 048516 UN 0,135 0,93 0,12 § £
()
ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 048534 UN 0,275 0,55 0,15 § 2
3/4" &0
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE 049505 UN 0,0455 3,30 0,15 ; %
(F) Total: 260,15 23
o
Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitaric[s] 35
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020202

| Servigos Auxiliares Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 472,96

BDI (33,25 % ): 157,26

Preco Unitério Total: 630,22

& HASH: 08a3ecacdbed26e104422583c991635bb6f47h3faf9574e5296a6e859295a835. Documento assinado digitalmente, valide em https://siades.es.gov.br/flowbee-pub/#/validar/KAMY-LCD6-MYWZ-9RPT. Assinado por: INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E
2025-H3F2NL - E-DOCS - COPIA SIMPLES 09/09/2025 10:18 PAGINA 14 /238
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS ltem: 020203
Servico: Refeitério com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, Unidade: m2
incl. ponto de luz e cx. de inspegédo (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilizacéo)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020804 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 1,065188 27,72
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 0,417 10,85
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 0,29492 7,67
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 10,12 157,2700 26,03 0,004666 0,12
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,196024 5,10
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 1,1704 30,46
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 4,089031 80,47
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010150 H 10,12 157,2700 26,03 0,31552 8,21
(B) Total: 170,60
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 170,60
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 170,60
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,041626 142,78 5,94
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 1,504074 1,07 1,60
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 6,735792 0,59 3,97
BRITA1 020517 M3 0,000662 160,69 0,10
BRITA 2 020518 M3 0,001548 160,69 0,24
BRITA 3 020519 M3 0,066 160,69 10,60
PECA EM MADEIRA 7 X 2 CM (BRUTA) 020977 M 0,988 7,59 7,49
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 0,00238 5,18 0,01
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 17) 020987 M2 0,254 47,97 12,18
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 0,00476 13,58 0,06
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 3,662 9,98 36,54
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM 021032 M2 1,8 37,13 66,83
ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 0,067058 6,39 0,42
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO 022502 UN 1,249976 3,35 4,18
BLOCO CERAMICO 08 FUROS 09X19X19CM - DA FABRICA 022586 UN 0,45 0,78 0,35
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, 024015 KG 0,0408 8,05 0,32
VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM 025513 M2 0,782 27,33 21,37
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA 026503 UN 0,9656 0,96 0,92
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXACAO EM MADEIRA), 5/16” X 110MM 026517 UN 0,9656 1,23 1,18
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 0,21 0,39 0,08
BUCHA PLASTICA 8MM 026549 UN 0,034 0,11 0,00
CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE 026550 UN 0,034 12,23 0,41
BACIA/MICTORIOS
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,151 13,66 2,06
PREGO 18X27 026569 KG 0,000714 12,45 0,00
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,001749 13,30 0,02
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,002856 15,80 0,04
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM 037502 L 0,8512 39,24 33,40
AGUARRAS MINERAL 038001 L 0,2128 17,19 3,65
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA 042502 M 0,363 3,96 1,43
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" 042511 UN 0,07 4,31
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" 042521 UN 0,14 1,78
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° 043005 M 0,2091 2,48
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° 043006 M 0,8517 4,28
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol

o

Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020203 5

E

Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario @

CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE 045104 UN 0,05 2,60 0,13 g

INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO 045501 UN 0,017 14,24 0,24 8

[

TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 045519 UN 0,0345 23,40 0,80 =

ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA COM SUPORTE PARA ENCAIXE 045525 UN 0,0515 4,61 0,23 2_

LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL 046504 UN 0,1 7,20 0,72 g

BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE 048502 UN 0,065 1,62 0,10 3

ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 048516 UN 0,065 0,93 0,06 §

ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 048534 UN 0,105 0,55 0,05 E

3/4" o

BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE 049505 UN 0,05 3,30 0,16 9

JOELHO DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL DE 32X25MM 062187 UN 0,017 6,72 0,11 %
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU 062502 M 0,2323 5,41 1,25 < ©
EQUIVALENTE .‘,5 ™
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062511 UN 0,05 0,96 0,04 E f
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062520 UN 0,017 1,95 0,03 S 8
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE, 062530 M 0,19695 6,00 1,18 a<ZE
AMANCO OU EQUIVALENTE § =
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM 062540 UN 0,14 2,39 0,33 %2
TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 40MM (1 1/2") 062544 UN 0,034 4,64 0,15 E o
VALVULA DE PVC 1" PARA LAVATORIO C/ UNHO 064006 UN 0,017 9,25 0,15 é,oo
SIFAO DE PVC RIGIDO TIPO COPO 1" X 1 1/2" 064507 UN 0,017 15,33 0,26 2 ;
PIA SIMPLES EM MARMORE SINTETICO 120X55CM 065598 UN 0,017 285,49 4,85 é Lf‘_;
RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC 067552 UN 0,034 26,61 0,90 g g
ENGATE FLEXIVEL EM PVC 1/2" X 30CM 069505 UN 0,017 7,22 0,12 gg
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 0,04964 0,24 0,01 g g
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,004262 56,83 0,24 $ o
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 0,004878 72,23 0,35 % n
(P Total: 23254 Y
3
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % 5
Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,001796 1,74 0,00 §<_’:
poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno g\%
(G) Total: 0,00 20
3
0
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. | % 8

£
>0
g
(H) Total: 0,00 5!
52
8N
Custo Direto Total (E+F+G+H): 40314 35

n
BDI (33,25 % ): 13404 ¢ i
Preco Unitario Total: 537,18 § %
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO z
i 2
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios §
P4
Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO (“J,_J
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020204 g
P
Servico: Unidade de sanitario e vestiario para até 20 func. area 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, Unidade: und ‘;
piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspegao, conf. projeto (2 utilizagdes) =
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020805 Fonte: LABOR Versdo: 1 §
o
g
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| §
=
@
(A) Total: 0,00 §
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| %
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 40,8164 1.062,45 §
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 10,907 283,90 E
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 23,016 599,10 g
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 10,12 157,2700 26,03 0,1372 3,57 EE §
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 5,236 136,29 S~
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 36,1416 940,76 2 :
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 120,6127 2.373,65 §<ZE
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010150 H 10,12 157,2700 26,03 6,3684 165,76 é’ o)
(B) Total: 556548 <o
o
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo é_:&o.
ES]
0
g
(C) Total: 000 Y
PN
Custo Horério de Execugao (A+B+C): 556548 SO
(D) Producéo da Equipe: 1,00 § 3
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5.565,48 ;E )
s
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério é %
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,818677 142,78 116,89 %2
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 29,1144 1,07 31,15 sa
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 139,6815 0,59 82,41 §8
BRITA 1 020517 M3 0,019462 160,69 3,12 f Ulj
BRITA 2 020518 M3 0,04551 160,69 7,31 =4S}
BRITA 3 020519 M3 1,0896 160,69 175,08 % 8
PECA EM MADEIRA PINUS 10 X 2.5 CM (BRUTA) 020975 M 8,47 9,33 79,02 § LI
PECA EM MADEIRA 7 X 2 CM (BRUTA) 020977 M 9,24 7,59 70,13 P _,
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 17) 020987 M2 1,044 47,97 50,08 E %
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 0,14 13,58 1,90 § %
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 82,776 9,98 826,10 % i
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM 021032 M2 45,564 37,13 1.691,79 E 8
ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 1,97225 6,39 12,60 & N
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO 022502 UN 36,764 3,35 123,15 %
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, 024015 KG 1,2 8,05 9,66 gzL:
VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE &
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM 025513 M2 15,78375 27,33 431,36 §
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA 026503 UN 19,4895 0,96 18,70 8
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXAQAO EM MADEIRA), 5/16” X 110MM 026517 UN 19,4895 1,23 23,97 ﬁ
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 8 0,39 3,12 é
BUCHA PLASTICA 8MM 026549 UN 2,5 0,11 0,27 §
CONJUNTO PARAFUSO ACO INOX 304 ROSCA SOBERBA 7,2MM PARA FIXACAO DE 026550 UN 2,5 12,23 30,57 &
BACIA/MICTORIOS 3 &
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 4,0048 13,66 54,70 Sy
PREGO 18X27 026569 KG 0,021 12,45 0,26 &S
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,0343 13,30 0,45 § §
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,056 15,80 0,88 g g
TARGETA FIO REDONDO 3" 031511 UN 1 5,60 5,60 ((%; g
TARGETA FIO REDONDO 2" 031516 UN 0,5 4,96 2,48 S %
CADEADO 30 MM 031548 UN 20 21,28 425,60 % §
PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 30MM 031570 UN 20 8,66 173,20 § 8
DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" 031584 UN 44,5 11,07
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM 037502 L 26,2848 39,24
AGUARRAS MINERAL 038001 L 6,5712 17,19
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA 042502 M 8,415 3,96
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020204
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" 042511 UN 3,5 4,31 15,08
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" 042521 UN 7 1,78 12,46
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° 043005 M 14,076 2,48 34,90
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° 043006 M 11,628 4,28 49,76
CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE 045104 UN 1 2,60 2,60
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO 045501 UN 1 14,24 14,24
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 045519 UN 0,5 23,40 11,70
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA COM SUPORTE PARA ENCAIXE 045525 UN 1,5 4,61 6,91
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL 046504 UN 2 7,20 14,40
CHUVEIRO ELETRICO 3 TEMPERATURAS 127/5500W - MAXI DUCHA ULTRA - LORENZETTI 047561 UN 0,5 85,11 42,55
OU EQUIVALENTE
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE 048502 UN 1,5 1,62 2,43
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 048516 UN 1,5 0,93 1,39
ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 048534 UN 4 0,55 2,20
3/4"
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE 049505 UN 1 3,30 3,30
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X 3/4" 062111 UN 3 0,96 2,88
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU 062502 M 4,1915 5,41 22,67
EQUIVALENTE
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062511 UN 4 0,96 3,84
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062520 UN 2 1,95 3,90
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL(1.1/2") - 40MM - TIGRE, 062530 M 7,07 6,00 42,42
AMANCO OU EQUIVALENTE
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - TIGRE, 062533 M 1,01 18,46 18,64
AMANCO OU EQUIVALENTE
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM 062540 UN 8 2,39 19,12
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM 062543 UN 1 8,23 8,23
TE 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO DE 40MM (1 1/2") 062544 UN 1 4,64 4,64
TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA 062549 UN 0,5 14,87 7,43
TE DE PVC SOLDAVEL DE 32X25MM 062588 UN 0,5 8,98 4,49
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 20MM - 3/4" 063502 UN 0,5 38,75 19,37
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO COM VOLANTE 3/4" 063530 UN 1 41,10 41,10
VALVULA DE PVC 1" PARA LAVATORIO C/ UNHO 064006 UN 0,5 9,25 4,62
ANEL DE VEDACAO AZUL PARA BACIA SANITARIA 064709 UN 0,5 29,00 14,50
CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 LITROS 065002 UN 0,5 47,99 23,99
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA 065502 UN 0,5 210,06 105,03
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA 065509 UN 0,5 102,71 51,35
CHUVEIRO DE PVC C/ BRACO 065526 UN 0,5 19,82 9,91
MICTORIO LOUCA BRANCA C/ SIFAO INTEGRADO ANTIVANDALISMO - M-715 - DECA OU 065955 UN 0,5 661,78 330,89
EQUIVALENTE
TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO 066049 UN 0,5 16,42 8,21
RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC 067552 UN 1 26,61 26,61
ENGATE FLEXIVEL EM PVC 1/2" X 30CM 069505 UN 1 7,22 7,22
ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO 069509 UN 1 49,33 49,33
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 10,04 0,24 2,40
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,32065 56,83 18,22
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 0,37246 72,23 26,90
(F) Total: 7.213,67
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,052836 1,74 0,09
poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno
(G) Total: 0,09
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 12.779,24
BDI (33,25 % ): 4.249,10
Prego Unitario Total: 17.028,34,
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Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
. ~ o
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Relatério de Composicado de Pregos Unitarios S
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Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
o
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020205 5
P
=
Servico: Galp&o para serraria e carpintaria area 12.00m2, em pecas de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura Unidade: m2 2
de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentacéo da maquina, conf. projeto (2 utilizagbes) =
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020808 Fonte: LABOR Versdo: 1 =
o
[
=
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
3
: 3
(A) Total: 0,00 2‘
<
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
[{e]
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 1,016 26,44 §
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 0,305855 7,96 E
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 1,81115 35,64 g
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010150 H 10,12 157,2700 26,03 0,42224 10,99 .§ %
=N
(B) Total: 81,03 S
3
Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo §<ZE
D =
(C) Total: 0,00 3
>
Custo Horario de Execugéo (A+B+C): 81,03 %&o'
i¥e)
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 é ;
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 81,03 § %
25
£O
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario ; g
()
PECA EM MADEIRA 7X5CM (BRUTA) 020982 M 0,6 11,53 6,91 § "
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 2,415 9,98 24,10 gLu
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM 025513 M2 1,0465 27,33 28,60 % E
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA 026503 UN 1,2922 0,96 1,24 % %
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXACAO EM MADEIRA), 5/16” X 110MM 026517 UN 1,2922 1,23 1,58 _rzmq:
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 0,333 0,39 0,12 g o
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,113 13,66 1,54 §8
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA 042502 M 0,20625 3,96 0,81 @ Ulj
]
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" 042511 UN 0,0835 4,31 0,35 g O
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" 042521 UN 0,1665 1,78 0,29 % 8
O
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° 043005 M 0,42483 2,48 1,05 |
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° 043006 M 0,21267 4,28 0,91 P _,
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTI-CHAMA, 043149 M 0,21267 20,48 4,35 E %
HEPR 90°C — 4X4,0MM2 § %
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL 046504 UN 0,083 7,20 0,59 LT
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE 048502 UN 0,0415 1,62 0,06 L;-'; g
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 048516 UN 0,0415 0,93 0,03 § 8
ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 048534 UN 0,1665 0,55 0,09 §
3/4" 5
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE 049505 UN 0,0415 3,30 0,13 %
(F) Total: 72,75 g
=)
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario| §
g
ES
(G) Total: 000 &
Tel
N
- [aV]
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. | jar g
g8
N D
(H) Total: 000 TS
5 o
g 5
(8]
Custo Direto Total (E+F+G+H): 153,78 ¢ %
BDI (33,25 % ): 5113 © 2
I
Prego Unitério Total: 204,91 g §

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc



Pagina 20 de 238

w
09/09/2025 - Pagina: 20/237 2
g
f s
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO &
. ~ L
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
. ~ o
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
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Relatério de Composicado de Pregos Unitarios S
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~ . O
Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
o
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020206 5
2
=
Servico: Galp&o para corte e armagéo com area de 6.00m2, de pegas de madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, Unidade: m2 2
cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentacdo da maquina, conf. projeto (2 utilizagbes) =
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020809 Fonte: LABOR Versdo: 1 =
o
[
c
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
3
- 3
(A) Total: 0,00 %‘
s
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
[{e]
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 1,214 31,60 §
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 0,491165 12,78 E
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 3,27304 64,41 g
TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010150 H 10,12 157,2700 26,03 0,51968 13,52 .§ %
=N
(B) Total: 12231 S
2R
Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo §<ZE
Q=
(C) Total: 0,00 3
>
Custo Horario de Execugéo (A+B+C): 122,31 %&o'
oS
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 é ;
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 122,31 § %
25
£0
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario ; g
()
PECA EM MADEIRA 7X5CM (BRUTA) 020982 M 0,6 11,53 6,91 § "
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 2,784 9,98 27,78 gm
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM 025513 M2 1,288 27,33 35,20 % E
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA 026503 UN 1,5904 0,96 1,52 % %
PARAFUSO GALVANIZADO P/ TELHA (FIXACAO EM MADEIRA), 5/16” X 110MM 026517 UN 1,5904 1,23 1,95 §><
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 0,667 0,39 0,26 g o
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,123 13,66 1,68 §8
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA 042502 M 0,3025 3,96 1,19 @ Ulj
]
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" 042511 UN 0,469 4,31 2,02 % (@]
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" 042521 UN 0,3335 1,78 0,59 % 8
O
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° 043005 M 0,64617 2,48 1,60 |
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° 043006 M 0,34017 4,28 1,45 P _,
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTI-CHAMA, 043149 M 0,34017 20,48 6,96 E %
HEPR 90°C — 4X4,0MM2 § %
LAMPADA LED BIVOLT BULBO E27 9W - LUZ BRANCA - FORMATO TRADICIONAL 046504 UN 0,167 7,20 1,20 LT
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE 048502 UN 0,0835 1,62 0,13 L;"; g
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE 048516 UN 0,0835 0,93 0,07 § 8
ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 048534 UN 0,3335 0,55 0,18 §
3/4" 5
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA INCANDESCENTE 049505 UN 0,0835 3,30 0,27 %
(F) Total: 90,96 g
&
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario| §
g
ES
(G) Total: 000 &
Tel
N
- [aV]
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. | jar g
g8
N D
(H) Total: 000 TS
5 o
g 5
(8]
Custo Direto Total (E+F+G+H): 21327 & %
BDI (33,25 % ): 001 ©Z
I
Prego Unitério Total: 284,18 g §

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc
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Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios S
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Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
o
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020207 5
2
=
Servico: Reservatério de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme Unidade: und 2
projeto (2 utilizagdes) =
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020811 Fonte: LABOR Versdo: 1 =
g
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
=
o
3
(A) Total: 0,00 N
s
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| E
[{e]
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 2,671 69,52 §
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 8,3325 163,98 E
(B) Total: 23350 ¢ ®
S™
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| S Ry
i<
a<g
(C) Total: 0,00 2Z
20
Custo Horério de Execugio (A+B+C); 23350 <F
o
(D) Produgo da Equipe: 1,00 2o
2
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 233,50 3 "c_>;
1%}
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario £Q
(2N
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X12CM (BRUTA) 021118 M 17,76 39,78 706,49 ES
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X5CM (BRUTA) 021144 M 6,72 21,97 147,63 % 8
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,504 13,66 6,88 § "
RESERVATORIO DE POLIETILENO 1.000 L C/ TAMPA 065004 UN 0,5 429,77 214,88 gm
g
(F) Total: 1.075,88 Sa
£
[
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 52
T =
oo
80
(G) Total: 000 7 o
oy
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | 5 8
50
|
(H) Total: 0,00 8
2
£
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.309,38 2 o
BDI (33,25 % ): 43537 3.4
< N
Preco Unitario Total: 1.744,75 3
o
8
NI
3
3
2
5
o
Qo
Qo
&
3
ES
O
&
&
[aV]
3
S o
g8
N D
29
28
g 5
L O
g3
©z
r 2
23
o
[=]

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc
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Relatério de Composicado de Pregos Unitarios S

P4

~ . O

Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol

o

Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020208 5

2

=

Servico: Rede de agua, com padrdo de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexdes para alimentagéo, Unidade: m 2

distribuicéo, extravasor e limpeza, cons. o padrdo a 25m, conf. projeto (2 utilizag6es) =

o

Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 020812 Fonte: LABOR Versdo: 1 =

o

[

c

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ

=

o

3

(A) Total: 0,00 N

2

>

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =

[{e]

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 0,484 12,59 §

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,484 9,52 E
(B) Total: 211 <
S ™M

he)
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| S Ry
=R
a<g
(C) Total: 0,00 =z
20
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 22,11 §§

o
(D) Produgo da Equipe: 1,00 2o
2
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 22,11 3 "c_>;

@
EFS
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario 2 g
[
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ ANEL P/ CAIXA D'AGUA DN 25MM 062102 UN 0,02 12,81 0,25 ES
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ ANEL P/ CAIXA D°"AGUA DN 32MM 062103 UN 0,06 21,38 1,28 é 8
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X 1" 062112 UN 0,08 2,75 0,22 § "
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU 062502 M 0,505 5,41 2,73 guJ
EQUIVALENTE £
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 32MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU 062503 M 0,1212 9,13 1,10 g S
EQUIVALENTE s
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062511 UN 0,06 0,96 0,05 §’<_E
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 32MM 062512 UN 0,02 3,09 0,06 %%
TE DE PVC SOLDAVEL DE 32MM 062521 UN 0,02 4,71 0,09 S0
@y
LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 25MM 062570 UN 0,02 0,98 0,01 g %)
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 25MM - 1" 063503 UN 0,04 62,91 2,51 E 8
TORNEIRA DE PRESSAO CROMADA DE USO GERAL 1/2' 066009 UN 0,02 203,48 4,06 % DI
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 0,3468 0,24 0,08 8 LIJ
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,003548 56,83 0,20 g Zl
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 0,00224 72,23 0,16 § &
TORNEIRA DE BOIA EM LATAO(BOIA PLAST)DN 20MM (3/4) 069515 UN 0,02 96,51 1,93 § %
CAVALETE PARA PADRAO DE ENTRADA D=3/4" 069545 UN 0,02 143,92 2,87 E 5
N
(F) Total: 1760 £O
f} N

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| é

i

[32]

(G) Total: 000 %

o

Qo

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | ﬁ

3

g

(H) Total: 0,00 &

g
3
Custo Direto Total (E+F+G+H): 3971 o g
BDI (33,25 % ): 1320 €3
2
Prego Unitario Total: 52,01 3 %
g

[92]
g3
©z
53
<0
o
[=]
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Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

w

o

<

O

<<

=

o

o

L

<

<

o

<

[0}

e}

|

[}

P4

O

w

[

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol

o

Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020209 5

P

=

Servico: Rede de luz incluindo cabo PP 4x16 mm2, de ligagdo até o quadro de distribuicdo dos barracées, disjuntores, quadro de Unidade: m 2

distrib. e disj. geral bipolar 40A, considerando dist. alimentagdo do cabo a aprox. 25 m (2 utilizagGes) =

o

Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000008 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 =

EDIFICACOES 2

=

7]

7

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ;‘_

x

Q

(A) Total: 0,00 S

<

s

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g

S

=

(B) Total: 0,00 g
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| =N
Fo
SN
2<
(C) Total: 0,00 0=
£0
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 EE
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 g ©
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 g;
g

e
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| g A
£s
o
(F) Total: 0,00 £3

(3]
| Servigos Auxiliares Caédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| ;E &
Quadro de distribui¢do de energia, de embutir, com 12 divisGes modulares, sem barramento - 150311 und 0,04 150,29 6,01 % E
fonte: LABOR - 2024 £=
Quadro de distribuicdo de energia, de embutir, com 4 divisdes modulares, sem barramento - 150312 und 0,04 116,04 4,64 sn
fonte: LABOR - 2024 2<
Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151301 und 0,04 19,67 0,78 s
equivalente - fonte: LABOR - 2024 2*8
Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151302 und 0,04 19,67 0,78 ﬁ \
equivalente - fonte: LABOR - 2024 oW
Mini-Disjuntor monopolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151304 und 0,04 19,67 0,78 15 8
equivalente - fonte: LABOR - 2024 s
Mini-Disjuntor bipolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151307 und 0,04 46,36 1,85 Sul
equivalente - fonte: LABOR - 2024 6 !
Mini-Disjuntor bipolar 40A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151323 und 0,04 48,02 1,92 % z‘
equivalente - fonte: LABOR - 2024 e &
Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C — 151440 m 0,8 44,73 35,78 > ™
3x4,0mm2 - fonte: LABOR - 2024 % T
(G) Total: 5254  §o
o
QN

ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. §

2

3

2

5

o

Qo

Qo

&

3

g

(9]

o]

&

[aV]
3
(H) Total: 0,00 g«
& o
N D
i3
Custo Direto Total (E+F+G+H): 52,54 § 2
BDI (33,25%): 17,47 3 s

[92]
Preco Unitario Total: 70,01 § E
z
53
<0
o
[=]

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc



Pagina 24 de 238

09/09/2025 - Pagina: 24/237

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020210
Servico: Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 150mm incluindo escavagéo e aterro com areia Unidade: m
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 140904 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,9 19,74

ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 0,9 23,42

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,57 11,21

(B) Total: 54,37

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 54,37

(D) Produgdo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 54,37

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario

AREIA PARA ATERRO 020580 M3 0,0805 121,33 9,76

TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (6") - 150MM - TIGRE, 062534 M 1,01 31,95 32,26
AMANCO OU EQUIVALENTE

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,0167 56,83 0,94

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 0,025 72,23 1,80

(F) Total: 44,76

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 99,13

BDI (33,25 % ): 32,96

Preco Unitario Total: 132,09
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020301
Servico: Fornecimento e instalagéo de ponteiras de protecéo de vergalhdo expostos em fundacdes Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000009 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,013 0,28
LABOR
(B) Total: 0,28
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| X
N
2
(C) Total: 0,00 <
z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,28 I0)
8
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,28 ©
9;
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 0
o
PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO 00039015 UN 1 0,73 0,73 N
PROTETOR DE ESPERA - fonte: SINAPI %
(F) Total: 0,73 3
| Servigos Auxiliares Caédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 8
—
o
. =
(G) Total: 0,00 5
<
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | o
O
®)
(H) Total: 0,00 8
8
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1,01 U
BDI (33,25%): 0,34 N
Preco Unitério Total: 1,35 %
&
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020302
Servico: Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a cada 3m Unidade: m
(considerando 2 utilizagdes)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 280510 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,0042 0,10

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,0252 0,49

(B) Total: 0,59

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 0,59

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,59

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario

AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,001478 142,78 0,21

CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 0,6426 0,59 0,37

BRITA 1 020517 M3 0,000802 160,69 0,12

BRITA 2 020518 M3 0,000802 160,69 0,12

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 0,3 9,98 2,99

TELA TAPUME-PLASTICA- COR LARANJA-H=1.2M 071731 M 0,5 2,34 1,17

(F) Total: 4,98

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 I, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,001499 1,74 0,00
poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno

(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 5,57

BDI (33,25%): 1,85

Preco Unitério Total: 742

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc

2025-H3F2NL - E-DOCS - COPIA SIMPLES  09/09/2025 10:18 PAGINA 26 / 238

w
Q
<
[S)
<
=
4
(o]
L
=
<
a
<
Q
@]
-
@]
z
[$)
|
[
w
a
(]
s
o)
E
=
%)
Z
S
o
o
°
&
c
[}
1%}
<
=
o
4
2
N
S
>
=
©
o)
[®)
=
>
=
<
X
<)
i
©
2
*
o
=}
2
[
(7]
o
2
2
5
>
o
o
1%}
@
1%}
Q
°
©
o
=
=3
=
£
@
(3]
i
©
s
g
=
(]
E
8
=)
©
o
©
[
=
[}
1%}
©
e
c
Q
£
3
o
o
a
o)
o
oo}
©
n
[o2}
N
(o2}
n
[Ce}
Q
©
©
©
(o2}
N
n
[)]
<
~
n
[
©
R
o
o
=
3
©
Qo
Qo
n
o
©
—
[o2}
[=2]
O
o
e
n
N
N
<
<
o
—
Q
©
N
°
(7]
o
°
[}
[
(8]
Q
o
©
oo}
o
e
[7)
<
T




Pagina 27 de 238

09/09/2025 - Pagina: 27/237

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020303
Servico: Extintor de incéndio de dgua pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha Unidade: und
S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalizagao
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 160604 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,5 13,01
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,5 9,84
(B) Total: 22,85
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 22,85
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 22,85
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 2 0,39 0,78
SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR 067035 UN 1 10,89 10,89
EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA 2A (10 LITROS) 067040 UN 1 223,08 223,08
(F) Total: 234,75
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 257,60
BDI (33,25%): 85,65
Preco Unitério Total: 343,25

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc

2025-H3F2NL - E-DOCS - COPIA SIMPLES  09/09/2025 10:18 PAGINA 27 / 238

w
Q
<
[S)
<
=
4
(o]
L
=
<
a
<
Q
@]
-
@]
z
[$)
|
[
w
a
(]
s
o)
E
=
%)
Z
S
o
o
°
&
c
[}
1%}
<
=
o
4
2
N
S
>
=
©
o)
[®)
=
>
=
<
X
<)
i
©
2
*
o
=}
2
[
(7]
o
2
2
5
>
o
o
1%}
@
1%}
Q
°
©
o
=
=3
=
£
@
(3]
i
©
s
g
=
(]
E
8
=)
©
o
©
[
=
[}
1%}
©
e
c
Q
£
3
o
o
a
o)
o
oo}
©
n
[o2}
N
(o2}
n
[Ce}
Q
©
©
©
(o2}
N
n
[)]
<
~
n
[
©
R
o
o
=
3
©
Qo
Qo
n
o
©
—
[o2}
[=2]
O
o
e
n
N
N
<
<
o
—
Q
©
N
°
(7]
o
°
[}
[
(8]
Q
o
©
oo}
o
e
[7)
<
T




Pagina 28 de 238

09/09/2025 - Pagina: 28/237

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020304
Servico: Extintor de incéndio portatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, Unidade: und
parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalizagéo
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 160605 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,4 10,41
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,4 7,87
(B) Total: 18,28
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 18,28
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 18,28
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 2 0,39 0,78
SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR 067035 UN 1 10,89 10,89
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC 2A - 20B:C (6KG) 067043 UN 1 256,29 256,29
(F) Total: 267,96
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 286,24
BDI (33,25%): 95,17
Preco Unitério Total: 381,41
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020305
Servico: Sinalizag&o de solo p/ equip. de combate a incéndio, simbolo quadrado 1.00x1.00 m ¢/ fundo vermelho 0.70x0.70 m e Unidade: und
borda amarela larg.15cm, c/ tinta a base de resina acrilica, marcas ref. Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas deméos
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000010 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Pintura sobre piso, aplicagdo manual, com duas demaos de tinta a base de resinas acrilicas, 190602 m2 1 19,68 19,68

marcas de referéncia Suvinil, Coral, Sherwin Williams NovaCor, Metalatex ou equivalente - fonte:

LABOR - 2024

(G) Total: 19,68

ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 19,68
BDI (33,25% ): 6,54
Preco Unitario Total: 26,22
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

w
o)
<
Q
<
s
o
o
L
<
<
o
<
[0
0
o)
&
Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
o
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020306 5
2
) =
Servico: Placa de sinalizagéo de seguranga CODIGO 23 - 224 (NBR 13.434); CODIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE Unidade: und 2
INCENDIO") =
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000011 Fonte: PROPRIA Versdo: 1 %
z
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
i
x
(A) Total: 0,00 §
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| E
[{e]
o
3
(B) Total: 0,00 %
X
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| 53R
SN
£3
3+
(C) Total: 000 2 p
o Z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 g I0)
5
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 § o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 é_,oFO'
ES]
0
| Material Caodigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| E 0
= . 20
PLAS:A DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A 078931 UN 1 15,87 15,87 PN
INCENDIO E ALARME , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES - fonte: LABOR g%
(F) Total: 15,87 £3
(3]
| Servigos Auxiliares Caédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| ;E 8
Placa de sinalizagéo de seguranga CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); CODIGO E5 (NT 14/2010- 160620 und 1 14,90 14,90 g E
ES) ("EXTINTOR DE INCENDIO") - fonte: LABOR - 2024 £
(G) Total: 149 £0
5
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | ?2%
=0
£
(H) Total: 000 £O
O
g
o
Custo Direto Total (E+F+G+H): 3077 oHY
mn
BDI (33,25%): 1023  §=
- N
Preco Unitério Total: 41,00 ﬁ L
()]
2T
D
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020307
Servico: Retirada de extintor de incéndio, inclusive placa de sinalizagéo Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000012 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| ©
&
(C) Total: 0,00 b=y
<
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 Z
Q
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 E

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
2
S
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| —
]
o
I
(F) Total: 0,00 g
I
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| ©
Extintor de incéndio portatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive 160605 und 1 18,28 18,28 8
suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC 1
fotoluminescente e pintura de sinalizago - fonte: LABOR - 2024 %
(G) Total: 18,28 B
<
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. %
®)
(H) Total: 0,00 8
®)
Q
Custo Direto Total (E+F+G+H): 18,28 L
BDI (33,25 % ): 6,08 _
z
Preco Unitario Total: 24,36 &
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Q
<<
7 =
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO x
. ~ L
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
- ;o Sz [0}
Relatério de Composicado de Pregos Unitarios S
P4
~ . O
Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
o
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020308 5
P
=
Servico: Cavalete de madeira de lei para sinalizag&o, inclusive pintura em esmalte sintético fosco, fundo amarelo e inscrigéo Unidade: und 2
"TRECHO EM OBRA" na cor preta, comprimento de 1,50m e altura de 1,00m =
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 280502 Fonte: LABOR Versdo: 1 =
°
[
=
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
i
o
3
(A) Total: 0,00 N
s
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| E
©
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 5,1075 112,05 §
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 3,9 101,51 E
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 1,38 35,92 g
e}
(B) Total: 249,48 9
ER
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo £
a<g
o Z
£0
(C) Total: 0,00 3
£En
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 249,48 g
[ee]
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 g;
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 249,48 § ,_,H,
>
PR
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario ﬁg
~
RIPA EM MADEIRA PINUS 2.5 X 5.0 CM (BRUTA) 020978 M 11,5 4,94 56,81 é 8
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 1,8 13,58 24,44 § "
PREGO 17X21 026663 KG 04 12,70 508 S
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM 037502 L 0,552 39,24 21,66 % E
AGUARRAS MINERAL 038001 L 0,138 17,19 2,37 % %
FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS 038006 L 0,4485 34,72 15,57 §1<
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 038013 UN 1,38 0,88 1,21 g g
=8
(F) Total: 127,14 =%}
@
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % 8
O
[a)
E 1L
(G) Total: 000 O
52
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. | § N
S ™
2T
. )
(H) Total: 0,00 s
g
8
Custo Direto Total (E+F+G+H): 376,62 N
BDI (33,25 % ): 125,23 g
o
Preco Unitario Total: 501,85 §
=)
Qo
Qo
n
8
—
ES
O
&
n
S
5
o
N D
g <
32
50
23
©z
53
<O
o
[=
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020309
Servico: Cone sinalizador de PVC H = 75cm (com uma reutilizagdo) Unidade: und
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 280506 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
BALIZADOR DE PVC H=75CM 600331 UN 0,5 32,31 16,15
(F) Total: 16,15
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 16,15
BDI (33,25%): 5,37
Preco Unitério Total: 21,52
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

w
o
<
Q
<
=
o
o
L
<
<
o
<
[0}
e}
|
[}
P4
O
w
[
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
o
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020310 5
P
- =
Servico: Placa de sinalizagéo de seguranga - "ATENCAO RISCO DE QUEDA DE MATERIAIS" Unidade: und 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000013 Fonte: PROPRIA Versdo: 1 é
g
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| s
1%}
<
i
o
(A) Total: 0,00 x
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,3 6,58 g
LABOR 3
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,3 7,80 E
(B) Total: 1438 ®
S ™M
o
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo S Ry
i
2o
a<g
(C) Total: 0,00 =z
€0
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 14,38 §§
o
(D) Produgo da Equipe: 1,00 2o
2
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 14,38 3 "c_>;
1%}
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario £Q
(2N
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM - fonte: LABOR 026664 UN 2 0,26 0,52 ES
PLACA PVC 30X20CM "NAO MANOBRAR CHAVE EM CARGA" - fonte: LABOR 049531 UN 1 17,93 17,93 % 8
(3]
(F) Total: 18,45 =
=
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % E
=
(=)
(G) Total: 000 S g
20
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. | S0
%
£
29
(H) Total: 0,00 % A
gu
Custo Direto Total (E+F+G+H): 32,83 @ =
BDI (33,25 % ): 1092 £
N
Preco Unitario Total: 43,75 g %
3iH
£3
QAN
n
[)]
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3
3
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o
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&
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<
3
—
Q
©
N
el
2
8
8
Q
[92]
&
o
I
)]
<<
I

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc



Pagina 35 de 238

w
09/09/2025 - Pagina: 35/237 2
O
<
7 =
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO &
. ~ L
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
- -~ Py Q
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios S
P4
~ . O
Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
o
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020401 5
P
=
Servico: Mobilizagéo de equipamentos Unidade: und 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000014 Fonte: PROPRIA Versdo: 1 é
3
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| §
1%}
<
3
(A) Total: 0,00 x
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
&
o
(B) Total: 0,00 I
s
<
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| %0
S ™M
N
(C) Total: 0,00 8
a<g
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 e Z
Qo
Q
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 EE
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 ’g
23
© O
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| ¢
20
PN
(F) Total: 0,00 =2
£Q
£
| Servigos Auxiliares Caédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| oo
o
Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, 330111 chp 3,6 269,38 969,76 K 8
alcance méaximo horizontal 9,70 m, inclusive caminh&o toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv - o]
chp diurno - fonte: LABOR - 2024 5 %
Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento méaximo de carga 11,7 tm, 330211 chi 0,4 64,26 25,70 % 5
alcance méaximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhéo toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv - §:<
chi diurno. - fonte: LABOR - 2024 5 o
(G) Total: 99546  ©O
5 O
%
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. g 8
c
£0
30
gu
(H) Total: 0,00 8
2
N
QL
Custo Direto Total (E+F+G+H): 995,46 2 %
0 1
BDI (33,25%): 330,99 § 0
Preco Unitério Total: 1.326,45 § Q
n
S
n
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO &
. ~ L
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
- -~ Py Q
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios S
P4
~ . O
Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
o
Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 020402 5
P
=
Servico: Desmobilizagéo de equipamentos Unidade: und 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000015 Fonte: PROPRIA Versdo: 1 é
3
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| §
1%}
<
3
(A) Total: 0,00 x
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
&
o
(B) Total: 0,00 I
s
<
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| %0
S ™M
so
(C) Total: 0,00 £8
a<g
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 e Z
Qo
Q
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 EE
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 ’g
23
© O
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| ¢
20
PN
(F) Total: 0,00 =2
£Q
£
| Servigos Auxiliares Caédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| oo
o
Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, 330111 chp 3,6 269,38 969,76 K 8
alcance méaximo horizontal 9,70 m, inclusive caminh&o toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv - o]
chp diurno - fonte: LABOR - 2024 5 %
Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento méaximo de carga 11,7 tm, 330211 chi 0,4 64,26 25,70 % 5
alcance méaximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhéo toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 cv - §:<
chi diurno. - fonte: LABOR - 2024 5 o
(G) Total: 99546  ©O
5 O
%
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. g 8
c
£0
30
gu
(H) Total: 0,00 8
2
N
QL
Custo Direto Total (E+F+G+H): 995,46 2 %
0 1
BDI (33,25%): 330,99 § 0
Preco Unitério Total: 1.326,45 § Q
n
S
n
@
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2
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o
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 07/2025

Planilha: 1 - CANTEIRO DE OBRAS Item: 030101
Servico: Calgadas e rampas em concreto estrutural Fck=25MPa, executada com uma base de concreto magro esp.5 cm, tela Unidade: m2
soldada em ago CA-60 @4.2 mm, tipo Telcon Q-196, incluindo preparo de caixa, esp.10 cm
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000016 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Forma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-se em conta a utilizagdo 5 040206 m2 0,14 86,70 12,13
vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) - fonte: LABOR - 2024
Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 ~ 040231 m3 0,05 705,20 35,26
kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas j& incluido no custo) - fonte: LABOR - 2024
Fornecimento e aplicagéo de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando langamento 040240 m3 0,1 740,51 74,05
MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo) - fonte: LABOR - 2024
Tela soldada em ago CA-60 B, diametro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para armagéo - fonte: 040244 m2 1 33,79 33,79
LABOR - 2024
(G) Total: 155,23
Itens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 155,23
BDI (33,25%): 51,61
Preco Unitério Total: 206,84
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 010101
Servico: Complementacéo / as built de projeto arquitetonico de Edificios Educacionais Unidade: m2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000017 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| ©
&
(C) Total: 0,00 %
<
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 Z
Q
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 E

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
2
S
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| —
[Te)
COMPLEMENTACAO/AS BUILT DE PROJETO ARQUITETC)NICO PARA EDIFICIOS 43A.0001 M2 1 6,29 6,29 S
EDUCACIONAIS - fonte: BASE LOCAL g
(F) Total: 6,29 <3
3

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
n
i
—
o
(G) Total: 0,00 s
n
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | <
o
O
®)
(H) Total: 0,00 ;
0
3
Custo Direto Total (E+F+G+H): 6,29 a)
BDI (15,57 % ): 0,98 W
Prego Unitério Total: 7.27 >
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 010102
Servico: Complementacéo/As Built de projeto de prevengédo e combate a incéndio de Edificios Educacionais Unidade: m2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000018 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| ©
&
(C) Total: 0,00 3
<
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 Z
Q
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 E

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
2
S
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| —
[Te)
COMPLEMENTACAO/AS BUILT DE PROJETO DE PREVEN(;,Z\O E COMBATE A INCENDIO 746.0012 M2 1 0,74 0,74 S
PARA EDIFICIOS EDUCACIONAIS - fonte: BASE LOCAL g
(F) Total: 0,74 <3
3

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
n
i
—
o
(G) Total: 0,00 s
n
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | <
o
O
®)
(H) Total: 0,00 ;
0
3
Custo Direto Total (E+F+G+H): 0,74 a)
BDI (15,57 % ): 0,12 W
Prego Unitério Total: 0,86 >
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 010103
Servico: Complementacéo/As Built de projeto de instalagées hidrossanitarias de Edificios Educacionais Unidade: m2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000019 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| ©
&
(C) Total: 0,00 =
<
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 Z
Q
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 E

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
2
S
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| —
[Te)
COMPLEMENTACAO/AS BUILT DE PROJETO DE INSTALAQC)ES HIDROSSANITARIAS 675.0005 M2 1 2,37 2,37 S
PARA EDIFICIOS EDUCACIONAIS - fonte: BASE LOCAL g
(F) Total: 2,37 <3
3

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
n
i
—
o
(G) Total: 0,00 s
n
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | <
o
O
®)
(H) Total: 0,00 ;
0
3
Custo Direto Total (E+F+G+H): 2,37 a)
BDI (15,57 % ): 0,37 W
Prego Unitério Total: 2,74 >
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 010104
Servico: Complementacédo / as built de projeto de redes elétricas de Edificios Educacionais Unidade: m2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000020 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| ©
&
(C) Total: 0,00 3
<
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 Z
Q
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 E

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
2
S
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| —
[Te)
COMPLEMENTACAO/AS BUILT DE PROJETO DE REDES ELETRICAS PARA EDIFICIOS 413.0004 M2 1 2,92 2,92 S
EDUCACIONAIS - fonte: BASE LOCAL g
(F) Total: 2,92 <3
3

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
n
i
—
o
(G) Total: 0,00 s
n
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | <
o
O
®)
(H) Total: 0,00 ;
0
3
Custo Direto Total (E+F+G+H): 2,92 a)
BDI (15,57 % ): 0,45 '-U
Prego Unitério Total: 3,37 >
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 010105
Servico: Complementacéo/As Built de projeto de estrutura de concreto, inclusive fundagdes de Edificios Educacionais Unidade: m2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000021 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| ©
&
(C) Total: 0,00 g
<
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 Z
Q
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 E

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
2
S
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| —
[Te)
COMPLEMENTACAO/AS l:3UILT DE PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO, INCLUSIVE 503.0010 M2 1 3,80 3,80 S
FUNDACOES PARA EDIFICIOS EDUCACIONAIS - fonte: BASE LOCAL g
(F) Total: 3,80 <3
3

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
n
i
—
o
(G) Total: 0,00 s
n
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | <
o
O
®)
(H) Total: 0,00 ;
0
3
Custo Direto Total (E+F+G+H): 3,80 a)
BDI (15,57 % ): 0,59 W
Prego Unitério Total: 4,39 >
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

w
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P4
O
w
[
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 010201 5
P
=
Servico: Retirada de meio-fio de concreto - considerando execugéo em horario extraordinario Unidade: m 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: ~ 3F4B.000004 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 5
EDIFICAGOES o
°
©
<
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
i
o
3
(A) Total: 0,00 %‘
<
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
©
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR - 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,05 1,30 §
(Incidencias: SDF) >
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,5 9,84 <§(
LABOR - (Incidencias: SDF) (\fu ©
(B) Total: 1114 = N
R
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo % g
2g
ADICIONAL SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SDF 0.4175 MO 4,65 e Z
o
(©) Total: 4,65 5%
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 15,79 g ©
=]
(D) Producéo da Equipe: 1,00 8 Z,’
0
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 15,79 % 0
"
28
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| £3
£
o O
2
(F) Total: 0,00 =A%)
=
—
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % %
. <
(G) Total: 0,00 S g
=8
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | z O
oW
=0
20
(H) Total: 0,00 g a
gu
Custo Direto Total (E+F+G+H): 15,79 % >
BDI (33,25 % ): 5,25 g
™
Preco Unitério Total: 21,04 % T
3iH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 010202 5
P
=
Servico: Demoli¢do de sapatas, baldrames, pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada, com martelete ou Unidade: m3 2
rompedor pneumatico, sem reaproveitamento, inclusive afastamento - considerando execugéo em horario extraordinario =
o
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000113 Fonte: SINAPI Versdo: 1 =
£
c
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
i
x
(A) Total: 0,00 §
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| E
[{e]
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR - 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,2034 5,29 §
(Incidencias: SDF) >
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 1,2609 24,81 3
LABOR - (Incidencias: SDF) L0
OFICIAL DA CONSTRUGAO PESADA | - fonte: LABOR - 010287 H 8,11 157,2700 20,86 5,7508 119,96 éf g
(Incidencias: SDF) S~
(B) Total: 15006 3
a2<g
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo § %
]
ADICIONAL SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SDF 0.4175 MO 62,65 %E
2
(C) Total: 62,65 e
2
‘o " . ¢
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 212,71 § S
(D) Produggo da Equipe: 100 & &
20
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 212,71 ﬁg
20
: £
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| oo
b=l
CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA6 X 25 F - 00041954 KG 0,2835 95,89 27,18 E &
fonte: SINAPI g i
(F) Total: 27,18 23
sSn
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| <
o0
Martelete ou rompedor pneumatico manual, 28 kg, com silenciador - chp diurno - fonte: LABOR - 330107 chp 3,2468 3,86 12,53 58
2024 2
Martelete ou rompedor pneumético manual, 28 kg, com silenciador - chi diurno - fonte: LABOR - 330207 chi 2,504 1,01 4,78 cn
2024 |5 8
(G) Total: 1731 54
gu
Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. 8
2
g
S ™
ST
(H) Total: 0,00 3
cg
g 139
Custo Direto Total (E+F+G+H): 257,20 §
BDI (33,25 % ): 85,52 %
Preco Unitério Total: 342,72 [
2
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 010203 5
P
=
Servico: Retirada de guarda corpo em ferro galvanizado chumbado no piso - considerando execugéo em horéario extraordinario Unidade: m 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000022 Fonte: PROPRIA Versdo: 1 é
g
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| E
<
3
(A) Total: 0,00 %
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR - 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,218 5,67 S
(Incidencias: SDF) S
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 1,3 25,58 =
LABOR - (Incidencias: SDF) $
(B) Total: 31,25 ‘33 §
[ ~
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo 0
a<
ADICIONAL SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SDF 0.4175 MO 13,04 §§
(C) Total: 1304  £0
&<
Custo Hor4rio de Execugéo (A+B+C): 44,29 3 o
>
(D) Produg&o da Equipe: 1,00 5%
i¥e)
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 44,29 ¢
EQ
2o
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| gg
£0
53
(F) Total: 0,00 3
g1
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| g E
=
£=
sSn
(G) Total: 0,00 2<
s
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | 2‘8
é
oy
(H) Total: 000 59
>0
g
Custo Direto Total (E+F+G+H): 44,29 8
BDI (33,25 %): 14,73 g8z
Prego Unitario Total: 50,02 o6
2T
D ]
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 010204 5
P
=
Servico: Retirada cuidadosa de gradil nylofor, inclusive portdes, para reutilizagdo - considerando execugdo em horéario Unidade: m 2
extraordinario =
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000023 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 %
EDIFICAGCOES kS
<
[}
1%}
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ;‘_
x
Q
(A) Total: 0,00 S
<
s
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
(@]
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 2 43,88 :
LABOR - (Incidencias: SDF) =
SERRALHEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR - 010144 H 10,12 157,2700 26,03 1 26,03 <5
(Incidencias: SDF) 5 9
(B) Total: 69,91 ERN
¢
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo 2<
o Z
ADICIONAL SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SDF 0.4175 MO 29,18 % I0)
8
(©) Total: 20918 <o
>
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 99,09 5%
¢
(D) Producéo da Equipe: 1,00 E S
T
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 99,09 ﬁ A
£S5
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| g g
é o
(F) Total: 000 S
£
| Servicos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| £
sSn
S <
(G) Total: 0,00 ?E%
5 O
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | @ w
]
=0
=8
(H) Total: 000 35
gu
2
Custo Direto Total (E+F+G+H): 99,09 £5
[o2}
BDI (33,25 % ): 3295 ¢ %
Preco Unitério Total: 132,04 E o
< N
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 010205 5
P
=
Servico: Retirada de tétem existente, inclusive demolicéo de base de concreto - considerando execugdo em horario extraordinario Unidade: und 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: ~ 3F4B.000024 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 5
EDIFICAGOES o
°
[
c
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
i
o
3
(A) Total: 0,00 N
s
>
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
©
o
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,45 9,87 9
LABOR - (Incidencias: SDF) >
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR - 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,2 5,20 3
(Incidencias: SDF) (\fu ©
(B) Total: 1507 = N
S
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo % S
= 2g
ADICIONAL SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SDF 0.4175 MO 6,29 e Z
o
(©) Total: 6,29 5%
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 21,36 g}oo
(D) Produc&o da Equipe: 1,00 g Z,’
0
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 21,36 é_f 0
"
28
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| £3
£
o O
3
(F) Total: 0,00 =A%)
Zw
o
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 5 %
E=
Demoligdo de sapatas, baldrames, pilares e vigas em concreto armado, de forma mecanizada, 3F4B.000113 m3 0,1 257,20 25,72 sn
com martelete ou rompedor pneumatico, sem reaproveitamento, inclusive afastamento - 2<
considerando execugdo em horario extraordinario - fonte: BASE LOCAL DO ORCAMENTO s
Is{e]
1631701 =¥s)
(G) Total: 25,72 g
=0
c
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. g 8
3
g
(H) Total: 0,00 g -
2 Z
2
. S ™
Custo Direto Total (E+F+G+H): 47,08 2T
BDI (33,25 % ): 1565 S
©o
Preco Unitario Total: 62,73 N
S
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 010206 5
P
=
Servico: Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (pavi-s), sem reaproveitamento - considerando execugdo em Unidade: m2 2
horario extraordinario =
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000025 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 %
EDIFICAGCOES kS
=
[}
1%}
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ;‘_
x
Q
(A) Total: 000 =
<
s
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
(@]
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR - 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,6 15,61 :
(Incidencias: SDF) >
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,3 5,90 <5
LABOR - (Incidencias: SDF) 30
(B) Total: 2150 S
£
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo 2<
o Z
ADICIONAL SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SDF 0.4175 MO 8,98 % I0)
8
(©) Total: 8o o
>
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 30,49 5%
¢
(D) Producéo da Equipe: 1,00 E S
T
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 30,49 ﬁ A
£s
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| g g
é o
(F) Total: 000 S
fa
| Servicos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| £
sSn
S <
(G) Total: 000 $5
5 O
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | @ w
]
=0
=8
(H) Total: 000 35
gu
2
Custo Direto Total (E+F+G+H): 3049 £5
[o2}
BDI (33,25 % ): 1014  § %
Preco Unitario Total: 20,63 3.4
< N
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 010207
Servico: Indice de preco para remocéo de entulho decorrente da execucéo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe Unidade: m3
11-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030304 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,63 12,39

(B) Total: 12,39

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 12,39

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 12,39

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE Il B (NBR10004) 070114 M3 1 72,00 72,00
INCLUSIVE DESTINACAO FINAL

(F) Total: 72,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 84,39

BDI (33,25%): 28,06

Preco Unitério Total: 112,45
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios
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Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 010301 5
P
=
Servico: Corte e destocamento de arvore com motosserra, diametro do tronco entre 15cm e 30cm Unidade: und 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000026 Fonte: PROPRIA Versdo: 1 é
3
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| §
7
MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,30 KW - E9585 EQ 1,54392466 1 0 33,36 27,48 51,50 i-
fonte: DNIT/SICRO g
(A) Total: 51,50 §
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| E
[{e]
JARDINEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR - 010126 H 10,12 157,2700 26,03 1,4666667 38,17 §
(Incidencias: SDF) >
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,7333333 14,43 <§(
LABOR - (Incidencias: SDF) ?fu ©
(B) Total: 5260 =
R
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo % B
- 2
ADICIONAL SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SDF 0.4175 MO 21,96 e Z
Qo
(©) Total: 21,96 5%
. 5
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 126,06 é, ©
el
(D) Producéo da Equipe: 1,00 8o
0
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 126,06 § 0
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| £3
£
o O
2
(F) Total: 0,00 =A%)
=
—
| Servicos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % %
2 <
(G) Total: 0,00 o
20
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | é U
eU
9
(H) Total: 000 t5
gl
Custo Direto Total (E+F+G+H): 126,06 % >
BDI (33,25 % ): 41,91 S
S ™
Preco Unitério Total: 167,97 ST
3iH
cg
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 a
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 010302 5
2
e
Servico: Arrancamento e replantio de arbusto com ate 2m de altura. Unidade: und 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000027 Fonte: PROPRIA Versdo: 1 é
g
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| s
1%}
<
i
[2 8
(A) Total: 0,00 x
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| 2
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 1 19,68 g
LABOR 9
(B) Total: 1968 2
<
X
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| 8 X
RN
=
(C) Total: 000 S
$Z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 19,68 £0
o€
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 = o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 19,68 é_,oFO'
ES]
8 —
| Material Caodigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| g9
20
2
2o
. £O
(F) Total: 0,00 g g
o O
| Servicos Auxiliares Codigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 5
g
[op|
cQ
(G) Total: 0,00 o=
=)
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | 2<
o
80
S0
[}
(H) Total: 0,00 3
oy
20
Custo Direto Total (E+F+G+H): 19,68 20
BDI (33,25%): 654 oUW
v
Prego Unitério Total: 2622 2=
8N
26
gL
Q
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 010401
Servico: Locagédo de obra com gabarito de madeira Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010501 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 0,13 3,38
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,13 2,55
(B) Total: 5,93
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 5,93
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5,93
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM (TAIPA DE 178) 020987 M2 0,09 47,97 4,31
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM 021009 M 0,04 9,98 0,39
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS 026560 KG 0,012 13,66 0,16
ARAME GALVANIZADO N.16 BWG 027005 KG 0,02 16,29 0,32
(F) Total: 5,18
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,11
BDI (33,25%): 3,69
Prego Unitario Total: 14,80
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

w
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&
Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 020101 5
P
=
Servico: Escavagdo mecanica em material de 1a. categoria Unidade: m3 2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030103 Fonte: LABOR Versdo: 1 é
3
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| §
1%}
<
i
o
(A) Total: 0,00 x
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,11 2,16 S
(@]
(B) Total: 2,16 I
s
<
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| %0
S ™M
so
(C) Total: 0,00 8
a<g
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 2,16 e Z
Qo
Q
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 EE
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 2,16 ’g
23
: - — 2O
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unltar|o| ¢
20
PN
(F) Total: 0,00 =2
20
£
| Servigos Auxiliares Caédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| oo
b=l
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragdo 4x2, poténcia lig. 79 hp, cagamba carreg. 330119 chp 0,11 131,33 14,44 K 8
cap. min. 1 m3, cagamba retro cap. 0,20 m3, peso operacional min. 6.570 kg, profundidade g
escavagao max. 4,37 m - chp diurno é %
(G) Total: 14,44 =47
[=2]
5
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. s %
=8
=0
@
. 0
(H) Total: 0,00 24
Q
O
30
Custo Direto Total (E+F+G+H): 16,60 |
BDI (33,25 % ): 552 £
z
Preco Unitario Total: 22,12 § &
S ™
2T
D ]
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 020201
Servico: Reaterro apiloado de cavas de fundacéo, em camadas de 20 cm Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030201 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 35 68,88
(B) Total: 68,88
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 68,88
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 68,88
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 68,88
BDI (33,25%): 22,90
Preco Unitério Total: 91,78
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 020301
Servico: Transporte de material escavado para bota-fora, em caminh&o basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera Unidade: m3
para carga e descarga em &rea licenciada de aterro de residuos
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000028 Fonte: SINAPI Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Caminh&o basculante 18 m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tragdo combinado  3F4B.000029  chp 0,092 360,40 33,15

de 45000kg, poténcia de 330CV, inclusive semireboque com cacamba metalica - chp diurno -

fonte: BASE LOCAL DO ORCAMENTO 1631701

Caminh&o basculante 18 m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tragdo combinado ~ 3F4B.000030  chi 0,04 80,61 3,22
de 45000kg, poténcia de 330CV, inclusive semireboque com cacamba metalica - chi diurno -

fonte: BASE LOCAL DO ORCAMENTO 1631701
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(G) Total: 36,37
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 36,37
BDI (33,25%): 12,09
Preco Unitério Total: 48,46
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Q
<
f s
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO &
. ~ L
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
- -~ Py Q
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios S
P4
~ . O
Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 030101 5
2
=
Servico: Forma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-se em conta a utilizagdo 5 vezes (incluido o Unidade: m2 2
material, corte, montagem, escoramento e desforma) e
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040206 Fonte: LABOR Versdo: 1 =
z
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
=
o
3
(A) Total: 0,00 N
2
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| E
[{e]
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 1,3 28,52 §
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 13 33,83 E
(B) Total: 6235 ®
S™
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| S Ry
28
a<g
(C) Total: 0,00 =z
20
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 62,35 §§
o
(D) Produgo da Equipe: 1,00 2o
2
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 62,35 3 "c_>;
1%}
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario £Q
(2N
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 0,5 5,18 2,59 g%
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 1 13,58 13,58 % 8
PREGO 18X27 026569 KG 0,15 12,45 1,86 § "
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,4 15,80 6,32 T
g
(F) Total: 24,35 s
£
[
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 52
T =
oo
80
(G) Total: 000 7 o
oy
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | 5 8
50
Suw
(H) Total: 0,00 8
2
£
Custo Direto Total (E+F+G+H): 86,70 2 o
BDI (33,25 % ): 2883 3.4
< N
Prego Unitario Total: 115,53 3
o
8
NI
3
3
2
5
o
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

w
o
<
Q
<
=
o
o
L
<
<
o
<
[0}
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|
[}
P4
O
w
[
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 030102 5
P
=
Servico: Fornecimento, preparo e aplicagéo de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% Unidade: m3 2
de perdas ja incluido no custo) =
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040231 Fonte: LABOR Versdo: 1 =
z
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
i
o
3
(A) Total: 0,00 N
s
>
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
[{e]
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 2,1 54,66 §
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 12,6 247,96 E
(B) Total: 30262 L
S ™M
he)
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| S Ry
i
Qo
a<g
(C) Total: 0,00 =z
€0
Custo Horério de Execugio (A+B+C); 30262 <i
o
(D) Produgo da Equipe: 1,00 2o
2
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 302,62 3 "c_>;
@
S0
S
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario £Q
[
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,78015 142,78 111,38 gg
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 274,05 0,59 161,68 % 8
BRITA 1 020517 M3 0,399 160,69 64,11 § "
BRITA 2 020518 M3 0,399 160,69 64,11 ? Ll
g
(F) Total: 401,28 Sa
£
[
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 52
T =
Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,7497 1,74 1,30 %\:%
poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno <O
2
(G) Total: 1,30 0
20
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | E 8
g
(H) Total: 000 &=
©
2o
. S ™
Custo Direto Total (E+F+G+H): 705,20 % T
BDI (33,25%): 23448 ¢ §
Prego Unitario Total: 939,68 o
S
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 030103
Servico: Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm Unidade: kg
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040243 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,08 1,75
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 10,12 157,2700 26,03 0,08 2,08
(B) Total: 3,83
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 3,83
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3,83
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 1,1 6,39 7,02
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,02 13,30 0,26
(F) Total: 7,28
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,11
BDI (33,25 % ): 3,69
Preco Unitario Total: 14,80
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 030104
Servico: Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A grossa diametro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") Unidade: kg
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040245 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,1 2,19
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 10,12 157,2700 26,03 0,1 2,60
(B) Total: 4,79
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 4,79

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,79

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ACO CA-50 DE 20.0MM 021521 KG 1,1 6,01 6,61
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,03 13,30 0,39
(F) Total: 7,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,79

BDI (33,25% ): 3,92

Preco Unitario Total: 15,71
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 030105
Servico: Fornecimento, dobragem e colocacéo em férma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm Unidade: kg
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040246 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,07 1,53
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 10,12 157,2700 26,03 0,07 1,82
(B) Total: 3,35
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 3,35

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3,35

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ACO CA-60 DE 5.0MM 021532 KG 1,1 7,45 8,19
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,02 13,30 0,26
(F) Total: 8,45
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,80

BDI (33,25% ): 3,92

Preco Unitario Total: 15,72
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 030106 5
P
=
Servico: Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando langamento MANUAL para INFRA- Unidade: m3 2
ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo) e
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040253 Fonte: LABOR Versdo: 1 =
z
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
i
o
3
(A) Total: 0,00 N
s
>
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
[{e]
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 2 52,06 §
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 6 118,08 E
(B) Total: 17014 £
S ™M
=
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| S Ry
2o
a2g
(C) Total: 0,00 =z
€0
Custo Horério de Execugio (A+B+C); 17014  SF
2
(D) Producéo da Equipe: 1,00 é_,&o'
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 170,14 3 "c_>;
@
S0
S
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| £Q
[
CONCRETO USINADO FCK 30 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM 020416 M3 1,05 560,68 588,71 ES
(P Total: 58871 5O
o
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| § 8
o
o
£=
(G) Total: 0,00 4]
S <
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | %%
=0
@
(H) Total: 000 £ 4
O
30
Custo Direto Total (E+F+G+H): 758,85 8_ W
BDI (33,25%): 252,32 § ZI
©
Prego Unitario Total: 1.011,17 & o
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 030201
Servico: Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm Unidade: kg
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040328 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,08 1,75
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 10,12 157,2700 26,03 0,08 2,08
(B) Total: 3,83
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 3,83
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3,83
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 1,1 6,39 7,02
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,02 13,30 0,26
(F) Total: 7,28
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,11
BDI (33,25 % ): 3,69
Preco Unitario Total: 14,80
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 030202
Servico: Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A grossa, diametro de 12.5 a 25.0mm Unidade: kg
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040332 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,1 2,19
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 10,12 157,2700 26,03 0,1 2,60
(B) Total: 4,79
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 4,79

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,79

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ACO CA-50 DE 20.0MM 021521 KG 1,1 6,01 6,61
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,03 13,30 0,39
(F) Total: 7,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,79

BDI (33,25% ): 3,92

Preco Unitario Total: 15,71
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 030203
Servico: Fornecimento, dobragem e colocacéo em férma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm Unidade: kg
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040333 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,07 1,53
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 10,12 157,2700 26,03 0,07 1,82
(B) Total: 3,35
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 3,35

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3,35

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ACO CA-60 DE 5.0MM 021532 KG 1,1 7,45 8,19
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,02 13,30 0,26
(F) Total: 8,45
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,80

BDI (33,25% ): 3,92

Preco Unitario Total: 15,72

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc

2025-H3F2NL - E-DOCS - COPIA SIMPLES  09/09/2025 10:18 PAGINA 64 / 238

w
Q
<
[S)
<
=
4
(o]
L
=
<
a
<
Q
@]
-
@]
z
[$)
|
[
w
a
(]
s
o)
E
=
%)
Z
S
o
o
°
&
c
[}
1%}
<
=
o
4
2
N
S
>
=
©
o)
[®)
=
>
=
<
X
<)
i
©
2
*
o
=}
2
[
(7]
o
2
2
5
>
o
o
1%}
@
1%}
Q
°
©
o
=
=3
=
£
@
(3]
i
©
s
g
=
(]
E
8
=)
©
o
©
[
=
[}
1%}
©
e
c
Q
£
3
o
o
a
o)
o
oo}
©
n
[o2}
N
(o2}
n
[Ce}
Q
©
©
©
(o2}
N
n
[)]
<
~
n
[
©
R
o
o
=
3
©
Qo
Qo
n
o
©
—
[o2}
[=2]
O
o
e
n
N
N
<
<
o
—
Q
©
N
°
(7]
o
°
[}
[
(8]
Q
o
©
oo}
o
e
[7)
<
T




Pagina 65 de 238
09/09/2025 - Pégina: 65/237

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

w
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 030204 5
P
=
Servico: Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas ja Unidade: m3 2
incluido no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) e
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040331 Fonte: LABOR Versdo: 1 =
z
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
i
x
(A) Total: 0,00 §
<
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
[{e]
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,27 5,31 §
(B) Total: 531 %
X
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| 53R
SN
S<
e
(C) Total: 0,00 g <
. 2 Z
Custo Horario de Execugéo (A+B+C): 5,31 20
5
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 § o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5,31 é_,oFO'
ES]
0
| Material Caodigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| E 0
®
CONCRETO USINADO FCK 30 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM 020416 M3 1,11 560,68 622,35 b 8
o
BOMBEAMENTO DE CONCRETO 028001 M3 1,05 53,00 55,65 E S
£
(F) Total: 678,00 oo
o
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| § 8
g
Vibrador de imerséo, diametro de ponteira 45mm, motor elétrico trifasico poténcia de 2 cv - chp 330108 chp 0,1 1,97 0,19 b5 %
diurno % =
(G) Total: 0,19 =] <
s
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | 2‘8
é
oy
(H) Total: 000 59
>0
g
Custo Direto Total (E+F+G+H): 683,50 8
BDI (33,25%): 22726 EZ
Prego Unitério Total: 910,76 &
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 030205
Servico: Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilizagdo 3 vezes, reforcadas com Unidade: m2
sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040339 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 1,35 29,61
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 1,35 35,14
(B) Total: 64,75
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 64,75
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 64,75
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 1,53 5,18 7,92
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 1,6 13,58 21,72
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM 021032 M2 0,43 37,13 15,96
ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) 021109 Dz 0,0619 184,94 11,44
PREGO 18X27 026569 KG 0,25 12,45 3,11
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,1 15,80 1,58
(F) Total: 61,73
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 126,48
BDI (33,25%): 42,05
Preco Unitério Total: 168,53
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 030301
Servico: Controle tecnolégico do concreto, contemplando ensaio de rompimento de corpo de prova a compressao, em Unidade: und
atendimento as normas NBR 5738 e 5739 e demais correlatas, inclusive emisséo de certificado
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000031 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO - fonte: LABOR 071033 UN 1 29,17 29,17
(F) Total: 29,17
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 29,17
BDI (0,00 % ): 0,00
Preco Unitério Total: 29,17
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios
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Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 030302 5
P
=
Servico: Moldagem, capeamento, cura, desmoldagem e coleta de corpo de prova de concreto, por empresa especializada, Unidade: und 2
inclusive transporte até 100 km para o laboratério =
z o
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000032 Fonte: PROPRIA Versdo: 1 =
£
=
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* 00001159 ~ UN  0,00000326 1 0 271.232,17 0,00 0,88 5
CV, CABINE DUPLA, 4X4 - fonte: SINAPI %
(A) Total: 088 =
<
s
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
(@]
TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO 00007153 H 21,84 116,8900 47,36 0,62500252 29,60 :
CIVIL (HORISTA) - fonte: SINAPI <§(
MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA) - 00040990  MES 2.057,94 72,9500 3.559,20 0,00010125 0,36 X
fonte: SINAPI 8%
=N
(B) Total: 29,96 ER
i3
o
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo 3<
2 Z
€0
o<
(C) Total: 0,00 5 o
S
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 30,84 5%
¢
(D) Producéo da Equipe: 1,00 § S
T
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 30,84 g A
£S5
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| g g
L O
GASOLINA COMUM - fonte: LABOR 800102 L 0,15693741 6,10 0,95 3
(P Total: 095 i
iz
| Servicos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| £
g0
Hora improdutiva da Kombi a gasolina, com motorista - fonte: BASE LOCAL DO ORCAMENTO 3F4B.000033  h 0,0106225 31,38 0,33 g’(
1631701 8 o
(G) Total: 033 £8
@
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | 2 8
£0
g
(H) Total: 000 ASW
S
2
Custo Direto Total (E+F+G+H): 3212 3 %
BDI (33,25 % ): 1068 2T
Q
Preco Unitario Total: 42,80 E &
co
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 040101
Servico: Verga/contraverga reta de concreto armado moldada in loco 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armagéo e Unidade: m
desforma, comprimento inferior a 2.0 metros
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 050301 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,213 5,54
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,107 2,10
(B) Total: 7,64
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 7,64
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 7,64
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ESPACADOR EM PVC CIRCULAR COMP.: 30 MM 021566 UN 6 0,43 2,58
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,008 15,80 0,12
(F) Total: 2,70
Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
Fornecimento, preparo e aplicagéo de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja 040320 m3 0,021 851,24 17,87
incluido no custo)
Fornecimento, dobragem e colocagdo em forma, de armadura CA-50 A média, didametro de 6.3 a 040328 kg 0,79 11,11 8,77
10.0 mm
Forma para vigas com tabuas e sarrafos, 5 reaproveitamentos 041155 m2 0,076 68,17 5,18
(G) Total: 31,82
Itens de Transporte Cadigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 42,16
BDI (33,25%): 14,02
Preco Unitério Total: 56,18
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 040102 5
P
=
Servico: Vergal/contraverga reta de concreto armado 25 x 15 cm, Fck = 20 MPa, inclusive forma, armacéo e desforma Unidade: m 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: ~ 3F4B.000114 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 5
EDIFICAGOES o
o
©
<
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
i
o
3
(A) Total: 0,00 %‘
<
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
[{e]
o
5
(B) Total: 0,00 %
X
Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo 53R
=AM
g Ny
iR
(C) Total: 0,00 2«
2 Z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 £0
o€
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 5 o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 é_,oFO'
ES]
: - - g
| Material Caodigo Und. Consumo Custo Custo Unltar|o| g9
20
s
. 20
(F) Total: 0,00 g g
o O
| Servigos Auxiliares Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 3
TW
Fornecimento, preparo e aplicagéo de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja 040322 m3 0,0375 873,36 32,75 Z w
incluido no custo) - fonte: LABOR - 2024 =
Fornecimento, dobragem e colocacdo em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 040328 kg 3,75 11,11 41,66 % =
10.0 mm - fonte: LABOR - 2024 %UJ
Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilizagdo 3 040339 m2 0,8 126,48 101,18 'g <
vezes, reforcadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, g\%
escoras em eucalipto e desforma) - fonte: LABOR - 2024 S0
%
(G) Total: 175,59 g 0
5 (@]
Itens de Transporte Cadigo Und. Quant. E 8
g
8
£8
QL
(H) Total: 000 2P
@
Custo Direto Total (E+F+G+H): 175,59 g 3%
BDI (33,25%): 58,38 N
n
Preco Unitéario Total: 233,97 2
2
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 040201
Servico: Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto 9x19x39cm, ¢/ resisténcia minimo a compresséo de 3 MPa, assentados c/ Unidade: m2
argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no trago 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da
parede s/ revestimento 9cm
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 050601 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,75 19,52
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,47 9,24
(B) Total: 28,76
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 28,76
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 28,76
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO 022502 UN 13,13 3,35 43,98
(F) Total: 43,98
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traco 1:0,5:8, preparo mecanico 010694 m3 0,0087 408,70 3,55
com betoneira 400 |
(G) Total: 3,55
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 76,29
BDI (33,25%): 25,37
Preco Unitério Total: 101,66
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 040301
Servico: Elemento vazado de concreto (Cobogd) 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia Unidade: m2
peneirada no traco 1:3, espessura das juntas 15 mm, preparo manual
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 050112 Fonte: LABOR Versdo: 4
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 1,88 48,93
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 1 19,68
(B) Total: 68,61
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 68,61
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 68,61
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
COBOGO DE CONCRETO TIPO RETO 10 X 40 X 40CM - 9 FUROS 023015 UN 5,88 19,08 112,19
(F) Total: 112,19
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Argamassa traco 1:3 de cimento e areia média, preparo mecanico com betoneira 400 | 010692 m3 0,0049335 446,32 2,20
(G) Total: 2,20
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 183,00
BDI (33,25%): 60,85
Prego Unitario Total: 243,85
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Q
<<
7 =
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO &
. ~ L
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
- ;o Sz [0}
Relatério de Composicado de Pregos Unitarios S
P4
~ . O
Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 050101 5
P
=
Servico: Portdo de abrir de 2 folhas, com painel fixo, em chapa de aco galvanizada n°® 14 com estrutura em tubo de ago galv. @2 Unidade: m2 2
1/2", gonzo c/ dobradica alongada, trinco rolete e trinco ¢/ porta cadeado e cadeado, dim. 3.60x4.10m (PMC1) =
o
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000034 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 =
EDIFICACOES 2
c
7]
1%}
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ;‘_
g
(A) Total: 0,00 S
<
s
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
S
=
(B) Total: 0,00 <
<
— . 5%
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| % 13\
S
INDICE DE FABRICAQAO IF 0.5120 MA 201,23 S Q
>
(C) Total: 201,23 3
D =
o
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 201,23 E%
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 E
e
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 201,23 g;
g
: - - BL
Material Caodigo Und. Consumo Custo Custo Unitério S
PN
GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTAO (DE SOBREPOR) - fonte: LABOR 035211 PAR 0,2033 19,61 3,98 §§
CHAPA DE ACO GALVANIZADA N° 14 (ESP. 1,95MM) - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 068047 M2 0,835 172,46 144,00 é >
TUBO ACO GALYV 76,10 X 3,75MM (2.1/2") DIN 2440 - MEDIO - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) ~ 071270 M 2,4932 99,69 248,54 § e
TN
TRINCO COM PORTA CADEADO E CADEADO 40MM - fonte: LABOR 079373 UN 0,0678 78,70 5,33 :5
TRINCO REDONDO VERTICAL FERRO GALVANIZADO 15CM - fonte: LABOR 079374 UN 0,0678 42,66 2,89 E %
BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 @ 1/2" - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 100194 M 0,05691 8,64 0,49 % %)
(F) Total: 405,23 %”E
o
©
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| § 8
%
Chumbamento de portdo de ferro, exclusive portdo e fechadura (por m2) - fonte: LABOR - 2024 070802 m2 0,26084 44,71 11,66 S 8
c
(G) Total: 11,66 20
30
o
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. | e "u
g2
8N
(H) Total: 000 S5
gL
gq
Custo Direto Total (E+F+G+H): 618,12 2
N
BDI (33,25 % ): 205,52 §
Preco Unitario Total: 823,64 %
3
5
8
Qo
n
8
—
ES
@
s
S
3
o
38
28
g 5
L0
g3
©z
53
<0
o
[=
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7 =
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO &
. ~ L
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
- ;o Sz [0}
Relatério de Composicado de Pregos Unitarios S
P4
~ . O
Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 050102 5
P
=
Servico: Portédo de abrir em chapa de ago galvanizada n°® 14 com estrutura em tubo de aco galv. @2", gonzo c/ dobradica Unidade: m2 2
alongada e trinco c/ porta cadeado e cadeado, dim. 0.80x2.10m, inclusive chumbamento (PMC2) =
o
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000035 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 =
EDIFICACOES 2
c
7]
1%}
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ;‘_
:
(A) Total: 000 =
<
s
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
S
=
(B) Total: 0,00 <
Lo
[}
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| % Q
S
INDICE DE FABRICAQAO IF 0.5120 MA 205,26 S ,S
>
(C) Total: 20526 3
Q=
Qo
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 205,26 E%
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 E
e
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 205,26 g*‘
43
. % Lo
Material Caodigo Und. Consumo Custo Custo Unitério 3
PN
GONZO DIAM 1/2" (MACHO/FEMEA )PARA PORTAO (DE SOBREPOR) - fonte: LABOR 035214 PAR 0,5952 3,62 2,15 g-.g
CHAPA DE ACO GALVANIZADA N° 14 (ESP. 1,95MM) - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 068047 M2 0,73125 172,46 126,11 E >
TUBO ACO GALYV 60,30 X 3,75MM (2") DIN 2440 - MEDIO - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 070328 M 3,589286 76,56 274,79 § e
TRINCO COM PORTA CADEADO E CADEADO 40MM - fonte: LABOR 079373 UN 0,5952 78,70 46,84 r_§ m
(F) Total: 44989 £F
£ES
| Servigos Auxiliares Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| =40
[=2]
5 <<
Chumbamento de portéo de ferro, exclusive portéo e fechadura (por m2) - fonte: LABOR - 2024 070802 m2 0,863095 44,71 38,58 E o
(G) Total: B8 O
@
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | = 8
Q
=8
gl
(H) Total: 0,00 Qs
S
2%
n
Custo Direto Total (E+F+G+H): 693,73 § 5
BDI (33,25%): 230,67 2 i
Preco Unitério Total: 924,40 g S
QAN
n
$
~
3
3
2
5
8
Qo
mn
8
—
g
&
Tel
S
I
38
g8
g 3
23
©z
53
<0
o
[=]
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 060101
Servico: Pintura a base de asfalto, do tipo Igol 2 ou equivalente, para impermeabilizagdo de fundagdes, baldrames, alicerces e Unidade: m2
muros de arrimo, a duas deméos
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 100209 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,6 15,61
(B) Total: 15,61
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 15,61
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 15,61
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO DISPERSO EM AGUA IGOL 2 - SIKA OU EQUIVALENTE 024035 KG 0,4 14,37 5,74
(F) Total: 5,74
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 21,35
BDI (33,25%): 7,10
Preco Unitério Total: 28,45
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 060102
Servico: Impermeabilizagdo, empregando argamassa de cimento e areia sem peneirar no trago 1:3 com aditivo impermeabilizado Unidade: m2
tipo sika 1 ou equivalente, espessura de 2 cm
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 100204 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,75 19,52
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,95 18,69
(B) Total: 38,21
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 38,21
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 38,21
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0243 142,78 3,46
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 9,72 0,59 5,73
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAMASSA E CONCRETO - SIKA 1, 024015 KG 0,4 8,05 3,22

VEDACIT PRO OU EQUIVALENTE
(F) Total: 12,41
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 50,62
BDI (33,25%): 16,83
Preco Unitério Total: 67,45

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc

2025-H3F2NL - E-DOCS - COPIA SIMPLES  09/09/2025 10:18 PAGINA 76 / 238

w
Q
<
[S)
<
=
4
(o]
L
=
<
a
<
Q
@]
-
@]
z
[$)
|
[
w
a
(]
s
o)
E
=
%)
Z
S
o
o
°
&
c
[}
1%}
<
=
o
4
2
N
S
>
=
©
o)
[®)
=
>
=
<
X
<)
i
©
2
*
o
=}
2
[
(7]
o
2
2
5
>
o
o
1%}
@
1%}
Q
°
©
o
=
=3
=
£
@
(3]
i
©
s
g
=
(]
E
8
=)
©
o
©
[
=
[}
1%}
©
e
c
Q
£
3
o
o
a
o)
o
oo}
©
n
[o2}
N
(o2}
n
[Ce}
Q
©
©
©
(o2}
N
n
[)]
<
~
n
[
©
R
o
o
=
3
©
Qo
Qo
n
o
©
—
[o2}
[=2]
O
o
e
n
N
N
<
<
o
—
Q
©
N
°
(7]
o
°
[}
[
(8]
Q
o
©
oo}
o
e
[7)
<
T




Pagina 77 de 238

09/09/2025 - Pagina: 77/237

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 060103
Servico: Camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, espessura de 2 cm Unidade: m2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000036 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,45 11,71

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,45 8,85

LABOR

(B) Total: 20,56

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 20,56

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 20,56

| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:4, preparo mecanico com betoneira 400 | - 010693 m3 0,02 457,01 9,14
fonte: LABOR - 2024

(G) Total: 9,14

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 29,70

BDI (33,25%): 9,88

Prego Unitario Total: 39,58
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 060104
Servico: Protecdo mecanica executada com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, espessura de 3 cm Unidade: m2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000037 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,55 14,31

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,55 10,82

LABOR

(B) Total: 25,13

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 25,13

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 25,13

| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Argamassa de cimento e areia sem peneirar traco 1:4, preparo mecanico com betoneira 400 | - 010693 m3 0,03 457,01 13,71
fonte: LABOR - 2024

(G) Total: 13,71

| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 38,84

BDI (33,25%): 12,91

Prego Unitario Total: 51,75
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Q
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1 =
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO x
. ~ L
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
- .~ Py Q
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios S
P4
~ . O
Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 060105 5
P
=
Servico: Pintura impermeabilizante com igolflex branco ou equivalente a 3 demaos, inclusive tela de poliéster para reforgo com Unidade: m2 2
malha 2x2mm ref. Sika, Viapol, Vedacit ou equivalente e
o
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000038 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 =
EDIFICAGCOES kS
=
7
7
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ;‘_
g
(A) Total: 0,00 S
<
s
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
(@]
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,1 2,19 :
LABOR <§(
(B) Total: 2,19 L0
=8
| Incidéncias Caédigo Fator Categoria Custo| S~
iR
a<g
(C) Total: 000 £=
2
. = o<
Custo Horario de Execugéo (A+B+C): 2,19 % o
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 é:)oro'
¢
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 2,19 29
S0
S
o
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario B Q
f=¥o)
IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS - fonte: 00000140 KG 2,5 15,85 39,62 g g
SINAPI R
TELA ESTRUTURANTE POLIESTER REF.: CIPLAK, LWART, VEDACIT OU EQUIVALENTE - 078807 M2 1,2 10,82 12,98 3
fonte: LABOR E 8
(F) Total: 52,60 % 7
E=
| Servicos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| =47
=3
Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 deméos - fonte: LABOR - 2024 100203 m2 1 14,76 14,76 ° g
=
(G) Total: 176 =8
17
@
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | 2 8
£0
30
(H) Total: 000 ASW
S
2
Custo Direto Total (E+F+G+H): 69,55 & %
BDI (33,25%): 2313 2T
Q
Preco Unitario Total: 92,68 g Q
co
N
n
g
N~
3
ke
2
3
©
Qo
Qo
&
©
—
2
&
&
N
3
S o
g8
N D
2
28
g 5
L0
g3
©z
r 2
23
o
[=
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

w
o
<
Q
<
=
o
o
L
<
<
o
<
[0}
e}
-
[}
P4
O
w
[
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 070101 5
P
=
Servico: Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no trago 1:3, espessura 5 mm Unidade: m2 2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 110101 Fonte: LABOR Versdo: 1 é
3
. - . ©
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horér|o| E
<
3
(A) Total: 0,00 %
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,25 6,50 S
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,31 6,10 g
(B) Total: 12,60 %
e}
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| § Q
[ ~
o
5®
: o<
(C) Total 0,00 i2
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 12,60 gg
=0
(D) Produc&o da Equipe: 1,00 E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 12,60 %Oroc
23
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario § §
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0072 142,78 1,02 ﬁg
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 2,92 0,59 1,72 g g
(F) Total: 274 o°
TN
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| Z H
o
£=
[
(G) Total: o0 =2
T =
o0
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. | c‘go
g%
=0
. c
(H) Total: 0,00 55
30
gu
Custo Direto Total (E+F+G+H): 15,34 5!
BDI (33,25 % ): 510 & %
n
Preco Unitario Total: 20,44 QL
2T
D ]
QAN
n
[)]
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

w
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Q
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o
o
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<
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-
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P4
O
w
[
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 070102 5
P
=
Servico: Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada trago 1:0.5:6, espessura 25 mm Unidade: m2 2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 110302 Fonte: LABOR Versdo: 1 é
g
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| E
<
3
(A) Total: 0,00 %
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 14 36,44 S
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 1,4625 28,78 g
(B) Total: 65,22 %
e}
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| § Q
[ ~
Eg
S
: o<
(C) Total 0,00 i2
o
: . Q
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 65,22 EE
(D) Produg&o da Equipe: 1,00 ;Z
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 65,22 %Oroc
23
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario § §
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,029 142,78 4,14 ﬁg
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 1,45 1,07 1,55 g g
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 5,6 0,59 3,30 $ ©
o
(F) Total: 8,99 5 8
[op|
| Servigos Auxiliares Caédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| é %
=)
S <
(G) Total: 0,00 s
EO
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | § O
oy
20
(H) Total: 0,00 3 E
[a]
o
Custo Direto Total (E+F+G+H): 7421 &=
BDI (33,25 % ): 2467 8 g
(o2}
Prego Unitério Total: 98,88 8L
QAN
n
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 080101
Servico: Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 120101 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,1 2,60
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,15 2,95
(B) Total: 5,55
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 5,55
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5,55
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0061 142,78 0,87
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 2,43 0,59 1,43
(F) Total: 2,30
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 7,85
BDI (33,25 % ): 2,61
Preco Unitario Total: 10,46
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO &
. ~ L
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
- -~ Py Q
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios S
P4
~ . O
Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 080102 5
2
=
Servico: Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, Unidade: m2 2
espessura 25 mm =
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 120303 Fonte: LABOR Versdo: 1 =
o
©
=
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
=
o
3
(A) Total: 0,00 N
2
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| E
[{e]
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 1,2 31,23 §
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 13 25,58 E
(B) Total: 5681 ®
S™
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| S Ry
28
a<g
(C) Total: 0,00 =z
20
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 56,81 §§
o
(D) Produgo da Equipe: 1,00 2o
2
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 56,81 3 "c_>;
1%}
S0
T N
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario £Q
(2N
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,029 142,78 4,14 gg
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 1,45 1,07 1,55 % 8
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 5,6 0,59 3,30 § "
[}
(F) Total: 8,99 su
=
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % %
2<
oo
(G) Total: 0,00 B0
=0
2
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | cn
=0
£0
30
(H) Total: 000 S
Custo Direto Total (E+F+G+H): 65,80 3 &
BDI (33,25 %): 2188 o o
0 1
Prego Unitério Total: 87,68 § 9
© O
AN
n
[)]
NI
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3
2
5
8
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 090101
Servico: Regularizagédo de base p/ piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no trago 1:5, espessura 3cm Unidade: m2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000039 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,25 6,50

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,55 10,82
LABOR

(B) Total: 17,32

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 17,32

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 17,32

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario

AREIA LAVADA MEDIA - fonte: LABOR 020503 M3 0,0365 142,78 5,21

CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 - fonte: LABOR 020508 KG 8,76 0,59 5,16

(F) Total: 10,37

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 27,69

BDI (33,25 % ): 9,21

Preco Unitario Total: 36,90
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO x
. ~ L
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
- -~ Py Q
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios S
P4
~ . O
Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 090201 5
P
=
Servico: Piso de concreto desempenado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, e=3 cm, com juntas plasticas em Unidade: m2 2
quadros de 1m, na cor natural =
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000040 Fonte: PROPRIA Versdo: 1 %
z
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
i
o
3
(A) Total: 0,00 N
s
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| E
©
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,4 10,41 §
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,7 13,77 E
LABOR g
(B) Total: 24,18 B
% ~
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo S
S
2<
2 Z
(C) Total: 0,00 £0
&<
Custo Hor4rio de Execugéo (A+B+C): 24,18 3 o
>
(D) Produg&o da Equipe: 1,00 5%
oS
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 24,18 ¢
EQ
2o
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério gg
£0
AREIA LAVADA MEDIA - fonte: LABOR 020503 M3 0,0366 142,78 5,22 § >
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 - fonte: LABOR 020508 KG 14,58 0,59 8,60 § e
JUNTA DE DILATACAO PLASTICA - fonte: LABOR 035114 M 2 1,91 3,82 § 8
(F) Total: 1764  £3
£ES
| Servigos Auxiliares Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| =40
[=2]
S <
T =
o0
20
(G) Total: 0,00 =)
@
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | = 8
Q
=8
Sul
(H) Total: 0,00 Qs
S
£5
n
Custo Direto Total (E+F+G+H): 41,82 § 5
BDI (33,25%): 13,91 2 i
Preco Unitério Total: 55,73 g S
QAN
n
[)]
NI
3
3
2
3
©
Qo
Qo
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO &
. ~ L
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
- -~ Py Q
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios S
P4
~ . O
Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 090301 5
2
=
Servico: Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm Unidade: m 2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 130308 Fonte: LABOR Versdo: 1 é
3
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| §
1%}
<
3
(A) Total: 0,00 x
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,4 10,41 S
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,44 8,65 g
(B) Total: 19,06 z
X
S
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| § Q
S —
8
(C) Total: 0,00 §<ZE
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 19,06 %g
=
(D) Produc&o da Equipe: 1,00 E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 19,06 %Oroc
e
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario § §
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0046 142,78 0,65 ﬁg
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 0,68 1,07 0,72 g g
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 1,37 0,59 0,80 $ ©
SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA ESP=2CM,L=15CM 036034 M 1 29,35 29,35 % n
=
(F) Total: 31,52 % i
£ =
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| =47
S <
so
(G) Total: 000 £8
@
©
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | 2 8
£0
30
(H) Total: 000 ASW
S
QZ
Custo Direto Total (E+F+G+H): 5058 & %
BDI (33,25%): 1682 2T
Q
Preco Unitario Total: 67,40 E &
© O
AN
n
[)]
NI
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO &
. ~ L
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
- -~ Py Q
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios S
P4
~ . O
Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 100101 5
P
=
Servico: Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 32mm (1"), inclusive conexdes, enterrado, inclusive abertura e fechamento Unidade: m 2
de vala =
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000041 Fonte: PROPRIA Versdo: 1 %
o
©
<
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
i
T
(A) Total: 0,00 §
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| E
[{e]
o
3
(B) Total: 0,00 %
X
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| 8 X
RN
i%
(C) Total: 0,00 ED
$Z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 £0
o€
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 5 o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 é_,oFO'
6 S
: - - g
| Material Caodigo Und. Consumo Custo Custo Unltar|o| g9
20
85
. 20
(F) Total: 0,00 g g
o O
| Servigos Auxiliares Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 3
TW
Escavacao manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade - fonte: LABOR - 030101 m3 0,1 63,96 6,39 ZH
2024 £
Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm - fonte: LABOR - 2024 030201 m3 0,1 68,88 6,88 % =
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN 32mm (1"), inclusive conexdes - fonte: LABOR - 2024 141411 m 1 29,42 29,42 512
T =
. o
(G) Total: 42,69 88
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. % z
]
=0
g
O
gu
o
(H) Total: 0,00 % >
2
. S ™
Custo Direto Total (E+F+G+H): 42,69 % T
BDI (33,25 % ): 1419 ¢ §
Prego Unitério Total: 5688 o
$
2
ke
2
3
8
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2
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO &
. ~ L
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
- -~ Py Q
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios S
P4
~ . O
Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 100102 5
2
=
Servico: Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN 32mm (1"), inclusive conexdes Unidade: m 2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 141411 Fonte: LABOR Versdo: 1 é
3
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| §
1%}
<
3
(A) Total: 0,00 x
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,393 8,62 g
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 0,393 10,22 g
(B) Total: 18,84 z
X
S
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| § Q
[ ~
o
s®
(C) Total: 0,00 2 <ZE
D =
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 18,84 %g
=
(D) Produc&o da Equipe: 1,00 E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 18,84 %Oroc
iE
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario § §
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 32MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU 062503 M 1,15 9,13 10,49 ﬁg
EQUIVALENTE £9
LIXA D AGUA N. 100 063341 UN 0,0055 2,38 0,01 53
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,000968 56,83 0,05 § "
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 0,0005 72,23 0,03 gm
g
(F) Total: 10,58 s
£
[
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 52
T =
so
=3
(G) Total: 0,00 2
oy
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | 5 8
=8
gu
(H) Total: 0,00 8
QZ
2
Custo Direto Total (E+F+G+H): 29,42 2 o
BDI (33,25 % ): 9,78 3.4
< N
Prego Unitario Total: 39,20 § IS
8
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO &
. ~ L
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
- -~ Py Q
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios S
P4
~ . O
Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 100103 5
2
=
Servico: Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN 40mm (1.1/4"), inclusive conexdes Unidade: m 2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 141412 Fonte: LABOR Versdo: 1 é
3
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| §
1%}
<
3
(A) Total: 0,00 x
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,4915 10,78 g
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 0,4915 12,79 g
(B) Total: 23,57 z
X
S
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| § Q
[ ~
Fo
R
(C) Total: 0,00 2 <ZE
D =
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 23,57 %g
=
(D) Produc&o da Equipe: 1,00 E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 23,57 %Oroc
iE
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario § §
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 40MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU 062504 M 1,15 12,28 14,12 ﬁg
EQUIVALENTE £9
LIXA D AGUA N. 100 063341 UN 0,0261 2,38 0,06 53
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,00106 56,83 0,06 § "
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 0,0005 72,23 0,03 gm
g
(F) Total: 14,27 Sa
£
[
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 52
T =
so
S
(G) Total: 0,00 é
oy
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | 5 8
=8
gu
(H) Total: 0,00 8
2
2
Custo Direto Total (E+F+G+H): 37,84 2 o
BDI (33,25 % ): 1258 3.5
< N
Preco Unitario Total: 50,42 § I
8
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO &
. ~ L
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
- -~ Py Q
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios S
P4
~ . O
Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 100104 5
2
=
Servico: Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN 110mm (4"), inclusive conexdes Unidade: m 2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 141417 Fonte: LABOR Versdo: 1 é
3
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| §
1%}
<
3
(A) Total: 0,00 x
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 1,1 24,13 g
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 11 28,63 g
(B) Total: 52,76 z
X
S
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| § Q
[ ~
o
5o
(C) Total: 0,00 2 <ZE
D =
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 52,76 %g
=
(D) Produc&o da Equipe: 1,00 E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 52,76 %Oroc
e
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario § §
TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 110MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU 062509 M 13 92,68 120,48 ﬁg
EQUIVALENTE £9
LIXA D AGUA N. 100 063341 UN 0,0143 2,38 0,03 53
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,0055 56,83 0,31 § "
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 0,0023 72,23 0,16 gm
g
(F) Total: 120,98 s
£
[
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 52
T =
so
=3
(G) Total: 0,00 é
oy
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | 5 8
8
gu
(H) Total: 0,00 8
2
2
Custo Direto Total (E+F+G+H): 173,74 2 o
BDI (33,25 % ): 57,77 34
< N
Preco Unitario Total: 231,51 § I
8
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 100201
Servico: Tubo de ago carbono galvanizado, com costura, classe leve, diametro 40mm (1.1/2"), inclusive conexdes Unidade: m
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 141214 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 1,4 30,71
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 14 36,44
(B) Total: 67,15
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 67,15
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 67,15
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
TUBO DE ACO GALVANIZADO 48,30 X 3,00MM (1 1/2") LEVE 060505 M 1,4 52,92 74,08
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 1,13 0,24 0,27
(F) Total: 74,35
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 141,50
BDI (33,25% ): 47,05
Preco Unitario Total: 188,55
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 100202
Servico: Tubo de ago carbono galvanizado, com costura, classe leve, diametro 50mm (2"), inclusive conexdes Unidade: m
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 141215 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 1,6 35,10
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 16 41,64
(B) Total: 76,74
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 76,74

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 76,74

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
TUBO DE ACO GALVANIZADO 60,30 X 3,00MM (2") LEVE 060506 M 1,4 70,00 98,00
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 1,36 0,24 0,32
(F) Total: 98,32
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 175,06

BDI (33,25 % ): 58,21

Preco Unitario Total: 233,27
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 100301
Servico: Registro de gaveta bruto ABNT diametro 1.1/4" (32mm) - Docol, Deca ou equivalente Unidade: und
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 170322 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,85 18,64
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 0,85 22,12
(B) Total: 40,76
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 40,76
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 40,76
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 32MM - 1.1/4" 063504 UN 1 89,51 89,51
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 1,5 0,24 0,36
(F) Total: 89,87
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 130,63
BDI (33,25% ): 43,43
Preco Unitario Total: 174,06
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 100302
Servico: Registro de gaveta bruto ABNT diametro 1.1/2" (40mm) — Docol, Deca ou equivalente Unidade: und
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 170323 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,85 18,64
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 0,85 22,12
(B) Total: 40,76
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 40,76
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 40,76
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 40MM - 1.1/2" 063505 UN 1 140,94 140,94
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 1,88 0,24 0,45
(F) Total: 141,39
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 182,15
BDI (33,25% ): 60,56
Preco Unitario Total: 242,71
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 100303
Servico: Registro de gaveta bruto ABNT diametro 2" (50mm) — Docol, Deca ou equivalente Unidade: und
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 170324 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,85 18,64
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 0,85 22,12
(B) Total: 40,76
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 40,76

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 40,76

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 50MM - 2" COM VOLANTE 063506 UN 1 209,27 209,27
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 2,26 0,24 0,54
(F) Total: 209,81
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 250,57

BDI (33,25% ): 83,31

Preco Unitario Total: 333,88

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc

2025-H3F2NL - E-DOCS - COPIA SIMPLES  09/09/2025 10:18 PAGINA 95/ 238

w
Q
<
[S)
<
=
4
(o]
L
=
<
a
<
Q
@]
-
@]
z
[$)
|
[
w
a
(]
s
o)
E
=
%)
Z
S
o
o
°
&
c
[}
1%}
<
=
o
4
2
N
S
>
=
©
o)
[®)
=
>
=
<
X
<)
i
©
2
*
o
=}
2
[
(7]
o
2
2
5
>
o
o
1%}
@
1%}
Q
°
©
o
=
=3
=
£
@
(3]
i
©
s
g
=
(]
E
8
=)
©
o
©
[
=
[}
1%}
©
e
c
Q
£
3
o
o
a
o)
o
oo}
©
n
[o2}
N
(o2}
n
[Ce}
Q
©
©
©
(o2}
N
n
[)]
<
~
n
[
©
R
o
o
=
3
©
Qo
Qo
n
o
©
—
[o2}
[=2]
O
o
e
n
N
N
<
<
o
—
Q
©
N
°
(7]
o
°
[}
[
(8]
Q
o
©
oo}
o
e
[7)
<
T




Pagina 96 de 238
09/09/2025 - Pégina: 96/237

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

w
o
<
Q
<
=
o
o
L
<
<
o
<
[0}
e}
-
[}
P4
O
w
[
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 100304 5
P
=
Servico: Registro de gaveta bruto g 110 mm (4") Unidade: und 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000042 Fonte: PROPRIA Versdo: 1 é
g
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| s
1%}
<
i
o
(A) Total: 0,00 x
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 1,48 32,47 g
LABOR 3
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010118 H 10,12 157,2700 26,03 1,48 38,52 E
(B) Total: 7099 £ ®
S ™M
=
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo S Ry
28
a<g
(C) Total: 0,00 =z
€0
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 70,99 §§
o
(D) Produgo da Equipe: 1,00 2o
2
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 70,99 3 "c_>;
1%}
S0
S
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario £Q
(2N
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 100MM - 4" - fonte: LABOR 063567 UN 1 809,53 809,53 gg
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M - fonte: LABOR 069512 M 4,14 0,24 0,99 % 8
(3]
(F) Total: 810,52 =
=
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % E
=
=3
(G) Total: 000 <<
£6
=8
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. | S0
%
£
29
(H) Total: 0,00 % A
gu
Custo Direto Total (E+F+G+H): 881,51 @ =
BDI (33,25 % ): 293,10 3 N
N
Preco Unitario Total: 117461 37
31
£s
QAN
n
[)]
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO &
. ~ L
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
- -~ Py Q
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios S
P4
~ . O
Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 100401 5
2
=
Servico: Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, diametro 32mm x 1" Unidade: und 2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 141523 Fonte: LABOR Versdo: 1 é
3
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| §
1%}
<
3
(A) Total: 0,00 x
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,09 1,97 g
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 0,09 2,34 g
(B) Total: 431 z
X
S
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| § Q
[ ~
E
so
(C) Total: 0,00 a2
IE
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 4,31 gg
=
(D) Produc&o da Equipe: 1,00 E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,31 %Oroc
e
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario § §
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ ANEL P/ CAIXA D'AGUA DN 32MM 062103 UN 1 21,38 21,38 ﬁg
LIXA D AGUA N. 100 063341 UN 0,023 2,38 005 S
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 1 0,24 0,24 $ =
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,00308 56,83 0,17 % n
g
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 0,0055 72,23 0,39 o E
=
(F) Total: 2223 8=
=)
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 2<
so
0
5 O
(G) Total: 0,00 E
=0
c
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. | g 8
3
g
(H) Total: 0,00 § -
2Z
2
Custo Direto Total (E+F+G+H): 26,54 3 e
BDI (33,25 % ): 882 <Y
co
Preco Unitario Total: 35,36 N
S
3
3
2
5
8
Qo
n
8
—
ES
O
&
g
5
S o
29
28
8 5
Q
g3
©z
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o
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO &
. ~ L
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
- -~ Py Q
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Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 100402 5
P
=
Servico: Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, diametro 40mm x 1 1/4" Unidade: und 2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 141524 Fonte: LABOR Versdo: 1 é
3
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| §
1%}
<
3
(A) Total: 0,00 x
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,14 3,07 g
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 0,14 3,64 g
(B) Total: 6,71 z
X
e}
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| § Q
[ ~
o
50
(C) Total: 0,00 2 <ZE
D =
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 6,71 %g
=
(D) Produc&o da Equipe: 1,00 E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 6,71 %Oroc
iE
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario § §
ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO PVC C/ FLANGES LIVRES P/ CAIXA D'AGUA DN 40MM X 062104 UN 1 22,44 22,44 ﬁg
1.1/4" £Q
LIXA D AGUA N. 100 063341 UN 0,023 2,38 0,05 53
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 1,25 0,24 0,30 § "
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO 069513 KG 0,0044 56,83 0,25 T
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO 069514 L 0,007 72,23 0,50 % i
=
(F) Total: 2354 S
- — , e S <
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Un|tér|o| so
Is{e]
=0
@
(G) Total: 0,00 1Y)
s
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. | 20
gu
S
(H) Total: 0,00 E 2
Custo Direto Total (E+F+G+H): 30,25 34
BDI (33,25 % ): 1006 & %
N
Preco Unitario Total: 40,31 3
3
2
5
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n
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

w
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Q
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&
Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 100403 5
P
=
Servico: Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, diametro 110mm (4") Unidade: und 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: ~ 3F4B.000043 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 5
EDIFICAGOES o
o
©
=
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
i
x
(A) Total: 0,00 §
<
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
[{e]
o
3
(B) Total: 0,00 %
X
Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo 53R
SN
£>
3+
(C) Total: 0,00 ‘5_2
o Z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 g I0)
8
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 § o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 é_,oFO'
ES]
0
| Material Caodigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| E 0
20
ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D'AGUA 00000075 UN 1 353,76 353,76 N
_ . go
fonte: SINAPI 23
(F) Total: 353,76 £3
(3]
| Servigos Auxiliares Caédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| ;E 8
Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, diametro 75mm x 2 1/2" - fonte: 141527 und 1 12,21 12,21 % E
LABOR - 2024 =
(G) Total: 1221 £0
5
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | ?E%
5 O
S0
H) Total: 000 £O
Q
O
g
o
Custo Direto Total (E+F+G+H): 3597 oY
mn
BDI (33,25%): 12169 &3
SN
Preco Unitério Total: 487,66 I L
()]
2T
D ]
QAN
n
[)]
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~
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 100404
Servico: Adaptador de PVC soldavel para registro, diametro 32mm x 1" Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000044 Fonte: PROPRIA Versao:
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Adaptador de PVC soldavel com anel para caixa d'agua, DN 32mm - fonte: LABOR - 2024 141529 und 1 7,62 7,62
(G) Total: 7,62
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 7,62
BDI (33,25%): 2,53
Preco Unitério Total: 10,15
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 100405
Servico: Adaptador de PVC soldavel para registro, diametro 40mm x 1 1/4" Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000045 Fonte: PROPRIA Versao:
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Adaptador de PVC soldavel com anel para caixa d'agua, DN 40mm - fonte: LABOR - 2024 141530 und 1 12,33 12,33
(G) Total: 12,33
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 12,33
BDI (33,25%): 4,10
Preco Unitério Total: 16,43
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. ~ L
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
- -~ Py Q
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios S
P4
~ . O
Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 100406 5
2
=
Servico: Adaptador de PVC soldavel para registro, diametro 110mm x 4" Unidade: und 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000046 Fonte: PROPRIA Versdo: 1 é
3
. - . ©
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horér|o| E
<
3
(A) Total: 0,00 x
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,23 5,04 g
LABOR 3
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010118 H 10,12 157,2700 26,03 0,23 5,98 E
(B) Total: 11,02 £
g M
k=N
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo S 3
£5
dq
(C) Total: 0,00 P
=0
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 11,02 §§
o
(D) Produgo da Equipe: 1,00 3 ©
o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 11,02 3 g
1%}
—
o
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario 2y
o N
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA 00000103 UN 1 57,28 57,28 gg
FRIA - fonte: SINAPI £ >
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M - fonte: LABOR 069512 M 3,46 0,24 0,83 g ©
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO - fonte: LABOR 069513 KG 0,03 56,83 1,70 § n
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO - fonte: LABOR 069514 L 0,046 72,23 3,32 g Iﬂ
o
(P Total: 6313 =
47
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| § <
o
20
20
(G) Total: 0,00 T
20
3O
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | E 8
Q
aul
B ot
(H) Total: 0,00 % 2
SN
o5
Custo Direto Total (E+F+G+H): 74,15 % T
BDI (33,25 % ): 24,65 28
o
Prego Unitério Total: 9880 &N
S
3
3
2
5
o
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

w
o
<
Q
<
=
o
o
L
<
<
o
<
[0}
e}
-
[}
P4
O
w
[
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 100501 5
P
=
Servico: Torneira de béia de PVC, diam. 11/4" (32mm) Unidade: und 2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 142121 Fonte: LABOR Versdo: 1 é
3
. - . ©
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horér|o| E
<
3
(A) Total: 0,00 %
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,4 8,77 S
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 0,4 10,41 g
(B) Total: 19,18 z
Lo
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| § &
o
o
2
(C) Total: 0,00 2 g
§2
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 19,18 0
=<
(D) Produg&o da Equipe: 100 5 o
oz ~ o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 19,18 g?_ﬂ
23
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario § 9
=0
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 0,75 0,24 0,18 ﬁg
TORN.DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST)DN 32MM (1 1/4%) 069522 UN 1 232,40 232,40 g <
[e2]
(F) Total: 23258 o °
=30
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| Z w
g0
E=
==
(G) Total: 0,00 50
S
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. | ‘E%
20
© 1
=X0))
(H) Total: 0,00 3O
EQ
g0
Custo Direto Total (E+F+G+H): 251,76 a "u
o
BDI (33,25 % ): 83,71 2 =
Preco Unitario Total: 335,47 X %
§T
Te)
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
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Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO i
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 a
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 100502 5
2
e
Servico: Automatico de bdia, duas fungdes 25A Unidade: und 2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 142122 Fonte: LABOR Versdo: 1 é
g
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| é
<
£
(A) Total: 0,00 g
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| 2
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 1 21,94 S
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 1 26,03 g
(B) Total: 47,97 z
X
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| ‘35 &
© ~
Ey
5S
(C) Total: 0,00 2 g
§=z
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 47,97 0
=<
(D) Produg&o da Equipe: 100 5 o
oz ~ o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 47,97 = g
i)
% —
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| g9
=0
AUTOMATICO DE BOIA 2 FUNCOES 25A 069616 UN 1 43,33 43,33 ﬁg
(F) Total: 4333 S
()
o O
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % 0
g
;L
&
g0
(G) Total: 0,00 E=
==
50
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | 2 g
©
20
20
(H) Total: 0,00 g U)
3O
EQ
Custo Direto Total (E+F+G+H): 91,30 g
ow
BDI (33,25%): 30,36 © o
(9]
Preco Unitério Total: 121,66 E f
wn
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Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO i
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 a
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 100503 5
2
e
Servico: Uni&o em ferro galvanizado diam. 40mm Unidade: und 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: ~ 3F4B.000047 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 5
EDIFICAGOES o
°
©
<
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
i
[2 8
3
(A) Total: 0,00 N
2
>
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
©
S
=
(B) Total: 000 2
€
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| 8 Q
T~
38
(C) Total: 000 3 :
@
. « z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 % )
S.
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 = E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 é,co
¢
S
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| S0
» N
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" - 00009884 UN 1 72,20 72,20 P 8
fonte: SINAPI =S
o
(F) Total: 72,20 ES
o O
°
| Servicos Auxiliares Codigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| =17
;L
Té 90° de ago galvanizado, diametro 65mm - fonte: LABOR - 2024 141303 und 1 44,60 44,60 % i
(G) Total: 4460 £=
50
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | E g
20
20
(H) Total: 000 o
3O
EQ
. 30
Custo Direto Total (E+F+G+H): 116,80 gl
BDI (33,25%): 3884 o
Prego Unitério Total: 155,64 E Z
o T
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Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO i
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 a
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 100504 5
2
e
Servico: Uni&o em ferro galvanizado diam. 50mm Unidade: und 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: ~ 3F4B.000048 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 5
EDIFICAGOES o
°
©
<
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
i
[2 8
3
(A) Total: 0,00 N
2
>
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
©
S
=
(B) Total: 0,00 s
€
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| 8 Q
T—
8
(C) Total: 000 3 :
@
. « z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 % )
S.
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 = E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 é,co
¢
S
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| S0
» N
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" - fonte: 00009887 UN 1 106,17 106,17 P 8
SINAPI g S
o
(F) Total: 106,17 ES
o O
°
| Servicos Auxiliares Codigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| =17
;L
Té 90° de ago galvanizado, diametro 80mm - fonte: LABOR - 2024 141304 und 1 44,60 44,60 % i
(G) Total: 4460 £=
50
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | E g
20
20
(H) Total: 000 o
3O
EQ
. 30
Custo Direto Total (E+F+G+H): 150,77 gl
BDI (33,25%): 50,13 o !
Prego Unitério Total: 200,90 E Z
8T
© 10
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 100601
Servico: Abracadeira tipo "U" didametro 40 mm, para fixag&o de tubos, inclusive parafusos e buchas para fixagédo, exclusive tubos Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000049 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| g
~
o
(C) Total: 0,00 ::'
z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 )
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 IS
-
9
Material Caodigo Und. Consumo Custo Custo Unitario 0
N
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM - fonte: LABOR 026548 UN 2 0,39 0,78 8
ABRACADEIRA EM ACO GALV. P/ AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO "U" SIMPLES - 048538 UN 1 1,43 1,43 8
1.1/2" - fonte: LABOR >
(P) Total: 2,21 e
n
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| '-j
o
Abracadeira tipo U para eletroduto de 1/2" a 1" - fonte: LABOR - 2024 150975 und 1 5,48 5,48 =
(G) Total: 5,48 2
" o
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | 8
0
(H) Total: 0,00 8
o
. w
Custo Direto Total (E+F+G+H): 7,69 ]
-
BDI (33,25%): 2,56 %
Preco Unitario Total: 10,25 5
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

w
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P4
O
w
[
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 100602 5
P
=
Servico: Abracadeira tipo "U", diametro 110mm, para fixagéo de tubos, inclusive parafusos e buchas para fixagdo, exclusive tubos Unidade: und 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: ~ 3F4B.000050 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 5
EDIFICAGOES o
°
©
=
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
i
x
(A) Total: 0,00 §
<
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
-
(B) Total: 0,00 =
<
A P a = @
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| 89
T—
58
(C) Total: 000 =+
> <
[
z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 % )
S.
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 5 E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 é_,co
$3
1%}
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario g ;
» N
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4" 00039145 UN 1 6,34 6,34 gg
- fonte: SINAPI £
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM - fonte: LABOR 026548 UN 2 0,39 0,78 § g
@
(P) Total: 712 g°
S
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| g '-j
=
o
Abracadeira tipo U para eletroduto de 1/2" a 1" - fonte: LABOR - 2024 150975 und 1 5,48 5,48 % =
; 50
(G) Total: 5,48 §’ <
o
| Itens de Transporte Cadigo Und. Quant. | ‘EO
g9
=X0))
c
: O
(H) Total: 0,00 g3
30
Sl
Custo Direto Total (E+F+G+H): 12,60 g
-
BDI (33,25 % ): 4,19 g z
Prego Unitario Total: 16,79 § 5
©
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO x
. ~ L
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
- -~ Py Q
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios S
P4
~ . O
Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 100603 5
P
=
Servico: Fornecimento e colocagdo de tela mosquiteiro em nylon na extremidade dos tubos de limpeza e extravasor, para Unidade: und 2
impedimento de passagem de insetos e
z o
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000051 Fonte: PROPRIA Versdo: 1 =
z
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
i
o
3
(A) Total: 0,00 N
s
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| E
©
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,28 6,14 §
LABOR 3
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010118 H 10,12 157,2700 26,03 0,28 7,28 §(
X
(B) Total: 1342 58
SN
© ~
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo § g
o
2g
o Z
(C) Total: 0,00 =10}
2<
Custo Hor4rio de Execugéo (A+B+C): 13,42 50
>
(D) Producéo da Equipe: 1,00 %‘0_01
¢
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 13,42 29
°
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério 8N
=20
FITA METALICA GRAVADA, L = 17 MM, ROLO DE 25 M, CARGA RECOMENDADA = *120* 00014151 UN 0,012 54,60 0,65 E g
KGF - fonte: SINAPI 0©
TELA MOSQUITEIRO EM NYLON MALHA 14 ABERTURA 1,5MM - fonte: LABOR 027677 M2 0,02 17,52 0,35 %
CURSOR P/FITA WALSIWA ERAFLEX - fonte: LABOR 049488 UN 1 1,77 1,77 Zﬂ
=
=
- o
(F) Total: 2,77 S
==
| Servigos Auxiliares Caédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| gg
S
20
(G) Total: 000 3©
=X0))
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | é 8
30
o 1
ouw
(H) Total: 000 g
sz
4
N
Custo Direto Total (E+F+G+H): 16,19 2 %
[Ce}
BDI (33,25%): 5,38 § o
N
Preco Unitério Total: 21,57 § I
n
S
3
3
2
5
8
Qo
n
8
—
2
&
n
S
3
S o
g8
N D
2
28
g 5
L0
g3
©z
r 2
23
o
[=]

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc



Pagina 110 de 238

09/09/2025 - Pagina: 110/237

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 100604
Servico: Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas deméos, sobre tubo de ago Unidade: m
galvanizado, didmetro 40 mm, aparente, inclusive fundo anti-corrosivo a uma deméo
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000052 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,13 2,85
LABOR

PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,13 3,38

(B) Total: 6,23

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 6,23

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 6,23

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario

ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM - fonte: LABOR 037502 L 0,066 39,24 2,58

AGUARRAS MINERAL - fonte: LABOR 038001 L 0,013 17,19 0,22

ZARCAO - fonte: LABOR 038028 L 0,066 32,97 2,17

(F) Total: 4,97

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,20

BDI (33,25%): 3,72

Preco Unitério Total: 14,92
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

w
o
<
Q
<
=
o
o
L
z
<
o
<
[0}
e}
|
[}
P4
O
w
[
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 100605 5
P
=
Servico: Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre tubo de ago galvanizado, Unidade: m 2
diametro 50 mm, aparente, inclusive fundo anti-corrosivo =
o
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000053 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 =
EDIFICAGCOES kS
=
[}
1%}
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ;‘_
x
Q
(A) Total: 0,00 S
<
s
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
(@]
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,08 1,75 :
LABOR =
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,16 4,16 § ©
g M
(B) Total: 591 £«
23
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo 5 i
dq
§=z
(C) Total: 000 2
s
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 5,91 g
00
(D) Produc&o da Equipe: 1,00 g g
1%}
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5,91 % ;
28
- - P SN
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unltér|o| £3
e
s
(F) Total: 000 T,
~u
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % i
E=
Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre 190424 m 1,25 4,71 5,88 £
corrimdo em tubos de ferro, inclusive fundo anti-corrosivo - fonte: LABOR - 2024 §’<
(G) Total: 58 S0
S
[}
| Itens de Transporte Cadigo Und. Quant. | @
=40
3O
EQ
(H) Total: 0,00 g
ouw
8
Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,79 E %
(2]
BDI (33,25%): 3,92 § 5
Preco Unitério Total: 15,71 E i
S
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 100606
Servico: Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas deméos, sobre tubo de ago Unidade: m
galvanizado, didmetro 110 mm, aparente, inclusive fundo anti-corrosivo a uma deméo
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000054 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,27 5,92
LABOR

PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,27 7,02

(B) Total: 12,94

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 12,94

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 12,94

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario

ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM - fonte: LABOR 037502 L 0,173 39,24 6,78

AGUARRAS MINERAL - fonte: LABOR 038001 L 0,033 17,19 0,56

ZARCAO - fonte: LABOR 038028 L 0,173 32,97 5,70

(F) Total: 13,04

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 25,98

BDI (33,25%): 8,64

Preco Unitério Total: 34,62
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

w
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w
[
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 100607 5
P
=
Servico: Execugdo de base em concreto Fck=20 MPa, espessura de 3 cm, para fixagdo das bombas de recalque, exclusive Unidade: m2 2
bombas =
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000055 Fonte: PROPRIA Versdo: 1 %
z
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
i
x
(A) Total: 0,00 §
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| E
[{e]
o
3
(B) Total: 0,00 =
<
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| § g
T—
9
(C) Total: 000 =+
— <
()
. « z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 % )
O,
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 § E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 é_,a
1%}
S
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| S0
28
SN
() Total: 000 = 3
[e2]
()
. - g P =
| Servigos Auxiliares Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unltar|o| 3
I
n
Forma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-se em conta a utilizagdo 5 040206 m2 0,12 86,70 10,40 Z L
vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) - fonte: LABOR - 2024 5 i
Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja 040322 m3 0,00315 873,36 2,75 % =
incluido no custo) - fonte: LABOR - 2024 50
(G) Total: 1315 °<
5
ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. é o
)
3
>
[a)
(H) Total: 000 2.
B ot
g2
Custo Direto Total (E+F+G+H): 13,15 8 N
N
BDI (33,25 % ): 4,37 29
Prego Unitério Total: 1752 € g
SO
R
$
~
3
=
2
~
S
8
Qo
mn
8
—
ES
@
s
S
<
3
—
&
S
2
o
8
g
&
<<
I

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc



Pagina 114 de 238
09/09/2025 - Pagina: 114/237

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios
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|
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&
Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 100701 5
P
=
Servico: Bomba centrifuga, motor elétrico 2CV, bocais rosqueaveis, sucgéo diam. 1 1/2” recalque diam. 1 1/4”, ref.: BC-21 R 11/4” Unidade: und 2
- Schneider, Altura manométrica: 15mca, vazdo 8ms3h .
o
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000056 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 =
EDIFICAGCOES kS
<
@
7
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ;‘_
x
Q
(A) Total: 0,00 g
s
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
S
=
(B) Total: 0,00 <
Lo
c M
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| %f
<
54
E
(C) Total: 0,00 <
8=
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 52
= .. Sa
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 ’g
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 gg
%S
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario ﬁ §
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X 00000736 UN 1 2.396,87 2.396,87 §§
ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M g Q
/8,60 M3/H - fonte: SINAPI ° 3
Total: 2.396,87 =2
(] E 7
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % i
y o - £
Bomba centrifuga trifasica 5CV, modelo 620 Dancor, ou equivalente - fonte: LABOR - 2024 180301 und 1 56,14 56,14 s %
(G) Total: 56,14 ©<
o
i3
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. | 50
@
© 1
20
(H) Total: 000 £0O
30
o 1
ow
Custo Direto Total (E+F+G+H): 2.453,01 &
BDI (15,57 % ): 381,93 5 §
N
Preco Unitario Total: 2.834,94 g %
[
© 10
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 100702 5
P
=
Servico: Quadro de comando de bombas, com reversédo Unidade: und 2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 150314 Fonte: LABOR Versdo: 1 é
3
. - . ©
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horér|o| E
<
3
(A) Total: 0,00 %
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 1,2 26,32 S
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 1,2 31,23 g
(B) Total: 57,55 z
X
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| § &
s
4
S
(C) Total: 0,00 2 g
§=z
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 57,65 0
=<
(D) Produg&o da Equipe: 100 5 o
oz ~ o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 57,55 g?_ﬂ
23
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| § 9
=0
QUADRO COMANDO BOMBAS C/ REVERSAO P/ 2 BOMBAS 3CV 041529 UN 1 2.637,13 2.637,13 ﬁg
(F) Total: 263713  :S
o O
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % 0
g
;L
e
(G) Total: 0,00 E=
==
50
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | 2 g
20
20
(H) Total: 0,00 g U)
3O
EQ
Custo Direto Total (E+F+G+H): 2.694,68 g
ouw
BDI (33,25%): 895,98 G o
(9]
Prego Unitario Total: 359066 %z
§T
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Q
<
f s
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO &
. ~ L
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
- -~ Py Q
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios S
P4
~ . O
Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 110101 5
2
=
Servico: Extintor de incéndio portatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, Unidade: und 2
parafuso e bucha S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalizagéo =
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 160605 Fonte: LABOR Versdo: 2 =
z
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
=
o
3
(A) Total: 0,00 %‘
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| E
[{e]
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,4 10,41 §
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,4 7,87 E
(B) Total: 1828 T,
SR
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| S 3
5o
T
(C) Total: 0,00 8=z
)
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 18,28 §§
(D) Producéo da Equipe: 1,00 %w
(E) Custo Unitério de Execug&o [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 1828 82
1%}
—
o
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario 2y
o N
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 2 0,39 0,78 gg
SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL PARA EXTINTOR 067035 UN 1 10,89 10,89 % g
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC 2A - 20B:C (6KG) 067043 UN 1 256,29 256,29 §
[}
(F) Total: 267,96 @
| Servigos Auxiliares Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unltar|o| £=
S0
<
(G) Total: 000 £
. A g\o
20
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | c U)
50
EQ
. 30
(H) Total: 000 S
8
Custo Direto Total (E+F+G+H): 28624 £5
BDI (33,25 % ): 9517 o6
o T
Prego Unitério Total: 381,41 815
£s
Y
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 110201
Servico: Placa de sinalizagéo de seguranga CODIGO 21 - 224(NBR 13.434); CODIGO E2 (NT 14/2010-ES) (“ALARME DE Unidade: und
INCENDIO")
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000057 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,3 6,58
LABOR

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,3 7,80
(B) Total: 14,38
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 14,38
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 14,38
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM - fonte: LABOR 026664 UN 2 0,26 0,52
PLACA DE SINALIZA(;AO DE EMERGENCIA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A 078931 UN 1 15,87 15,87

INCENDIO E ALARME , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES - fonte: LABOR
(F) Total: 16,39
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 30,77
BDI (33,25% ): 10,23
Preco Unitario Total: 41,00
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 110202
Servico: Placa de sinalizagéo de emergéncia, CODIGO 21 - 224 (NBR 13.434); CODIGO E3 (NT 14/2010-ES); ("BOMBA DE Unidade: und
INCENDIO")
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000058 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| g
@
—
(C) Total: 0,00 ::'
z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 )
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 IS
-
9
| Material Caodigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 0
S
o
[*2]
(F) Total: 0,00 o
[e2]
o

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
- n
Placa de sinalizagéo de seguranca CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); CODIGO E5 (NT 14/2010- 160620 und 1 30,77 30,77 LLJ
ES) ("EXTINTOR DE INCENDIO") - fonte: LABOR - 2024 o
(G) Total: 30,77 %
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | g
O
)
(H) Total: 0,00 0
Q
®)
Custo Direto Total (E+F+G-+H): 30,77 E
BDI (33,25%): 10,23 !
Prego Unitério Total: 41,00 Z
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

w
o
<
Q
<
=
o
o
L
<
<
o
<
[0}
e}
o)
&
Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 110203 5
P
B =
Servico: Placa de sinalizagéo de seguranga CODIGO 23 - 224 (NBR 13.434); CODIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE Unidade: und 2
INCENDIO") =
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000011 Fonte: PROPRIA Versdo: 1 %
z
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
i
x
(A) Total: 0,00 §
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| E
[{e]
o
3
(B) Total: 0,00 =
<
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| § g
T~
9
(C) Total: 000 =+
— <
()
. « z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 % )
O,
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 § E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 é_,co
$3
1%}
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| g ;
» N
PLAS:A DE SINALIZAQAO DE EMERGENCIA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A 078931 UN 1 15,87 15,87 2 8
INCENDIO E ALARME , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES - fonte: LABOR gg
(F) Total: 15,87 ES
o
2
| Servicos Auxiliares Codigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| =17
- ;L
Placa de sinalizagéo de seguranca CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); CODIGO E5 (NT 14/2010- 160620 und 1 14,90 14,90 2 i
ES) ("EXTINTOR DE INCENDIO") - fonte: LABOR - 2024 £s
==
(G) Total: 14,90 50
S
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | E%
<
g9
(H) Total: 000 =4
=8
Q
o 1
Custo Direto Total (E+F+G+H): 30,77 ouw
G o
BDI (33,25%): 10,23 % 2
Prego Unit4rio Total: 41,00 g o
nm
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 110204
Servico: Sinalizag&o de solo p/ equip. de combate a incéndio, simbolo quadrado 1.00x1.00 m ¢/ fundo vermelho 0.70x0.70 m e Unidade: und
borda amarela larg.15cm, c/ tinta a base de resina acrilica, marcas ref. Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas deméos
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000010 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Pintura sobre piso, aplicagdo manual, com duas demaos de tinta a base de resinas acrilicas, 190602 m2 1 19,68 19,68

marcas de referéncia Suvinil, Coral, Sherwin Williams NovaCor, Metalatex ou equivalente - fonte:

LABOR - 2024

(G) Total: 19,68

ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 19,68
BDI (33,25% ): 6,54
Preco Unitario Total: 26,22
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 110205
Servico: Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre tubo de ago galvanizado, Unidade: m
diametro 25 mm, aparente, inclusive fundo anti-corrosivo
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000059 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| g
S
(C) Total: 0,00 ::'
z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 )
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 ©
é
| Material Caodigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 0
S
o
() Total: 0,00 3
g

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
n
Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre 190424 m 1 8,25 8,25 L
corrimao em tubos de ferro, inclusive fundo anti-corrosivo - fonte: LABOR - 2024 i
(G) Total: 8,25 =
n
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | g
O
O
(H) Total: 0,00 n
O
®)
Custo Direto Total (E+F+G-+H): 8,25 E
BDI (33,25%): 2,74 !
Prego Unitério Total: 10,99 Z
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 110206
Servico: Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas deméos, sobre tubo de ago Unidade: m
galvanizado, didmetro 65 mm, aparente, inclusive fundo anti-corrosivo a uma deméo
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000060 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,2 4,38
LABOR

PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,2 5,20

(B) Total: 9,58

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 9,58

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 9,58

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario

ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM - fonte: LABOR 037502 L 0,0867 39,24 3,40

AGUARRAS MINERAL - fonte: LABOR 038001 L 0,0173 17,19 0,29

ZARCAO - fonte: LABOR 038028 L 0,0867 32,97 2,85

(F) Total: 6,54

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 16,12

BDI (33,25%): 5,36

Preco Unitério Total: 21,48
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 110207
Servico: Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas deméos, sobre tubo de ago Unidade: m
galvanizado, didmetro 75 mm, aparente, inclusive fundo anti-corrosivo a uma deméo
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000061 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,2 4,38
LABOR

PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,2 5,20

(B) Total: 9,58

Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 9,58

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 9,58

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario

ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM - fonte: LABOR 037502 L 0,1 39,24 3,92

AGUARRAS MINERAL - fonte: LABOR 038001 L 0,017 17,19 0,29

ZARCAO - fonte: LABOR 038028 L 0,1 32,97 3,29

(F) Total: 7,50

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 17,08

BDI (33,25%): 5,68

Preco Unitério Total: 22,76
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 110301
Servico: Tubo de ago galvanizado com costura diam. 1", inclusive conexdes Unidade: m
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000062 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
TUBO ACO GALV. 33,70 X 3,35MM (1") DIN 2440 - MEDIO - fonte: LABOR 070350 M 1,4 36,87 51,61
(F) Total: 51,61
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Tubo de ago carbono galvanizado, com costura, classe leve, diametro 50mm (2"), inclusive 160629 m 1 43,09 43,09

pintura com uma deméo de primer Epoxi e duas demé&os de tinta & base de Epoxi na cor
vermelha - fonte: LABOR - 2024

(G) Total: 43,09
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 94,70
BDI (33,25% ): 31,49
Preco Unitario Total: 126,19
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 110302
Servico: Tubo de ago galvanizado com costura g 65 mm (2.1/2"), inclusive conexdes, conforme NBR5580 Unidade: m
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000063 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Tubo de ago carbono galvanizado, com costura, classe leve, diametro 65mm (2.1/2"), inclusive 160630 m 1 188,86 188,86

pintura com uma deméo de primer Epoxi e duas demé&os de tinta & base de Epoxi na cor
vermelha - fonte: LABOR - 2024

(G) Total: 188,86
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 188,86
BDI (33,25% ): 62,80
Preco Unitario Total: 251,66
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 110303
Servico: Tubo de aco galvanizado com costura g 75 mm (3"), inclusive conexdes, conforme NBR5580 Unidade: m
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000064 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Tubo de ago carbono galvanizado, com costura, classe leve, diametro 80mm (3"), inclusive 160631 m 1 214,71 214,71

pintura com uma deméo de primer Epoxi e duas demé&os de tinta & base de Epoxi na cor
vermelha - fonte: LABOR - 2024

(G) Total: 214,71
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 214,71
BDI (33,25% ): 71,39
Preco Unitario Total: 286,10
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 110304 5
P
=
Servico: Abracadeira tipo "U" didametro 65 mm, para fixagéo de tubos, inclusive parafusos e buchas para fixagédo, exclusive tubos Unidade: und 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: ~ 3F4B.000065 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 5
EDIFICAGOES o
°
©
=
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
i
x
(A) Total: 0,00 §
<
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
-
(B) Total: 0,00 =
<
=00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| 8 Q
T—
(C) Total: 000 =+
> <
[
z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 % )
O,
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 § E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 é_,co
6z
1%}
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario g ;
» N
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E 00039133 UN 1 5,18 5,18 B 8
CUNHA DE FIXACAO - fonte: SINAPI gB
PARAFUSO COM BUCHA S-10 - fonte: LABOR 026612 UN 2 0,59 1,18 c g
@
(P Total: 636 2°
S
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| g '-j
=
o
Abracadeira tipo U para eletroduto de 1/2" a 1" - fonte: LABOR - 2024 150975 und 1 5,48 5,48 % =
; 50
(G) Total: 5,48 §’ <
o
| Itens de Transporte Cadigo Und. Quant. | ‘EO
g9
=X0))
c
: O
(H) Total: 0,00 g3
30
Sl
Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,84 g
-
BDI (33,25%): 394 % z
Prego Unitario Total: 15,78 § 5
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 110305 5
P
=
Servico: Abracadeira tipo "U" didametro 75 mm, para fixagéo de tubos, inclusive parafusos e buchas para fixagédo, exclusive tubos Unidade: und 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: ~ 3F4B.000066 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 5
EDIFICAGOES o
°
©
=
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
i
x
(A) Total: 0,00 §
<
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
-
(B) Total: 0,00 =
<
A P q = @
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| 89
T—
5Q
(C) Total: 000 =+
— <
[
. « z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 % )
S.
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 5 E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 é_,co
$3
1%}
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario g ;
» N
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3" 00039144 UN 1 3,85 3,85 B 8
- fonte: SINAPI =S
PARAFUSO COM BUCHA S-10 - fonte: LABOR 026612 UN 2 0,59 1,18 c g
@
(P Total: 503 ¢°
S
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| g '-j
=
o
Abracadeira tipo U para eletroduto de 1/2" a 1" - fonte: LABOR - 2024 150975 und 1 5,48 5,48 % =
; 50
(G) Total: 5,48 §’ <
o
| Itens de Transporte Cadigo Und. Quant. | ‘EO
g9
=X0))
c
: Q
(H) Total: 0,00 g3
30
Sl
Custo Direto Total (E+F+G+H): 10,51 g
BDI (33,25 % ): 349 2
Prego Unitario Total: 14,00 § 5
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 110401 5
P
=
Servico: Acionador manual para bomba de incéndio, com botoeira liga/desliga, em caixa de plastico ABS ndo enderegavel Unidade: und 2
(convencional) =
2 o
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000067 Fonte: PROPRIA Versdo: 1 =
z
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
i
x
(A) Total: 0,00 §
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| E
[{e]
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,5 10,97 §
LABOR N
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010115 H 10,12 157,2700 26,03 1 26,03 3
X
(B) Total: 3700 =&
=N
© ~
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo § %
2g
()
z
(C) Total: 000 £5
g
Custo Hor4rio de Execugéo (A+B+C): 37,00 50
>
(D) Producéo da Equipe: 1,00 %‘0_01
¢
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 37,00 29
38
o
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| g@
=20
ACIONADOR MANUAL BOMBA INCENDIO C/ BOTOEIRA LIGA/DESLIGA - fonte: LABOR 041766 UN 1 71,44 71,44 E g
()
(P) Total: 7144 s°
S
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| g '-j
=
o
£s
==
; 50N
(G) Total: 0,00 § <
o
| Itens de Transporte Cadigo Und. Quant. | ‘EO
g9
=X0))
g
. Q
(H) Total: 0,00 g3
30
aul
Custo Direto Total (E+F+G+H): 108,44 g
BDI (33,25 % ): 36,06 & %
Prego Unitario Total: 14450 & 5
© T
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

w
o
<
O
<
=
o
o
L
<
<
o
<
[0}
9
[}
&
Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 110402 5
P
=
Servico: Fornecimento e instalagdo de bomba de incéndio centrifuga trifasica 5CV, Modelo BPI-21 F21/2, SCHNEIDER ou Unidade: und 2
equivalente =
o
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000068 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 =
EDIFICAGCOES kS
<
@
7
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ;‘_
x
Q
(A) Total: 0,00 S
<
s
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
S
=
(B) Total: 0,00 <
Lo
c M
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| %f
>
o
(C) Total: 0,00 <
8=
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 52
= .. Sa
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 ’g
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 gg
%S
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| ﬁ §
BOMBA INCENDIO TRIFASICA 5CV - REF. BPI-21 F-21/2 - SCHNEIDER OU EQUIVALENTE - 047591 UN 1 4.053,23 4.053,23 §§
fonte: LABOR S
(F) Total: 4,053,23 § o
I
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| Z ﬂ
=
Bomba centrifuga trifasica 5CV, modelo 620 Dancor, ou equivalente - fonte: LABOR - 2024 180301 und 1 56,14 56,14 é %
. T =
(G) Total: 56,14 50
S
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | g%
c
20
© 1
E =40
(H) Total: 0,00 =53]
EQ
g0
Custo Direto Total (E+F+G+H): 4.109,37 ouw
G o
BDI (15,57 % ): 639,83 % 2
Prego Unit4rio Total: 4.749,20 g o
nm
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 110403
Servico: Mandmetro com caixa e anel tipo cravado em ago inox, mostrador duplo 63 mm escalas de 0 a 4 kgflcm2 e 0 a 60 PSI, Unidade: und
saida traseira de 1/4"BSP
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000069 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), UN 1 132,39 132,39
DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" - fonte: SINAPI
(F) Total: 132,39
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Mandmetro com caixa e anel tipo cravado em aco inox, mostrador duplo 63 mm escalasde 0 a4 160657 und 1 20,31 20,31
kgflcm2 e 0 & 60 PSI, saida traseira de 1/4" BSP - fonte: LABOR - 2024
(G) Total: 20,31
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 152,70
BDI (33,25%): 50,77
Preco Unitério Total: 203,47
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 110404 5
P
=
Servico: Pressostato 80 / 120 PSI com valvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA, Margirius ou equivalente Unidade: und 2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 160660 Fonte: LABOR Versdo: 1 é
3
. - . ©
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horér|o| E
<
3
(A) Total: 0,00 %
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,42 9,21 S
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 0,42 10,93 g
(B) Total: 20,14 z
X
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| § &
N
*m
2
(C) Total: 0,00 2 g
§=z
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 20,14 0
=<
(D) Produg&o da Equipe: 100 5 o
oz ~ o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 20,14 g?_ﬂ
23
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério § 9
=0
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 0,71 0,24 0,17 ﬁg
PRESSOSTATO 80/120 PSI C/ VALVULA DE ALIVIO 1/4" 069646 UN 1 115,88 115,88 E <
[e2]
(F) Total: 11605 o ©
=30
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| Z LLJ
g0
E=
==
(G) Total: 0,00 50
S
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. | ‘E%
20
© 1
=X0))
(H) Total: 0,00 3O
EQ
g0
Custo Direto Total (E+F+G+H): 136,19 Y
o
BDI (33,25 % ): 45,28 2 =
Preco Unitario Total: 181,47 X %
§T
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 110405 5
P
=
Servico: Tanque de pressurizagdo/cilindro de pressao, capacidade de 10 litros, fornecimento (vazio) e instalagéo, exclusive Unidade: und 2
conexdes =
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 160662 Fonte: LABOR Versdo: 2 =
z
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
i
o
3
(A) Total: 0,00 N
s
>
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
©
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,42 9,21 §
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 0,42 10,93 E
(B) Total: 2014 S
1
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| b
£8
2
ig
(C) Total: 0,00 s Z
0
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 20,14 §§
o
(D) Produgo da Equipe: 1,00 3 ©
=]
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 20,14 3 g
S
B0
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario 2y
o N
TANQUE DE PRESSURIZACAO/CILINDRO COM MEMBRANA 8,10 OU 12 KGF VAZIO 069194 UN 1 468,55 468,55 gg
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 0,71 0,24 0,17 g g
(3]
Total: 468,72 2
(] E 7
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % i
E=
47
(G) Total: 0,00 T <
g0
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. | = 8
1%}
)
3O
(H) Total: 0,00 EO
o0
o 1
ow
Custo Direto Total (E+F+G+H): 488,86 o
BDI (33,25% ): 162,55 § %
N LL
Preco Unitario Total: 651,41 g %
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 110406
Servico: Quadro de comando de bomba de incendio motor trifasico 5cv - 127/220V, incl. caixa metalica composta por contator de Unidade: und
poténcia, relé contra sobrecarga, sobretenséo e subtensdo, mini-disjuntor para protegéo contra curto-circuito BSP
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000070 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
QUADRO COMANDO BOMBA TRIF. INCENDIO DE 5CV - fonte: LABOR 041669 UN 1 1.917,92 1.917,92
(F) Total: 1.917,92
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Quadro de comando de bombas, com reverséo - fonte: LABOR - 2024 150314 und 1 57,55 57,55
(G) Total: 57,55
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1.975,47
BDI (33,25%): 656,84
Preco Unitério Total: 2.632,31
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Q
<
f s
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO &
. ~ L
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
- -~ Py Q
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios S
P4
~ . O
Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 110407 5
2
=
Servico: Valvula de retengdo horizontal ou vertical, diam. 75mm (3") Unidade: und 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000071 Fonte: PROPRIA Versdo: 1 é
3
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| §
1%}
<
3
(A) Total: 0,00 x
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 1,15 25,23 g
LABOR 3
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010118 H 10,12 157,2700 26,03 1,15 29,93 E
(B) Total: 5516 <o
SR
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo T~
dq
(C) Total: 0,00 P
0
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 55,16 §§
o
(D) Produgo da Equipe: 1,00 3 ©
o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 55,16 3 g
1%}
—
o
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario 2y
o N
VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 80MM (3") - fonte: LABOR 064022 UN 0,5 926,59 463,29 gg
VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 80MM (3") - fonte: LABOR 064044 UN 0,5 614,29 307,14 % g
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M - fonte: LABOR 069512 M 3,2 0,24 0,76 §
[}
(F) Total: 7119 )
=
- — — — ga
| Servigos Auxiliares Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unltar|o| £=
=40)
<
B Sa
(G) Total: 0,00 20
20
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | c U)
3O
EQ
30
(H) Total: 0,00 g0
B ot
D4
Custo Direto Total (E+F+G+H): 82635 55
BDI (33,25 % ): 27476 S5
o T
Prego Unitério Total: 1.101,11 815
S
5<
n
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 110408 5
P
=
Servico: Valvula de Retengéo Vertical em bronze, classe 125 diametro 2.1/2" (65mm) Unidade: und 2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 170375 Fonte: LABOR Versdo: 1 é
3
. - . ©
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horér|o| E
<
3
(A) Total: 0,00 %
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 1,15 25,23 S
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 1,15 29,93 g
(B) Total: 55,16 z
X
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| § &
£
*m
2
(C) Total: 0,00 2 g
§=z
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 55,16 0
=<
(D) Produg&o da Equipe: 100 5 o
oz ~ o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 55,16 g?_ﬂ
23
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério § 9
=0
VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 65MM (21/2") 064043 UN 1 433,15 433,15 ﬁg
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 2,82 0,24 0,67 g <
[e2]
(F) Total: 43382 o °
=30
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| Z LLJ
g0
E=
==
(G) Total: 0,00 50
S
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. | ‘E%
20
© 1
=X0))
(H) Total: 0,00 3O
EQ
g0
Custo Direto Total (E+F+G+H): 48898 Y
o
BDI (33,25 % ): 162,59 2 =
Preco Unitario Total: 651,57 X %
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 110409 5
P
=
Servico: Registro de gaveta bruto diametro 2.1/2" (65mm), volante em ago com acabamento pintura epdxi vermelha — Docol, Deca Unidade: und 2
ou equivalente =
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 160634 Fonte: LABOR Versdo: 2 =
z
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
i
o
3
(A) Total: 0,00 N
s
>
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
©
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,48 10,53 §
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 0,48 12,49 E
(B) Total: 2302 S
T M
=R\l
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| S =
S
53
T
(C) Total: 0,00 =
0
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 23,02 §§
o
(D) Produgo da Equipe: 1,00 3 ©
o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 23,02 3 g
S
B0
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario 2y
o N
REGISTRO DE GAVETA BRUTO INDUSTRIAL 65MM - 2.1/2" COM VOLANTE 063507 UN 1 382,04 382,04 gg
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 0,03 0,24 0,00 % g
(3]
Total: 382,04 2
(] E 7
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % i
E=
47
(G) Total: 0,00 T <
=
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. | é O
)
3O
(H) Total: 0,00 EO
o0
o 1
ow
Custo Direto Total (E+F+G+H): 40506 3
BDI (33,25 % ): 13468 $£5
N LL
Preco Unitario Total: 539,74 g %
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 110410 5
P
=
Servico: Registro de gaveta bruto diametro 3" (75mm) , volante em ago com acabamento pintura epoxi vermelha — Docol, Deca ou Unidade: und 2
equivalente =
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 160635 Fonte: LABOR Versdo: 2 =
z
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
i
o
3
(A) Total: 0,00 N
s
>
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
©
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,6 13,16 §
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 0,6 15,61 E
(B) Total: 2877 S
1
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| T~
F
™
o
ig
(C) Total: 0,00 s Z
0
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 28,77 §§
o
(D) Produgo da Equipe: 1,00 3 ©
>
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 28,77 3 g
S
B0
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario 2y
o N
REGISTRO DE GAVETA BRUTO INDUSTRIAL 80MM - 3" COM VOLANTE 063508 UN 1 565,01 565,01 gg
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 0,035 0,24 0,00 5 g
(3]
Total: 565,01 2
(] E 7
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % i
E=
47
(G) Total: 0,00 T <
g0
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. | = 8
1%}
)
3O
(H) Total: 0,00 EO
o0
o 1
ow
Custo Direto Total (E+F+G+H): 593,78 &
BDI (33,25% ): 197,43 § %
N LL
Preco Unitario Total: 791,21 g %
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 110411 5
P
=
Servico: Registro de gaveta bruto, didametro 25mm (1") Unidade: und 2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 141802 Fonte: LABOR Versdo: 1 é
3
. - . ©
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horér|o| E
<
3
(A) Total: 0,00 %
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,54 11,84 S
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 0,54 14,05 g
(B) Total: 25,89 z
Lo
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| § &
=
M
2
(C) Total: 0,00 2 g
§2
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 25,89 0
=<
(D) Produg&o da Equipe: 100 5 o
oz ~ o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 25,89 g?_ﬂ
23
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario § 9
=0
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 25MM - 1" 063503 UN 1 62,91 62,91 ﬁg
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M 069512 M 1,2 0,24 0,28 g <
[e2]
(F) Total: 6319 o©
=30
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| Z w
g0
E=
==
(G) Total: 0,00 50
S
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. | ‘E%
20
© 1
=X0))
(H) Total: 0,00 3O
EQ
30
Sl
Custo Direto Total (E+F+G+H): 89,08 5
o
BDI (33,25 % ): 29,62 2 =
Preco Unitario Total: 118,70 X %
§T
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

w
o
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e}
|
[}
P4
O
w
[
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 110501 5
P
=
Servico: Bloco autdnomo de iluminag&do de emergéncia 30 LEDS, Bivolt, Autonomia de 6 hrs, Poténcia 2W, Fluxo luminoso 110 Im Unidade: und 2
- Ref. IE33005 - Empalux ou equivalente =
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 180130 Fonte: LABOR Versdo: 1 =
z
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
i
o
3
(A) Total: 0,00 N
s
>
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
[{e]
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 1,1 24,13 §
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 11 28,63 E
(B) Total: 52,76 <
g M
=R\l
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| E
fo
53
dq
(C) Total: 0,00 § pd
)
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 52,76 §§
o
(D) Produgo da Equipe: 1,00 3 ©
>
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 52,76 3 g
S
B0
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 2y
o N
BLOCO AUTONOMO 30 LEDS BIVOLT - 2W - AUTONOMIA 6HRS 040738 UN 1 24,19 24,19 gg
(F) Total: 2419 53
b=l
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| § ﬂ
Q
sa
E=
(G) Total: 0,00 % %)
<
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | § %
20
© 1
(H) Total: 0,00 =10
28
g0
Custo Direto Total (E+F+G+H): 76,95 ow
BDI (33,25 % ): 2559 &
s Z
Preco Unitario Total: 102,54 § N
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 120101
Servico: Tanque cilindrico vertical em polietileno, capacidade de 20.000 litros, com boca de inspegédo 60cm, tampa de 1/4 de volta Unidade: und
e vedacao total, inclusive transporte horizontal manual até base de torre, transporte vertical com guindaste hidraulico
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 170563 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 1,48 32,47
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010118 H 10,12 157,2700 26,03 1,48 38,52
(B) Total: 70,99
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 70,99
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 70,99
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
RESERVATORIO/TANQUE DE POLIETILENO 20.000 L COM TAMPA ROSCAVEL DIAMETRO 065028 UN 1 16.922,98 16.922,98
60CM - FORTLEV, BAKOF TEC, ROTOPLASTYC OU EQUIVALENTE
(F) Total: 16.922,98
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Guindaste hidraulico autopropelido, com lancga telescépica 40 m, capacidade méxima 60 t, 330124 chp 0,264 330,89 87,35
poténcia 260 kw - chp diurno
Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescépica 40 m, capacidade maxima 60 t, 330235 chi 2,36 159,54 376,51
poténcia 260 kw - chi diurno
(G) Total: 463,86
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 17.457,83
BDI (33,25%): 5.804,73
Preco Unitério Total: 23.262,56

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc

2025-H3F2NL - E-DOCS - COPIA SIMPLES  09/09/2025 10:18 PAGINA 141 / 238

w
Q
<
[S)
<
=
4
(o]
L
=
<
a
<
Q
@]
-
@]
z
[$)
|
[
w
a
(]
s
o)
E
=
%)
Z
S
o
o
°
[
c
[}
1%}
<
=
o
4
2
N
S
>
=
©
o)
[®)
=
>
=
<
X
<)
i
©
2
*
o
>
2
[
(7]
o
2
2
5
>
o
o
1%}
@
1%}
Q
°
©
o
=
=3
=
£
@
(3]
i
©
2
g
=
(]
E
8
=)
©
o
©
[
=
[}
1%}
©
e
c
Q
£
3
o
o
a
o)
o
oo}
©
n
[o2}
N
(o2}
n
[Ce}
Q
©
©
©
(o2}
N
n
[)]
<
~
n
[
©
R
o
o
=
3
©
Qo
Qo
n
o
©
—
[o2}
[=2]
O
o
e
n
N
N
<
<
o
—
Q
©
N
°
(7]
o
°
[}
[
(8]
Q
o
©
oo}
o
e
[7)
<
T




Pagina 142 de 238
09/09/2025 - Pagina: 142/237

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

w
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[
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 130101 5
P
=
Servico: Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica premium, referéncia Suvinil, Coral ou Sherwin Unidade: m2 2
Williams ou equivalente, inclusive uma dem&o de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou =
equivalente 2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190103 Fonte: LABOR Versdo: 1 §
| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério| i-
x
(2]
N
(A) Total: 0,00 s
s
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| §
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,231 5,06 :
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,299 7,78 %
<0
(B) Total: 12,84 § Q
© ~
Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo § g
S
o
— <
§2
(C) Total: 0,00 <0
2<
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 12,84 2 e
o
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 29
¢
o ~ 5 O
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 12,84 § —
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| ﬁg
)
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 038013 UN 0,5 0,88 0,44 g >
MASSA ACRILICA A BASE D'AGUA SUVINIL/CORAL/EQUIVALENTE 038014 KG 0,7 10,82 7,57 3 e
I
. n
(F) Total: 8,01 Z W
=
| Servicos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| £ %
==
Preparo em paredes e forros, aplicagdo manual, com uma demao de liquido selador acrilico, 190114 m2 1 2,98 2,98 5’2
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente s
(G) Total: 2,98 20
20
© 1
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | 2 8
Q
EQ
g0
(H) Total: 0,00 ow
G o
g2
Custo Direto Total (E+F+G+H): 2383 g
BDI (33,25 % ): 7,92 % %
Preco Unitario Total: 31,75 E 9
o O
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 07/2025

Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 130102
Servico: Pintura em paredes e forros, aplicagdo manual, com trés demaos de tinta latex premium, referéncia Suvinil, Coral e Unidade: m2
Metalatex, inclusive uma deméo de liquido selador PVA, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190104 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,3735 8,19

PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,4475 11,64

(B) Total: 19,83

| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 19,83

(D) Producéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 19,83

Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario

TINTA LATEX PVA - LINHA PREMIUM 037513 L 0,24 23,11 5,54

LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 038013 UN 0,25 0,88 0,22

(F) Total: 5,76

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Preparo em paredes e forros, aplicagdo manual, com uma deméo de liquido selador PVA, 190121 m2 1 3,18 3,18
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

(G) Total: 3,18

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 28,77

BDI (33,25 % ): 9,57

Preco Unitario Total: 38,34
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 130103 5
P
=
Servico: Textura acrilica fina, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, aplicacdo de uma dem&o com utilizagéo de rolo de Unidade: m2 2
1& para textura, sobre selador acrilico =
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190123 Fonte: LABOR Versdo: 1 =
z
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
i
o
3
(A) Total: 0,00 N
s
>
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
©
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,2 4,38 §
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,3 7,80 E
(B) Total: 1218 £,
g M
=R\l
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| e
£3
S
T
(C) Total: 0,00 s Z
0
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 12,18 §§
o
(D) Produgo da Equipe: 1,00 3 ©
=]
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 12,18 3 g
S
B0
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario 2y
o N
SELADOR ACRILICO 037519 L 0,21 10,48 2,20 % 2
TEXTURA ACRILICA LISA/FINA BRANCA 037526 KG 0,66 8,00 5,28 % g
(3]
Total: 7,48 2
(] E 7
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % i
E=
47
(G) Total: 0,00 T <
2
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. | é O
)
3O
(H) Total: 0,00 EO
o0
o 1
ow
Custo Direto Total (E+F+G+H): 19,66 8
sz
BDI (33,25% ): 6,54 @ N
N
Preco Unitario Total: 26,20 g %
[
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 130104
Servico: Pintura em paredes e forros, aplicagdo manual, com trés demao de tinta Unidade: m2

latex acrilico premium, referéncia Coral e Metalatex, inclusive uma
demao de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
ou equivalente

Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190106 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Mé&o de Obra Cédigo Und. Salério  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,381 8,35
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,449 11,68 gg
(B) Total: 20,03 &
——— — : <
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo ::'
Z
Q
(C) Total: 0,00 <
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 20,03 IS
-
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 é
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 20,03 9
8
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario 8
[e2]
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM 037514 L 0,24 25,88 6,21 ©
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 038013 UN 0,25 0,88 0,22 n
i
(F) Total: 6,43 i
=
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| %)
Preparo em paredes e forros, aplicagdo manual, com uma demao de liquido selador acrilico, 190114 m2 1 2,98 2,98 g
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente O
(G) Total: 2,98 o
%)
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | 8
o
w
(H) Total: 0,00 !
zZ
o
Custo Direto Total (E+F+G+H): 29,44 %
BDI (33,25%): 9,79 o
N
Preco Unitério Total: 39,23 I
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA Item: 130201
Servico: Pintura sobre concreto ou blocos de concreto, aplicagdo manual, com duas demaos de tinta latex PVA premium, Unidade: m2

referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma deméo de liquido selador PVA, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
ou equivalente

Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190211 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,3235 7,09
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,3475 9,04
o]
(B) Total: 16,13 Q
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| g
-
<
Z
(C) Total: 0,00 o)
<
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 16,13 e
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 3
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 16,13 3
S
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| g
o
TINTA LATEX PVA - LINHA PREMIUM 037513 L 0,17 23,11 3,92 >
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 038013 UN 0,25 0,88 0,22 e
(F) Total: 4,14 a
-
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| %
Preparo em paredes e forros, aplicagdo manual, com uma demao de liquido selador PVA, 190121 m2 1 3,18 3,18 2
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente o
(G) Total: 3,18 O
)
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | 8
®)
o
(H) Total: 0,00 i}
o
) zZ
Custo Direto Total (E+F+G+H): 23,45 o
BDI (33,25 % ): 7,80 £
Prego Unitario Total: 31,25 9
o
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Q
<
f s
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO &
. ~ L
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
- -~ Py Q
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios S
P4
~ . O
Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 130301 5
2
=
Servico: Pintura sobre metal, aplicagdo manual, com duas demé&os de tinta esmalte sintético, referéncia Suvinil, Coral ou Unidade: m2 2
Metalatex, inclusive uma demé&o de fundo anticorrosivo =
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190417 Fonte: LABOR Versdo: 1 =
z
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
=
o
3
(A) Total: 0,00 N
2
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| E
[{e]
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,6 13,16 §
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,5 13,01 E
(B) Total: 2617 S
£Q
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| E =
ES
53
T
(C) Total: 0,00 P
0
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 26,17 §§
o
(D) Produgo da Equipe: 1,00 3 ©
o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 26,17 3 g
1%}
—
S0
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario 2y
o N
ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO - LINHA PREMIUM 037502 L 0,18 39,24 7,06 gg
AGUARRAS MINERAL 038001 L 0,03 17,19 0,51 5 g
LIXA EM FOLHA D'AGUA GRANA N° 240 - NORTON OU EQUIVALENTE 150881 UN 0,3 2,37 0,71 §
[}
(F) Total: 828 .1
£3
(]
| Servigos Auxiliares Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| £=
=47y}
Fundo anticorrosivo zarcao, uma demao 190426 m2 1 16,13 16,13 S«
°Z
(G) Total: 1613 =3
20
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | c U)
3O
EQ
30
(H) Total: 000 S
8.
Custo Direto Total (E+F+G+H): 5058 £
BDI (33,25 % ): 168 S5
o T
Prego Unitério Total: 67,40 815
S
o O
Y
[)]
NI
3
&
2
3
8
Qo
mn
8
—
g
&
Tel
S
3
S o
g8
N D
29
28
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

w
o
<
Q
<
=
o
o
L
z
<
o
<
[0}
e}
-
[}
P4
O
w
[
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 130401 5
P
=
Servico: Pintura especializada com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em Unidade: m2 2
paredes, a quatro demaos =
o
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000073 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 =
EDIFICAGCOES kS
<
@
7
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ;‘_
x
Q
(A) Total: 0,00 S
<
s
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
(@]
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,3 5,90 :
LABOR =
PINTOR (LETRISTA) - (SINTRACONST) - fonte: LABOR 010237 H 13,45 157,2700 34,60 0,6 20,76 § ©
g M
(B) Total: 2666 SN
™
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo 5 3
dq
§2
(C) Total: 000 2
Sa
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 26,66 g
00
(D) Produc&o da Equipe: 1,00 g g
@
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 26,66 % ;
28
- - P SN
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério £3
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM - fonte: LABOR 037514 L 0,32 25,88 8,28 § 8
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 - fonte: LABOR 038013 UN 0,25 0,88 0,22 %
n
(P Total: 850 LU
g0
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % %
Preparo em paredes e forros, aplicagdo manual, com uma demao de liquido selador acrilico, 190114 m2 1 2,98 2,98 g1<_(
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente - fonte: LABOR - 2024 %\: %
(G) Total: 298 0O
© 1
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. | % 8
EQ
g0
(H) Total: 000 Y
D4
Custo Direto Total (E+F+G+H): 3814 L
n
BDI (33,25% ): 12,68 E I
Te)
Preco Unitario Total: 50,82 § N
R
[)]
NI
3
K}
2
5
©
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g
7 =
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO &
i 2
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
. ~ o
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
- ;o Sz [0}
Relatério de Composicado de Pregos Unitarios S
P4
~ . O
Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 140101 5
P
=
Servico: Escada de marinheiro com guarda-corpo e escada retratil, em barra maciga e barra chata, c/ porta de fechamento c/ Unidade: m 2
cadeado, fixada c/ chumbadores quimicos e pintura com tinta a base de ep6xi a duas deméos, sobre uma demao de =
primer 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: ~ 3F4B.000074 Fonte:  TCPO Versdo: 1 §
| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério| i-
o
FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5MM - 0,8KW (E9568 - 080717 H 0,5745 1 0 0,22 0,14 0,12 %
SICRO) - fonte: LABOR g
(A) Total: 0,12 z
©
o
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| 9
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,5745 14,95 %
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,5745 11,30 )
LABOR e:S m
(B) Total: 2625 S
i<
-
Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo z’-qj
= o Z
INDICE DE FABRICACAO IF 0.5120 MA 112,92 E o)
2<
(C) Total: 112,92 sa
>
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 139,29 %?_‘1
gd
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 é S
n
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 139,29 § A
N
, — — 23
Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario ES
()
o
CHUMBADOR QUIMICO AMPOLA 1/2" X 160 MM - PROFUNDIDADE DO FURO: 110MM 026658 UN 3,83 25,19 96,47 §
(AMPOLA + PRISIONEIRO) TECNART OU EQUIV - fonte: LABOR 4]
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 2 1/2" - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 026836 M 0,19 27,79 5,28 g Iﬂ
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 5/16" X 2.1/2" - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 028147 M 0,86 29,47 25,34 é %
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/8" X 1" - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 029018 M 2,01 6,02 12,10 %5
GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTAO (DE SOBREPOR) - fonte: LABOR - 035211 PAR 0,11 19,61 2,15 S
(Incidencias: IF) g \%
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 5/16" X 1.1/4" - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 049992 M 2 18,45 36,90 = O
@
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/4" - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 070276 M 8,3 13,88 115,20 g U)
BROCA DE VIDEA 1/2" - fonte: LABOR 079146 UN 0,092 23,89 2,19 50
TRINCO COM PORTA CADEADO E CADEADO 40MM - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 079373 UN 0,11 78,70 8,65 % 8
BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 @ 5/8" - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 100195 KG 1,62 9,22 14,93 8_ Ll
G o
Total: 319,21 Q-
()] g z
Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitario § 5
o T
Pintura de superficie metalica com uma demao de primer Epoxi e duas demaos de tinta a base de 190418 m2 0,664 43,82 29,09 § o
Epoxi - fonte: LABOR - 2024 ey
Pintura de superficie metalica, tubo diametro 2" com uma deméo de primer Epoxi e duas deméos 190419 m 14,98 7,33 109,80 BN
de tinta & base de Epoxi - fonte: LABOR - 2024 N
(G) Total: 138,89 %
&
ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. §
g
Qo
mn
[32]
©
>
(H) Total: 0,00 3
&
Tel
S
Custo Direto Total (E+F+G+H): 597,39 § -
N
BDI (33,25 % ): 19863 3 &
D
Preco Unitario Total: 796,02 % g
5 o
g 5
g0
g3
©z
53
<0
o
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 07/2025

Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 140102
Servico: Chapim em granito cinza andorinha polido, largura de 24 cm e espessura de 2 cm, com pingadeira dos dois lados, Unidade: m
assentamento com argamassa de cimento colante pré-fabricada, inclusive rejuntamento
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000075 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario

REJUNTE PRE-FABRICADA - fonte: LABOR 020588 KG 0,075 8,00 0,60

ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC Ill P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E 020732 KG 1,785 1,90 3,39
MARMORE) - fonte: LABOR

CHAPIM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO 2X24CM COM PINGADEIRA 2 LADOS - 039832 M 1 55,88 55,88

fonte: LABOR

(F) Total: 59,87

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm - fonte: LABOR - 2024 130317 m 1 38,39 38,39

(G) Total: 38,39

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 98,26

BDI (33,25% ): 32,67

Preco Unitario Total: 130,93
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

w
o
<
Q
<
=
o
o
L
z
<
o
<
[0}
e}
-
[}
P4
O
w
[
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 140103 5
P
=
Servico: Placa para inauguragdo de obra em aluminio polido e=4mm, dimensdes 40 x 50 cm, gravagdo em baixo relevo, inclusive Unidade: und 2
pintura e fixagédo =
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200576 Fonte: LABOR Versdo: 1 =
z
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
i
o
3
(A) Total: 0,00 N
s
>
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
©
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,5 13,01 §
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,5 9,84 E
(B) Total: 2285 S
1
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| E 3
1
o
ig
(C) Total: 0,00 ®Z
0
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 22,85 §§
o
(D) Produgo da Equipe: 1,00 3 ©
=]
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 22,85 3 g
S
B0
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario 2y
o N
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM 026548 UN 4 0,39 1,56 gg
PLACA P/ INAUGURACAO OBRA EM ALUM POLIDO 40X50CM 078203 UN 1 650,00 650,00 % g
(3]
Total: 651,56 2
(] E 7
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % i
E=
47
(G) Total: 0,00 T <
g0
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. | = 8
1%}
)
3O
(H) Total: 0,00 EO
o0
o 1
ow
Custo Direto Total (E+F+G+H): 674,41 &
BDI (33,25% ): 224,24 § %
N LL
Preco Unitario Total: 898,65 g %
[
C w0
n
[)]
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO &
. ~ L
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
- -~ Py Q
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios S
P4
~ . O
Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 140201 5
P
=
Servico: Limpeza geral da obra (edificagéo) Unidade: m2 2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200401 Fonte: LABOR Versdo: 2 é
3
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| §
1%}
<
3
(A) Total: 0,00 x
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,1 1,96 S
(@]
(B) Total: 1,96 :
s
<
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| )
58
T—
N
(C) Total: 0,00 S 0
2g
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 1,96 o=
L=
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 52
o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 1,96 ’g
g9
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 29
S
(F) Total: 0,00 £S
=S
| Servigos Auxiliares Caédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| o 3
o
Limpeza de piso cerdmico ou porcelanato com vassoura a seco 200409 m2 1 0,49 0,49 =7
Limpeza de piso e revestimento ceramico, utilizando detergente neutro e escovacdo manual 200410 m2 1 4,93 4,93 g Iﬂ
Limpeza de revestimento ceramico em parede utilizando detergente neutro e escovagdo manual 200412 m2 0,5 1,48 0,74 E %
Limpeza de superficie com jato de alta press&o 200413 m2 1 1,77 1,77 %5
(©) Total: 798 oo
20
Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. § U
=40
3
30
o 1
ow
8.
(H) Total: 000 §ZF
8T
Custo Direto Total (E+F+G+H): 9,89 o a
BDI (33,25 % ): 320 £9
n
Prego Unitério Total: 13,18 N
3
3
2
3
©
Qo
Qo
n
8
—
ES
O
&
n
S
5
o
S 3
% g
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 a
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 150101 5
2
e
Servico: Eletrodutos de PVC rigido roscavel, anti-chama, cor preta fabr. de acordo com a EB-744 da classe B, NBR-6150 da Unidade: m 2
ABNT, c/ extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diam. 1" (32mm), incl conexées, marc TIGRE, DAISA, KANAFLEX =
2 o
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000076 Fonte: PROPRIA Versdo: 1 =
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
i
[2 8
3
(A) Total: 0,00 N
2
>
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
[{e]
o
=
(B) Total: 000 2
€
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| 8 Q
T~
3
(C) Total: 0,00 g_;
@
. « z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 % )
S.
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 = E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 é,co
¢
S
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| S0
28
(F) Total: 0,00 g S
(o))
()
o
| Servicos Auxiliares Codigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 5
[}
n
Eletroduto de PVC rigido roscavel, diametro 1", inclusive conexdes - fonte: LABOR - 2024 151127 m 1 20,34 20,34 Zlﬂ
(G) Total: 2034 3 <
b
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | S«
S
20
(H) Total: 000 8°©
=X0))
é O
Custo Direto Total (E+F+G+H): 2034 58
BDI (33,25 % ): 676 oL
G o
Prego Unitério Total: 27,10 % 2
wn
8T
© 10
£s
Y
[)]
N
n
)
8
2
3
o
Qo
Qo
n
[32]
©
=l
ES
@
o]
n
S
<
3
—
Q
©
N
el
2
8
8
Q
[92]
&
o
I
)]
<
I

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc



Pagina 154 de 238

09/09/2025 - Pagina: 154/237

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 150102
Servico: Eletroduto em ago galvanizado leve, diametro externo 32mm (1"), inclusive abragadeira de fixag&o tipo copo galvanizada Unidade: m
diam. 1"
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000077 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
ABRACADEIRA TIPO COPO 1" C/ PARAFUSO/BUCHA - fonte: LABOR 048556 UN 1 3,12 3,12
TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE - fonte: LABOR 060503 M 1 30,72 30,72
(F) Total: 33,84
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Eletroduto de ferro galvanizado, diametro 32mm (1 1/4") - fonte: LABOR - 2024 151122 m 1 31,17 31,17
(G) Total: 31,17
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 65,01
BDI (33,25%): 21,62
Prego Unitario Total: 86,63
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios
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Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 150103 5
P
=
Servico: Abracgadeira para eletroduto de 1", inclusive bucha e parafuso Unidade: und 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000078 Fonte: PROPRIA Versdo: 1 é
3
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| §
1%}
<
i
o
(A) Total: 0,00 x
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,25 5,48 S
LABOR 3
(B) Total: 548 =
€
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| 8 Q
T—
319
(C) Total: 000 3 :
@
. « z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 5,48 % )
S.
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 5 E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5,48 é,co
¢
23
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 2o
» N
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM - fonte: LABOR 026664 UN 1 0,26 0,26 28
ABRACADEIRA TIPO COPO 1" C/ PARAFUSO/BUCHA - fonte: LABOR 048556 UN 1 3,12 3,12 E 8
e
(F) Total: 3,38 ° 3
o
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| § ﬂ
Q
=
g0
E=
(G) Total: 0,00 £h
[=2]
<
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | § %
20
© 1
(H) Total: 0,00 =10
8
g0
Custo Direto Total (E+F+G+H): 8,86 ow
BDI (33,25 % ): 295 8
s Z
Preco Unitario Total: 11,81 § N
[ M
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

w
o
<
Q
<
=
o
o
L
z
<
o
<
[0}
e}
-
[}
P4
O
w
[
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 150104 5
P
=
Servico: Furo em alvenaria para diametros menores ou iguais a 40 mm, para passagem de eletrodutos de diametros de 3/4" a 1" Unidade: und 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000079 Fonte: PROPRIA Versdo: 1 é
g
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| E
<
i
o
(A) Total: 0,00 x
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,077 1,68 g
LABOR 3
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010118 H 10,12 157,2700 26,03 0,494 12,85 E
(B) Total: 1453 £
g M
=R\l
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo e
£8
2
ig
(C) Total: 0,00 ®Z
0
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 14,53 §§
o
(D) Produgo da Equipe: 1,00 3 ©
=]
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 14,53 3 g
S
B0
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 2y
SN
28
e
(F) Total: 0,00 ° 3
b=l
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| § ﬂ
Q
5@
E=
(G) Total: 0,00 £h
[=2]
<
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | § %
20
© 1
(H) Total: 0,00 =10
8
g0
Custo Direto Total (E+F+G+H): 14,53 ow
BDI (33,25%): 483 8
s Z
Prego Unitario Total: 19,36 § N
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 150201 5
P
=
Servico: Caixa de ligagdo de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida E, entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diametro 1", Unidade: und 2
ref. Weltzel, Tramontina ou equivalente e
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 152116 Fonte: LABOR Versdo: 1 =
g
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
i
o
3
(A) Total: 0,00 N
s
>
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
[{e]
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,5 10,97 §
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 0,5 13,01 E
(B) Total: 2398 S
g M
k=N
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| S =
549
dq
(C) Total: 0,00 § pd
)
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 23,98 §§
o
(D) Produgo da Equipe: 1,00 3 ©
o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 23,98 3 g
S
B0
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 2y
o N
CONDULETE ALUMINIO SILICO, SAIDA E, ENTRADA ROSCA BSP 1" C/ VEDACAO E TAMPA 041342 UN 1 22,35 22,35 gg
(P Total: 2235 53
o
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| § ﬂ
Q
sa
E=
(G) Total: 0,00 % %)
<
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | § %
20
© 1
(H) Total: 0,00 =10
28
g0
Custo Direto Total (E+F+G+H): 46,33 ow
BDI (33,25%): 1540 8
s Z
Preco Unitario Total: 61,73 § N
[ M
©
€8
R
[)]
NI
n
@
8
2
3
o
Qo
Qo
mn
[32]
©
—
ES
@
o]
Tel
S
<
3
—
Q
©
N
el
2
8
8
Q
[92]
&
o
I
)]
<<
I

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc



Pagina 158 de 238
09/09/2025 - Pagina: 158/237

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 150202 5
P
=
Servico: Caixa de ligagdo de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida C, entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diametro 1", Unidade: und 2
ref. Weltzel, Tramontina ou equivalente e
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 152101 Fonte: LABOR Versdo: 1 =
g
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
i
o
3
(A) Total: 0,00 N
s
>
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
[{e]
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,5 10,97 §
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 0,5 13,01 E
(B) Total: 2398 S
g M
=R\l
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| E
e}
54
dq
(C) Total: 0,00 § pd
)
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 23,98 §§
o
(D) Produgo da Equipe: 1,00 3 ©
o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 23,98 3 g
S
B0
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 2y
o N
CONDULETE ALUMINIO SILICO, SAIDA C, ENTRADA ROSCA BSP 1" C/ VEDACAO E TAMPA 045071 UN 1 25,69 25,69 gg
e
(F) Total: 25,69 s 3
o
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| § ﬂ
Q
sa
E=
(G) Total: 0,00 % %)
<
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | § %
20
© 1
(H) Total: 0,00 =10
28
g0
Custo Direto Total (E+F+G+H): 49,67 ow
BDI (33,25%): 1652 8
s Z
Prego Unitario Total: 66,19 § N
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 150203
Servico: Caixa de ligagdo de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida LB, entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diametro 1", Unidade: und
ref. Weltzel, Tramontina ou equivalente
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 152115 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,5 10,97
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 0,5 13,01
(B) Total: 23,98
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 23,98
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 23,98
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
CONDULETE ALUMINIO SILICO, SAIDA LB, ENTRADA ROSCA BSP 1" C/ VEDACAO E 045112 UN 1 27,31 27,31
TAMPA
(F) Total: 27,31
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 51,29
BDI (33,25 % ): 17,05
Prego Unitario Total: 68,34

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc

2025-H3F2NL - E-DOCS - COPIA SIMPLES  09/09/2025 10:18 PAGINA 159 / 238

w
Q
<
[S)
<
=
4
(o]
L
=
<
a
<
Q
@]
-
@]
z
[$)
|
[
w
a
(]
s
o)
E
=
%)
Z
S
o
o
°
&
c
[}
1%}
<
=
o
4
2
N
S
>
=
©
o)
[®)
=
>
=
<
X
<)
i
©
2
*
o
=}
2
[
(7]
o
2
2
5
>
o
o
1%}
@
1%}
Q
°
©
o
=
=3
=
£
@
(3]
i
©
s
g
=
(]
E
8
=)
©
o
©
[
=
[}
1%}
©
e
c
Q
£
3
o
o
a
o)
o
oo}
©
n
[o2}
N
(o2}
n
[Ce}
Q
©
©
©
(o2}
N
n
[)]
<
~
n
[
©
R
o
o
=
3
©
Qo
Qo
n
o
©
—
[o2}
[=2]
O
o
e
n
N
N
<
<
o
—
Q
©
N
°
(7]
o
°
[}
[
(8]
Q
o
©
oo}
o
e
[7)
<
T




Pagina 160 de 238

09/09/2025 - Pagina: 160/237

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 150204
Servico: Caixa de ligagdo de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida LR, entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diametro Unidade: und
1", ref. Weltzel, Tramontina ou equivalente
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 152114 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,5 10,97
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 0,5 13,01
(B) Total: 23,98
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 23,98
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 23,98
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
CONDULETE ALUMINIO SILICO, SAIDA LR, ENTRADA ROSCA BSP 1" C/ VEDACAO E 041334 UN 1 27,71 27,71
TAMPA
(F) Total: 27,71
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 51,69
BDI (33,25 % ): 17,19
Prego Unitario Total: 68,88
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 150205
Servico: Caixa de ligagdo de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida LL, entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diametro 1", Unidade: und
ref. Weltzel, Tramontina ou equivalente
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 152113 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,5 10,97
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 0,5 13,01
(B) Total: 23,98
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 23,98
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 23,98
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
CONDULETE ALUMINIO SILICO, SAIDA LL, ENTRADA ROSCA BSP 1" C/ VEDACAO E 041343 UN 1 24,22 24,22
TAMPA
(F) Total: 24,22
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 48,20
BDI (33,25 % ): 16,03
Prego Unitario Total: 64,23
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 150206 5
P
=
Servico: Caixa de ligagdo de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida T, entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diametro 1", Unidade: und 2
ref. Weltzel, Tramontina ou equivalente e
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 152103 Fonte: LABOR Versdo: 1 =
g
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
i
o
3
(A) Total: 0,00 N
s
>
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
[{e]
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,6 13,16 §
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 0,6 15,61 E
(B) Total: 2877 S
g M
k=N
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| S 3
58
T
(C) Total: 0,00 § pd
)
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 28,77 §§
o
(D) Produgo da Equipe: 1,00 3 ©
o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 28,77 3 g
S
B0
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 2y
o N
CONDULETE ALUMINIO SILICO, SAIDA T, ENTRADA ROSCA BSP 1" C/ VEDACAO E TAMPA 045271 UN 1 28,64 28,64 gg
(F) Total: 2864 53
o
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| § ﬂ
Q
sa
E=
(G) Total: 0,00 % %)
<
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | § %
20
© 1
(H) Total: 0,00 =10
28
g0
Custo Direto Total (E+F+G+H): 57,41 ow
BDI (33,25%): 1909 8
s Z
Prego Unitario Total: 76,50 § N
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 150207 5
P
=
Servico: Caixa de ligagdo de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida X, entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diametro 1", Unidade: und 2
ref. Weltzel, Tramontina ou equivalente e
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 152102 Fonte: LABOR Versdo: 1 =
g
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
i
o
3
(A) Total: 0,00 N
s
>
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
[{e]
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,7 15,35 §
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 0,7 18,22 E
(B) Total: 3357 T
g M
k=N
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| s~
o
55
dq
(C) Total: 0,00 § pd
)
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 33,57 §§
o
(D) Produgo da Equipe: 1,00 3 ©
>
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 33,57 3 g
S
B0
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 2y
o N
CONDULETE ALUMINIO SILICO, SAIDA X, ENTRADA ROSCA BSP 1" C/ VEDACAO E TAMPA 045285 UN 1 30,49 30,49 gg
e
(F) Total: 30,49 s 3
o
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| § ﬂ
Q
sa
E=
(G) Total: 0,00 % %)
<
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | § %
20
© 1
(H) Total: 0,00 =10
28
g0
Custo Direto Total (E+F+G+H): 64,06 ow
BDI (33,25%): 21,30 8
s Z
Prego Unitario Total: 85,36 § N
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 150208
Servico: Caixa de ligagdo de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida ED, entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diametro Unidade: und
1", ref. Weltzel, Tramontina ou equivalente
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000080 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Caixa de ligacdo de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida E, entrada rosqueada BSP, 152116 und 1 68,68 68,68

inclusive tampa, diametro 1", ref. Weltzel, Tramontina ou equivalente - fonte: LABOR - 2024
(G) Total: 68,68
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 68,68
BDI (33,25%): 22,84
Preco Unitério Total: 91,52
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 160101
Servico: Quadro distrib. energia, de sobrepor, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. L00A barra. neutro e terra, fab. em chapa de Unidade: und
aco 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN 1I-16DIN-CEMAR ou equiv.
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000081 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 16 CIRC - 100A C/ TRINCO - 041724 UN 1 425,91 425,91
fonte: LABOR
(F) Total: 425,91
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A 151901 und 1 95,94 95,94
barra. neutro e terra, fab. em chapa de aco 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch
yale, Ref. QDTN 11-16DIN-CEMAR ou equiv. - fonte: LABOR - 2024
(G) Total: 95,94
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 521,85
BDI (33,25% ): 173,52
Preco Unitario Total: 695,37
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 160201 5
P
=
Servico: Mini-Disjuntor monopolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou equivalente Unidade: und 2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 151302 Fonte: LABOR Versdo: 1 é
3
. - . ©
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horér|o| E
<
3
(A) Total: 0,00 %
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,3 6,58 S
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 0,3 7,80 g
(B) Total: 14,38 z
X
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| § &
£
*©
S
(C) Total: 0,00 2 g
§=z
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 14,38 0
=<
(D) Produg&o da Equipe: 100 5 o
oz ~ o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 14,38 g?_ﬂ
23
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| § 9
=0
MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V 044660 UN 1 10,58 10,58 ﬁg
(F) Total: 1058 =2
o O
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % 0
g
;L
e
(G) Total: 0,00 E=
==
50
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | 2 g
©
20
20
(H) Total: 0,00 g U)
3O
EQ
Custo Direto Total (E+F+G+H): 24,96 g
ouw
BDI (33,25%): 8,30 g
-
Preco Unitario Total: 3326 £=
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 160202 5
P
=
Servico: Mini-Disjuntor tripolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou equivalente Unidade: und 2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 151327 Fonte: LABOR Versdo: 1 é
3
. - . ©
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horér|o| E
<
3
(A) Total: 0,00 %
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,9 19,74 S
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 0,9 23,42 g
(B) Total: 43,16 z
X
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| § &
N
*©
S
(C) Total: 0,00 2 g
§=z
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 43,16 0
=<
(D) Produg&o da Equipe: 100 5 o
oz ~ o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 43,16 g?_ﬂ
23
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| § 9
=0
MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 20A CURVA C 5KA 220/127V 044671 UN 1 48,70 48,70 ﬁg
(F) Total: 870 S
o O
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % 0
g
;L
e
(G) Total: 0,00 E=
==
50
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | 2 g
©
20
20
(H) Total: 0,00 g U)
3O
EQ
Custo Direto Total (E+F+G+H): 91,86 g
ouw
BDI (33,25 % ): 30,54 G o
(9]
Preco Unitério Total: 122,40 E f
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 160203 5
P
=
Servico: Mini-Disjuntor tripolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou equivalente Unidade: und 2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 151328 Fonte: LABOR Versdo: 1 é
3
. - . ©
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horér|o| E
<
3
(A) Total: 0,00 %
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,9 19,74 S
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 0,9 23,42 g
(B) Total: 43,16 z
X
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| § &
™
*o©
S
(C) Total: 0,00 2 g
§=z
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 43,16 0
=<
(D) Produg&o da Equipe: 100 5 o
oz ~ o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 43,16 g?_ﬂ
23
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| § 9
=0
MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V 044672 UN 1 48,70 48,70 ﬁg
(F) Total: 870 S
o O
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % 0
g
;L
e
(G) Total: 0,00 E=
==
50
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | 2 g
©
20
20
(H) Total: 0,00 g U)
3O
EQ
Custo Direto Total (E+F+G+H): 91,86 g
ouw
BDI (33,25%): 30,54 G o
(9]
Preco Unitério Total: 122,40 E f
§T
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios
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&
Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 160204 5
P
=
Servico: Dispositivo de prote¢éo contra surto (DPS) monopolar tipo Il, tensdo méaxima 175 V, corrente de surto maxima 20KA Unidade: und 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: ~ 3F4B.000082 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 5
EDIFICAGOES o
°
©
=
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
i
x
(A) Total: 0,00 §
<
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
©
o
3
(B) Total: 000 2
<
A P a = @
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| 89
T—
33
(C) Total: 000 =+
— <
[
. « z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 % )
S.
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 5 E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 é_,a
1%}
S
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| S0
» N
DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA 00039465 UN 1 63,49 63,49 B 8
DE *20* KA (TIPO AC) - fonte: SINAPI gg
(F) Total: 63,49 = g
2
| Servicos Auxiliares Codigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| =17
;L
Dispositivo de protecao contra surto (DPS) bipolar, 40kA, 275Vca, referéncia Siemens, Steck, 151337 und 1 43,16 43,16 2 i
Clamper ou equivalente - fonte: LABOR - 2024 E s
==
(G) Total: 43,16 50
S
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | E%
f=4
20
© 1
]
(H) Total; 000 =3
EQ
g0
Custo Direto Total (E+F+G+H): 106,65 ouw
G o
BDI (33,25%): 35,46 % 2
Preco Unit4rio Total: 142,11 g
B
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 160301
Servico: Cabo flexivel, com isol. de 750 V e se¢&do de 2,5 mmz2, com caracteristicas de ndo propagacao e auto extingdo do fogo, Unidade: m
com baixa emissao de fumaca e cobertura de composto ndo halogenado 70° C, ref.: Induscabos, Sil, Corfio ou equiv
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000083 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00
&
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| N
o
N~
-
(C) Total: 0,00 <
Z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 2
. o

(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 ?
3
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| §
CABO FLEXIVEL 70°C TEMPERA MOLE ANTICHAMA 450/750V - 2,5 MM2 - NBR NM 280, 043304 M 1,02 2,25 2,29 g
CLASSE 5 - fonte: LABOR g
(F) Total: 2,29 o
| Servigos Auxiliares Caédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| ﬂ
-
Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C — 2,5mm2 - 151417 m 1 5,27 5,27 %
fonte: LABOR - 2024 D
(G) Total: 5,27 <
o
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | 8
0
. Q
(H) Total: 0,00 o}
o
w
Custo Direto Total (E+F+G+H): 7,56 N
BDI (33,25%): 2,51 %
Preco Unitério Total: 10,07 &
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 160302
Servico: Cabo flexivel, com isol. de 750 V e se¢&do de 4,0 mmz2, com caracteristicas de ndo propagacao e auto extingdo do fogo, Unidade: m
com baixa emissao de fumaca e cobertura de composto ndo halogenado 70° C, ref.: Induscabos, Sil, Corfio ou equiv
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000084 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00
&
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| N
—
N~
-
(C) Total: 0,00 <
Z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 2
. o

(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 ?
3
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| §
CABO FLEXIVEL 70°C TEMPERA MOLE ANTICHAMA 450/750V - 4 MM2 - NBR NM 280, 043305 M 1,02 3,75 3,82 g
CLASSE 5 - fonte: LABOR g
(F) Total: 3,82 o
| Servigos Auxiliares Caédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| ﬂ
-
Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C — 4,0mm2 - 151418 m 1 5,75 5,75 %
fonte: LABOR - 2024 D
(G) Total: 5,75 <
o
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | 8
0
. Q
(H) Total: 0,00 o}
o
w
Custo Direto Total (E+F+G+H): 9,57 N
BDI (33,25%): 3,18 %
Preco Unitério Total: 12,75 &
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 160303
Servico: Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 1000V, se¢édo 3x2,5mm2 Unidade: m
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000085 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,11 2,41
LABOR
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010115 H 10,12 157,2700 26,03 0,11 2,86
(B) Total: 5,27 ©
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo ~
N
-
<
(C) Total: 0,00 pd
Q
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 5,27 E
(D) Producéo da Equipe: 1,00 ©
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5,27 g
—
n
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| S
N
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTI-CHAMA, 043496 M 1,02 10,74 10,95 8
HEPR 90°C — 3X2,5MM2 - fonte: LABOR >
(F) Total: 10,95 c
n
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| '-j
o
=
(G) Total: 0,00 2
o
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | 8
%)
(H) Total: 0,00 8
o
. w
Custo Direto Total (E+F+G+H): 16,22 ]
-
BDI (33,25% ): 5,39 %
Prego Unitario Total: 21,61 5
T
Te)
N
o
N

w
Q
<
[S)
<
=
4
(o]
L
=
<
a
<
Q
@]
-
@]
z
[$)
|
[
w
a
(]
s
o)
E
=
%)
Z
S
o
o
°
&
c
[}
1%}
<
=
o
4
2
N
S
>
=
©
o)
[®)
=
>
=
<
X
<)
i
©
2
*
o
=}
2
[
(7]
o
2
2
5
>
o
o
1%}
@
1%}
Q
°
©
o
=
=3
=
£
@
(3]
i
©
s
g
=
(]
E
8
=)
©
o
©
[
=
[}
1%}
©
e
c
Q
£
3
o
o
a
o)
o
oo}
©
n
[o2}
N
(o2}
n
[Ce}
Q
©
©
©
(o2}
N
n
[)]
<
~
n
[
©
R
o
o
=
3
©
Qo
Qo
n
o
©
—
[o2}
[=2]
O
o
e
n
N
N
<
<
o
—
Q
©
N
°
(7]
o
°
[}
[
(8]
Q
o
©
oo}
o
e
[7)
<
T

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc



Pagina 173 de 238

09/09/2025 - Pagina: 173/237

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 160304
Servico: Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, nimero 33 Scoth ou equivalente Unidade: und
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 150918 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,2 4,38
(B) Total: 4,38
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 4,38
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,38
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
FITA ISOLANTE NR 33 - 19MM X 20M 049503 UN 1 30,31 30,31
(F) Total: 30,31
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte

Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 34,69
BDI (33,25%): 11,53

Preco Unitério Total: 46,22
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios
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Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO i
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 a
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 160305 5
2
e
Servico: Fita isolante autofusdo em rolo de 19mm x 10m, marca de referéncia Scotch-3M ou equivalente técnico Unidade: und 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: ~ 3F4B.000086 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 5
EDIFICAGOES o
o
©
=
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
i
[2 8
3
(A) Total: 0,00 N
2
>
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
[{e]
o
=
(B) Total: 000 2
€
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| 8 Q
T~
N
(C) Total: 000 3 :
@
. « z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 % )
S.
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 = E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 é,co
¢
23
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 2o
» N
FITA ISOLANTE AUTO FUSAO, C/10M - fonte: LABOR 049679 UN 1 35,14 35,14 gg
() Total: 35,14 § 3
[e2]
()
o
| Servicos Auxiliares Codigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 5
[}
n
Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, nimero 33 Scoth ou equivalente - fonte: LABOR - 2024 150918 und 1 4,38 4,38 Z'ﬂ
=
(G) Total: 4,38 g %
47
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | S«
S
20
(H) Total: 000 8°©
=X0))
é O
Custo Direto Total (E+F+G+H): 395 593
BDI (33,25 % ): 1314 oUW
G o
Prego Unitério Total: 52,66 % 2
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

w
o
<
Q
<
=
o
o
L
<
<
o
<
[0}
e}
-
[}
P4
O
w
[
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 160401 5
P
=
Servico: Anilhas de plastico para identificagdo de cabos com secéo entre 2.5 e 6.0 mm?2 Unidade: und 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000087 Fonte: PROPRIA Versdo: 1 é
g
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| E
<
i
o
(A) Total: 0,00 x
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,02 0,43 g
LABOR 3
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010115 H 10,12 157,2700 26,03 0,02 0,52 E
(B) Total: 095 T
T M
=R\l
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo T~
10
i5
dq
(C) Total: 0,00 =
0
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 0,95 §§
o
(D) Produgo da Equipe: 1,00 3 ©
o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,95 3 g
S
B0
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 2y
SN
ANILHAS IDENT CABOS (MARCADOR MILLENIUM) MHG 2/5 - HELLERMANN TYTON - fonte: 043735 UN 1 0,10 0,10 £ 8
LABOR Es
o
(F) Total: 0,10 3
S
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| g '-j
=
o
£s
47
(G) Total: 0,00 2 <
— ga
| Itens de Transporte Cadigo Und. Quant. | 20
g9
=X0))
c
: Q
(H) Total: 0,00 g3
30
o 1
. ouw
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1,05 g
-
BDI (33,25%): 035 & z
Prego Unitario Total: 140 & 5
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

w
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w
=
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 a
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 160402 5
2
e
Servico: Terminal agulha 2,5 mm2 Unidade: und 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: ~ 3F4B.000088 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 5
EDIFICAGOES o
o
©
=
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
i
[2 8
3
(A) Total: 0,00 N
2
>
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
[{e]
o
=
(B) Total: 0,00 s
€
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| 8 Q
T~
e
(C) Total: 000 3 :
@
z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 % )
O,
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 § E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 é,co
¢
23
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 2o
» N
TERMINAL COMPRESSAO TIPO AGULHA OU PINO 2,5MM2 - fonte: LABOR 043778 UN 1 0,41 0,41 28
() Total: 0,41 § 3
[e2]
()
o
| Servicos Auxiliares Codigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 5
S
Terminal em bronze a presséao para ligagao de cabo a barra até 4.0mm2 - fonte: LABOR - 2024 152001 und 1 9,58 9,58 Z LLJ
=
(G) Total: 9,58 g %
47
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | S«
S
20
(H) Total: 000 8°©
=X0))
é O
Custo Direto Total (E+F+G+H): 999 58
BDI (33,25 % ): 332 ou
G o
Prego Unitério Total: 13,31 % 2
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wn
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 a
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 160403 5
2
e
Servico: Terminal agulha 4,0 mm2 Unidade: und 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: ~ 3F4B.000089 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 5
EDIFICAGOES o
o
©
<
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
i
[2 8
3
(A) Total: 0,00 N
2
>
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
[{e]
o
=
(B) Total: 0,00 s
€
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| 8 Q
T~
iR
(C) Total: 000 3 :
@
z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 % )
O,
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 § E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 é,co
¢
23
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 2o
» N
TERMINAL COMPRESSAO TIPO AGULHA OU PINO #4MM2 - fonte: LABOR 048842 UN 1 0,82 0,82 28
() Total: 0,82 § 3
[e2]
()
o
| Servicos Auxiliares Codigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 5
S
Terminal em bronze a presséao para ligagao de cabo a barra até 4.0mm2 - fonte: LABOR - 2024 152001 und 1 9,58 9,58 Z LLJ
(G) Total: 958 ¢ <
b
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | S«
S
20
(H) Total: 000 8°©
=X0))
é O
Custo Direto Total (E+F+G+H): 104 =58
BDI (33,25 % ): 346 oUW
G o
Prego Unitério Total: 13,86 % 2
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 a
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 160404 5
2
e
Servico: Terminal agulha 6,0 mm2 Unidade: und 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: ~ 3F4B.000090 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 5
EDIFICAGOES o
o
©
<
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
i
[2 8
3
(A) Total: 0,00 N
2
>
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
[{e]
o
=
(B) Total: 000 2
€
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| 8 Q
T~
iR
(C) Total: 000 3 :
@
z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 % )
O,
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 § E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 é,co
¢
23
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 2o
» N
TERMINAL COMPRESSAO TIPO AGULHA OU PINO #6MM2 - fonte: LABOR 048843 UN 1 0,82 0,82 28
() Total: 0,82 § 3
[e2]
()
o
| Servicos Auxiliares Codigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 5
S
Terminal em bronze a presséo para ligagdo de cabo a barra de 6.0 mm2 - fonte: LABOR - 2024 152002 und 1 10,54 10,54 Z LLJ
=
(G) Total: 10,54 g %
47
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | S«
S
20
(H) Total: 000 8°©
=X0))
é O
Custo Direto Total (E+F+G+H): 113 -2
BDI (33,25 % ): 378 ouW
G o
Prego Unitério Total: 15,14 % 2
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 160405
Servico: Terminal olhal 2,5 mm2 Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000091 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| g
>
~
(C) Total: 0,00 ::'
z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 )
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 IS
-
é
| Material Caodigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 0
N
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FUROE 1 00001570 UN 1 1,14 1,14 8
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 - fonte: SINAPI g
(F) Total: 1,14 >
o
| Servicos Auxiliares Codigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| n
i
Terminal em bronze a presséao para ligagao de cabo a barra até 4.0mm2 - fonte: LABOR - 2024 152001 und 1 9,58 9,58 i
(G) Total: 9,58 %
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | g
O
)
(H) Total: 0,00 0
Q
®)
Custo Direto Total (E+F+G-+H): 10,72 E
BDI (33,25%): 3,56 !
Prego Unitério Total: 14,28 Z
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 160406
Servico: Terminal olhal 4,0 mm2 Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000092 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| g
o
[¢e]
(C) Total: 0,00 ::'
z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 )
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 IS
-
é
| Material Caodigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 0
N
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2,1 FURO E 1 00001571 UN 1 1,49 1,49 8
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 - fonte: SINAPI g
(F) Total: 1,49 >
o
| Servicos Auxiliares Codigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| n
i
Terminal em bronze a presséao para ligagao de cabo a barra até 4.0mm2 - fonte: LABOR - 2024 152001 und 1 9,58 9,58 i
(G) Total: 9,58 %
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | g
O
)
(H) Total: 0,00 0
Q
®)
Custo Direto Total (E+F+G-+H): 11,07 E
BDI (33,25%): 3,68 !
Prego Unitério Total: 14,75 Z
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 160407
Servico: Terminal olhal 6,0 mm2 Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000093 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| g
o
[ee]
(C) Total: 0,00 ::'
z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 )
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 IS
-
é
| Material Caodigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 0
N
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 00001573 UN 1 1,77 1,77 8
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 - fonte: SINAPI g
(F) Total: 1,77 >
o
| Servicos Auxiliares Codigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| n
i
Terminal em bronze a presséo para ligagao de cabo a barra de 6.0 mm2 - fonte: LABOR - 2024 152002 und 1 9,58 9,58 i
(G) Total: 9,58 %
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | g
O
)
(H) Total: 0,00 0
Q
®)
Custo Direto Total (E+F+G-+H): 11,35 E
BDI (33,25%): 3,77 !
Prego Unitério Total: 15,12 Z
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 160408
Servico: Abragadeira de nylon para prender cabos, diam. max. de amarragdo 100 mm, marcas de referéncia HELLERMANN, Unidade: und
FRONTEC, SCHNEIDER ELETRIC
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000094 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,02 0,43
LABOR
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010115 H 10,12 157,2700 26,03 0,02 0,52
(B) Total: 0,95 §
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo S
-
<
z
(C) Total: 0,00 )
B8
Custo Hor4rio de Execugéo (A+B+C): 0,95 o
(D) Producéo da Equipe: 1,00 ®
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,95 S
g
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| N
[*2]
ABRACADEIRA DE NYLON INSULOK REF. T-120 R - DIAMETRO MAXIMO DE AMARRACAO 049404 UN 1 1,25 1,25 g
100MM - LARG. 7,6 MM E COMP. 390 MM - fonte: LABOR o
(F) Total: 1,25 0
i
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| i
=
n
(G) Total: 0,00 g
o~ O
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | o
%)
O
(H) Total: 0,00 8
i
Custo Direto Total (E+F+G+H): 2,20 2
BDI (33,25%): 0,73 N
Prego Unitario Total: 2,93 e
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios
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&
Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 170101 5
P
=
Servico: Luminaria sobrepor compl., corpo ch. ago pintada branca, refletor e aletas parabdlicas alum. alta pureza e refletancia Unidade: und 2
inclusive 2 lampadas LED T8 18 W/127 V, soquete antivibratorio, ref. CAA02-S232TL Lumicenter ou equiv. =
z o
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000095 Fonte: PROPRIA Versdo: 1 =
z
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
i
x
(A) Total: 0,00 §
<
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
©
o
3
(B) Total: 000 2
<
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| § g
T—
3
(C) Total: 000 =+
— <
[
. « z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 % )
O,
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 § E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 é_,co
$3
1%}
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| g ;
» N
GANCHO CURTO PARA LUMINARIA EM PERFILADO 38X38MM - fonte: LABOR 049161 UN 2 2,32 4,64 b 8
jo R
SOQUETE ANTI-VIBRATORIO P/LAMP FLUOR/LED PANAM/SIMILAR - fonte: LABOR 049626 UN 4 3,59 14,36 £ 8
e
(F) Total: 19,00 s 3
o
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| § ﬂ
Q
=
Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aco pintada branca, refletor aletas parabdlicas alum.alta 181002 und 1 182,61 182,61 G0
pureza e refletancia inclusive 2 lampadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt ¢/ 1,20m - Ref. % =
CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE - fonte: LABOR - 2024 52
(G) Total: 18261 o5
20
Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. § U
=40
é O
(H) Total: 000 ¢ 8
ouw
B ot
Custo Direto Total (E+F+G+H): 201,61 £
BDI (33,25 % ): 67.04 g N
™
Prego Unitério Total: 268,65 8T
C w0
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 2 - CONSTRUCAO DO CASTELO D'AGUA Item: 170201 5
P
=
Servico: Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" Unidade: und 2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 180204 Fonte: LABOR Versdo: 1 é
3
. - . ©
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horér|o| E
<
3
(A) Total: 0,00 %
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,26 5,70 S
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 0,26 6,76 g
(B) Total: 12,46 z
X
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| § &
3
* 0
S
(C) Total: 0,00 2 g
§=z
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 12,46 0
=<
(D) Produg&o da Equipe: 100 5 o
oz ~ o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 12,46 g?_ﬂ
23
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério § 9
=0
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO 045501 UN 1 14,24 14,24 ﬁg
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA COM SUPORTE PARA ENCAIXE 045525 UN 1 4,61 4,61 g <
[e2]
(F) Total: 1885  3°
=30
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| Z LLJ
g0
E=
==
(G) Total: 0,00 50
S
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. | ‘E%
20
© 1
=X0))
(H) Total: 0,00 3O
EQ
30
Sl
Custo Direto Total (E+F+G+H): 31,31 5
o
BDI (33,25 % ): 10,41 2 =
Preco Unitario Total: 41,72 X %
§T
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DO CASTELO D'AGUA Item: 170202
Servico: Tomada padrdo brasileiro linha branca, NBR 14136 (1 médulos) - 2 polos + terra 20A/250V, inclusive suporte e placa Unidade: und
4x2"
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 180202 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,34 7,45
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 0,34 8,85
(B) Total: 16,30
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 16,30
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 16,30
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ ESPELH 045519 UN 1 23,40 23,40
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA COM SUPORTE PARA ENCAIXE 045525 UN 1 4,61 4,61
(F) Total: 28,01
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 44,31
BDI (33,25 % ): 14,73
Preco Unitario Total: 59,04
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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[
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- ; o
Planilha: 3 - IMPLANTACAO - AREA EXTERNA Item: 010101 5
P
=
Servico: Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (pavi-s), sem reaproveitamento - considerando execugdo em Unidade: m2 2
horario extraordinario =
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000025 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 %
EDIFICAGCOES kS
=
[}
1%}
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ;‘_
x
Q
(A) Total: 000 =
<
s
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
(@]
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR - 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,6 15,61 :
(Incidencias: SDF) >
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,3 5,90 ¥
LABOR - (Incidencias: SDF) £Q
(B) Total: 21,51 g g
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo % ::'
[
ADICIONAL SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SDF 0.4175 MO 8,98 % %
(©) Total: 8o =3
>
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 30,49 S @
1%}
(D) Produgo da Equipe: 1,00 E S
°
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 30,49 ﬁ Q
28
£5
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| g o
s
b=l
(F) Total: 000 =4
&
=
| Servicos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| £ %
==
=47
<
(G) Total: 000 €0
3
[}
| Itens de Transporte Cadigo Und. Quant. | @
=X0))
3O
EQ
(H) Total: 0,00 g
ouw
8
Custo Direto Total (E+F+G+H): 30,49 E %
[o2}
BDI (33,25%): 10,14 § 5
Prego Unitario Total: 40,63 E i
S
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- ; o
Planilha: 3 - IMPLANTACAO - AREA EXTERNA Item: 010102 5
P
=
Servico: Retirada de meio-fio de concreto - considerando execugéo em horario extraordinario Unidade: m 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: ~ 3F4B.000004 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 5
EDIFICAGOES o
°
©
=
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
i
o
3
(A) Total: 0,00 %‘
<
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
©
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR - 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,05 1,30 §
(Incidencias: SDF) >
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,5 9,84 3
LABOR - (Incidencias: SDF) Tfu &
(B) Total: 11,14 =
£
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo % et
o
ADICIONAL SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SDF 0.4175 MO 4,65 $ <z(
L=
(C) Total: 465 -2
Sa
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 15,79 g
00
(D) Produc&o da Equipe: 1,00 g g
1%}
o, - —
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 15,79 § 0
o8
- - — gy
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unltér|o| £3
Es
§ o
(F) Total: 0,00 =
~u
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % i
E=
==
50
(G) Total: 000 T
S
20
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | % o
=X0))
3
(H) Total: 0,00 30
ow
Custo Direto Total (E+F+G+H): 15,79 % 2
BDI (33,25 % ): 5,25 N
Preco Unitério Total: 21,04 % %
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - IMPLANTAGAO - AREA EXTERNA Item: 010103
Servico: Demoli¢do de piso cimentado inclusive lastro de concreto - considerando execugdo em horéario extraordinario Unidade: m2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000003 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR - 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,57975 15,09
(Incidencias: SDF)
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,09375 1,84

LABOR - (Incidencias: SDF)

(B) Total: 16,93 §
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo 3
- -
ADICIONAL SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SDF 0.4175 MO 7,06 <
z
(C) Total: 7,06 o
<
Custo Hor4rio de Execugéo (A+B+C): 23,99 o
(D) Producéo da Equipe: 1,00 ®
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 23,99 S
S
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| N
S
3
(F) Total: 0,00
n
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| '-j
o
=
(G) Total: 0,00 2
o
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | 8
%)
(H) Total: 0,00 8
o
. w
Custo Direto Total (E+F+G+H): 23,99 ]
-
BDI (33,25 % ): 7,98 z
Prego Unitario Total: 31,97 5
T
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - IMPLANTAQ/:\O - AREA EXTERNA Item: 010104
Servico: Indice de preco para remocéo de entulho decorrente da execucéo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe Unidade: m3
11-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030304 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,63 12,39

(B) Total: 12,39

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 12,39

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 12,39

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE Il B (NBR10004) 070114 M3 1 72,00 72,00
INCLUSIVE DESTINACAO FINAL

(F) Total: 72,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 84,39

BDI (33,25%): 28,06

Preco Unitério Total: 112,45
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - IMPLANTAQf-\O - AREA EXTERNA Item: 020101
Servico: Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm Unidade: kg
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040328 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,08 1,75
ARMADOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010121 H 10,12 157,2700 26,03 0,08 2,08
(B) Total: 3,83
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 3,83
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 3,83
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
ACO CA-50 DE 8.0MM 021517 KG 1,1 6,39 7,02
ARAME RECOZIDO N.18 BWG 027010 KG 0,02 13,30 0,26
(F) Total: 7,28
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 11,11
BDI (33,25 % ): 3,69
Preco Unitario Total: 14,80
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

w
o
3
<
=
o
o
L
<
<
o
<
[0}
e}
o)
P4
i
[
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- ; o
Planilha: 3 - IMPLANTACAO - AREA EXTERNA Item: 020102 5
P
=
Servico: Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas ja Unidade: m3 2
incluido no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) e
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040330 Fonte: LABOR Versdo: 1 =
z
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
i
x
(A) Total: 0,00 §
<
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
[{e]
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,27 5,31 §
(B) Total: 531 2
<
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| § g
T—
ig
(C) Total: 000 =+
— <
()
. « z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 531 % )
O,
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 § E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5,31 é_,a
@
S
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| S0
» N
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 0+1 ABATIMENTO 100 +/- 20MM 020567 M3 1,11 543,21 602,96 b 8
jo R
BOMBEAMENTO DE CONCRETO 028001 M3 1,05 53,00 55,65 E g
e
(F) Total: 658,61 s 3
o
| Servicos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| g ﬂ
Q
=
Vibrador de imerséo, diametro de ponteira 45mm, motor elétrico trifasico poténcia de 2 cv - chp 330108 chp 0,1 1,97 0,19 é %
diurno £EZS
; 50
(G) Total: 0,19 22
o
o
| Itens de Transporte Cadigo Und. Quant. | ‘EO
g9
=40
g
. Q
(H) Total: 0,00 g3
30
aul
Custo Direto Total (E+F+G+H): 664,11 g
BDI (33,25 % ): 220,82 & =
N
Prego Unitério Total: 88493 o
© T
8
©
€8
R
$
~
3
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o
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Q
<<
7 =
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO &
. ~ L
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
- ;o Sz [0}
Relatério de Composicado de Pregos Unitarios S
P4
~ . O
Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- ; o
Planilha: 3 - IMPLANTACAO - AREA EXTERNA Item: 020103 5
P
=
Servico: Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforcada Unidade: m2 2
com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) =
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040337 Fonte: LABOR Versdo: 1 =
°
[
=
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
i
o
3
(A) Total: 0,00 N
s
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| E
©
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 1,2 26,32 §
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010111 H 10,12 157,2700 26,03 1,2 31,23 E
(B) Total: 57,55 <
3%
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| E 3
S
53
T
(C) Total: 0,00 P
0
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 57,55 §§
o
(D) Produgo da Equipe: 1,00 3 ©
o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 57,55 3 g
1%}
—
o
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario 2y
o N
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM 020985 M 1,53 5,18 7,92 gg
TABUA DE MADEIRA PINUS 30 X 2.5 CM 020988 M 1,17 13,58 15,88 é g
CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA ESP. 12MM 021033 M2 0,26 45,40 11,80 §
ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) 021109 DZ 0,040854 184,94 7,55 £ a
PREGO 18X27 026569 KG 0,25 12,45 3,11 % i
DESMOLDANTE PARA FORMAS 028008 L 0,1 15,80 1,58 % =
=]
(F) Total: 47,84 g <
g0
| Servigos Auxiliares Caédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 2Q
g9
=X0))
. 5O
(G) Total: 0,00 25
3
g
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | ow
G o
o
b=
(H) Total: 00 2f
[ M
Custo Direto Total (E+F+G+H): 105,39 ey
BDI (33,25 %): 3504 o
<
Prego Unitério Total: 140,43 g
3
3
8
Qo
n
8
—
ES
O
&
n
S
3
o
E
28
g 5
L0
g3
23
5=
<O
o
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - IMPLANTAQ,Z\O - AREA EXTERNA Item: 020201
Servico: Furo em concreto para diametros menores ou iguais a 40 mm, profundidade minima de 15 cm Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000096 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| ©
&
(C) Total: 0,00 3
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 2
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 2
o

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
2
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| S
]
o
N
(F) Total: 0,00 S
o
| Servigos Auxiliares Caédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 3
Furo mecanizado em concreto, com martelo demolidor elétrico, para passagem de instalagdes 142801 cm 15 4,45 66,75 )
hidraulicas, diametros menores ou iguais a 1.1/2" - fonte: LABOR - 2024 'ﬂ
(G) Total: 66,75 %
- n
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | <
o
O
(H) Total: 0,00 ©
%)
Q
Custo Direto Total (E+F+G+H): 66,75 S
BDI (33,25 % ): 22,19 i
Preco Unitério Total: 88,94 2
N
LL
[92]
T
Te)
N
o
N

w
Q
<
)
<
=
o
(e}
L
=
<
a
<
[}
@]
|}
@]
4
)
|
=
w
a
O
e
=)
=
=
%)
-
<}
Q
o
°
5§
c
0
0
<
=
o
o
@
N
s
s
=
©
a
o
3
N
=
<
X
<)
=i
©
2
3*
o
>
=
[
(7]
o
2
2
5
>
o
=
1]
@
1]
Q
°
©
2
=
=3
=
£
@
(3]
=
©
g
g
o
(]
E
s
=)
©
o
o
[
=
0
1%
@
2
<
Q
£
3
o
o
a
ITo)
o
oo}
©
X}
[o2}
N
(o2}
0
[Ce}
Q
©
©
©
(o2}
N
[Te]
[)]
<
NS
Yo}
[
©
S
o
o
L
3
©
Qo
Qo
0
o
©
-
[o2}
[=2]
[5]
o
e
Yol
N
N
<
<
o
-
Q
©
N
°
(7]
o
°
Q
[
(8]
Q
o
©
oo}
o
=
)
<
T

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc



Pagina 194 de 238
09/09/2025 - Pagina: 194/237

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - IMPLANTACAO - AREA EXTERNA Item: 020202
Servico: Fornecimento, preparo e aplicagéo de concreto Grout, utilizando argamassa pré-fabricada tipo Sikagrout ou equivalente e Unidade: m3
pedrisco
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 040317 Fonte: LABOR Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 5 130,15

SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 14 275,52
(B) Total: 405,67 ©
™
N
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| ~
S
-
<
(C) Total: 0,00 P4
Q
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 405,67 E
(D) Producéo da Equipe: 1,00 ©
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 405,67 g
—
o
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario S
N
PEDRISCO 020522 M3 0,45 223,12 100,40 2
ARGAMASSA PARA GRAUTEAMENTO TIPO SIKAGROUT 020584 KG 1500 2,29 3.435,00 g
(F) Total: 3.5635,40 "
L
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| i
Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,714 1,74 1,24 %
poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno <
(G) Total: 1,24 o
O
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. | O
0
O
®)
(H) Total: 0,00 a)
L
Custo Direto Total (E+F+G+H): 3.942,31 >
BDI (33,25 % ): 1.310,82 %
Preco Unitario Total: 5.253,13 T
&
o
N

w
Q
<
[S)
<
=
4
(o]
L
=
<
a
<
Q
@]
-
@]
z
[$)
|
[
w
a
(]
s
o)
E
=
%)
Z
S
o
o
°
&
c
[}
1%}
<
=
o
4
2
N
S
>
=
©
o)
[®)
=
>
=
<
X
<)
i
©
2
*
o
=}
2
[
(7]
o
2
2
5
>
o
o
1%}
@
1%}
Q
°
©
o
=
=3
=
£
@
(3]
i
©
s
g
=
(]
E
8
=)
©
o
©
[
=
[}
1%}
©
e
c
Q
£
3
o
o
a
o)
o
oo}
©
n
[o2}
N
(o2}
n
[Ce}
Q
©
©
©
(o2}
N
n
[)]
<
~
n
[
©
R
o
o
=
3
©
Qo
Qo
n
o
©
—
[o2}
[=2]
O
o
e
n
N
N
<
<
o
—
Q
©
N
°
(7]
o
°
[}
[
(8]
Q
o
©
oo}
o
e
[7)
<
T

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc



Pagina 195 de 238

09/09/2025 - Pagina: 195/237

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - IMPLANTAQ/:\O - AREA EXTERNA Item: 030101
Servico: Alvenaria de vedag&o com blocos de concreto 14x19x39cm, ¢/ resisténcia minimo a compressdo de 3 MPa, assentados Unidade: m2
¢/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da
parede s/ revestimento 14cm
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 050602 Fonte: LABOR Versdo: 2
| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,75 19,52
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,47 9,24
(B) Total: 28,76
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 28,76
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 28,76
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - VEDACAO 022504 UN 13,13 4,42 58,03
(F) Total: 58,03
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traco 1:0,5:8, preparo mecanico 010694 m3 0,0102 408,70 4,16
com betoneira 400 |
(G) Total: 4,16
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 90,95
BDI (33,25%): 30,24
Preco Unitério Total: 121,19
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - IMPLANTACAO - AREA EXTERNA Item: 040101
Servico: Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 120101 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,1 2,60
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,15 2,95
(B) Total: 5,55
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 5,55
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5,55
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0061 142,78 0,87
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 2,43 0,59 1,43
(F) Total: 2,30
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 7,85
BDI (33,25 % ): 2,61
Preco Unitario Total: 10,46
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Q
<
f s
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO &
. ~ L
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
- . Py Q
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios S
P4
~ . O
Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
o o
Planilha: 3 - IMPLANTACAO - AREA EXTERNA Item: 040102 5
2
=
Servico: Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, Unidade: m2 2
espessura 25 mm =
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 120303 Fonte: LABOR Versdo: 1 =
o
©
<
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
=
o
3
(A) Total: 0,00 %‘
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| E
[{e]
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 1,2 31,23 §
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 13 25,58 E
(B) Total: 5681 %o
SR
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| S =
ES
53
T
(C) Total: 000 £z
)
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 56,81 §§
(D) Producéo da Equipe: 1,00 %w
(E) Custo Unitario de Execug&o [(A/D)+B/D)+C/D)]: 5681 4
1%}
—
o
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario 2y
o N
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,029 142,78 4,14 ?g
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il 020505 KG 1,45 1,07 1,55 % g
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 5,6 0,59 3,30 §
[}
(F) Total: 899 @
| Servigos Auxiliares Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unltar|o| £=
S0
<
(G) Total: 000 £
. A g\o
20
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | c U)
50
EQ
. 30
(H) Total: 000 S
G
D4
Custo Direto Total (E+F+G+H): 6580 §5
BDI (33,25 % ): 2188 o6
o T
Prego Unitério Total: 87,68 815
£s
Y
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<
7 =
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO &
. ~ L
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
- -~ Py Q
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios S
P4
~ . O
Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 3 - IMPLANTACAO - AREA EXTERNA Item: 050101 5
P
=
Servico: Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 110mm (4"), inclusive conexdes, enterrado, inclusive abertura e fechamento Unidade: m 2
de vala =
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000097 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 %
EDIFICAGCOES kS
c
7]
1%}
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ;‘_
(A) Total: 0,00 S
<
s
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
S
=
(B) Total: 0,00 <
X
A . P ) c M
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| %f
F©
53
(C) Total: 0,00 <
2=
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 52
. Sa
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 2
o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 gg
23
e
| Material Caodigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % ]
28
8\
£3
(F) Total: 0,00 ES
3 o
| Servicos Auxiliares Codigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| =17
;L
Escavacdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade - fonte: LABOR - 030101 m3 0,18 63,96 11,51 % i
2024 E=
Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm - fonte: LABOR - 2024 030201 m3 0,17 68,88 11,70 £
[=2]
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN 110mm (4"), inclusive conexdes - fonte: LABOR - 2024 141417 m 1 173,74 173,74 'g <
o
(G) Total: 196,95 £0O
20
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. g U)
8
30
o 1
ow
8.
(H) Total: 0,00 & %
QL
22
[ee]
Custo Direto Total (E+F+G+H): 196,95 L;.'é b
BDI (33,25 % ): 6549 §
Preco Unitério Total: 262,44 §
2
3
2
5
8
Qo
mn
8
—
g
&
Tel
S
I
29
£3
g
g3
©z
53
<0
o
[=]
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

w
o
<
O
<
=
o
o
L
z
<
o
<
[0}
e}
|
[}
P4
O
w
[
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- ) o
Planilha: 3 - IMPLANTACAO - AREA EXTERNA Item: 060101 5
P
=
Servico: Tubo de aco galvanizado com costura diam. 65mm, inclusive conexdes, enterrado, inclusive abertura e fechamento de Unidade: m 2
vala =
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000098 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 %
EDIFICAGCOES kS
c
7]
1%}
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ;‘_
x
Q
(A) Total: 000 =
<
s
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
S
=
(B) Total: 0,00 <
b e}
— — - g M
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| %f
>
O
3+
53
(C) Total: 0,00 <
2=
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 52
" . Sa
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 2
o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 gg
¢S
| Material Caodigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % ]
28
8 b
£3
(F) Total: 0,00 ES
o O
=]
| Servicos Auxiliares Codigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| =17
;L
Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 75 mm incluindo escavacgéo e aterro com areia - 140906 m 1 20,97 20,97 £ i
fonte: LABOR - 2024 £s
Tubo de ago carbono galvanizado, com costura, classe leve, diametro 65mm (2.1/2"), inclusive 141216 m 1 86,74 86,74 £
conexdes - fonte: LABOR - 2024 =
Tubo de aco carbono galvanizado, com costura, classe leve, didmetro 65mm (2.1/2"), inclusive 160630 m 1 148,72 148,72 s
pintura com uma demao de primer Epoxi e duas dem&os de tinta a base de Epoxi na cor 20
vermelha - fonte: LABOR - 2024 g0
(G) Total: 256,43 =1
28
ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. § a)
ouw
B ot
g2
SN
g LL
nm
(H) Total: 0,00 oI
g8
=<
Custo Direto Total (E+F+G+H): 256,43 8
<
BDI (33,25%): 85,26 g
Preco Unitério Total: 341,69 E
5
o
Qo
Qo
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - IMPLANTAGAO - AREA EXTERNA Item: 070101
Servico: Pintura sobre concreto ou blocos de concreto, aplicagdo manual, com trés deméos de tinta latex acrilico premium, Unidade: m2

referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma deméo de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex ou equivalente

Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190203 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,226 4,95
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,449 11,68
(o]
(B) Total: 16,63 Q
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| S
N
<
Z
(C) Total: 0,00 Q
<
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 16,63 e
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 3
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 16,63 3
S
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| g
o
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA - LINHA PREMIUM 037514 L 0,3 25,88 7,76 >
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 038013 UN 0,3 0,88 0,26 e
(P) Total: 8,02 a
-
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| %
Preparo em paredes e forros, aplicagdo manual, com uma demao de liquido selador acrilico, 190114 m2 1 2,98 2,98 2
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente o
(G) Total: 2,98 O
)
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | 8
®)
o
(H) Total: 0,00 i}
o
) zZ
Custo Direto Total (E+F+G+H): 27,63 o
BDI (33,25 % ): 9,19 e
Prego Unitario Total: 36,82 9
o
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - IMPLANTAQ/:\O - AREA EXTERNA Item: 070102
Servico: Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiagéo), aplicagdo manual, a trés demé&os Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 190205 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010140 H 10,12 157,2700 26,03 0,4 10,41
(B) Total: 10,41
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 10,41
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 10,41
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
CAL EM PO PARA PINTURA 038003 KG 0,8 1,63 1,30
OLEO DE LINHACA 038018 KG 0,0225 27,16 0,61
(F) Total: 1,91
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 12,32
BDI (33,25%): 4,10
Preco Unitério Total: 16,42
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Q
<
f s
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO &
. ~ L
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
- -~ Py Q
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios S
P4
~ . O
Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
o o
Planilha: 3 - IMPLANTACAO - AREA EXTERNA Item: 080101 5
2
=
Servico: Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de 10x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia Unidade: m 2
no trago 1:3 =
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200255 Fonte: LABOR Versdo: 1 =
z
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
=
o
3
(A) Total: 0,00 %‘
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| E
[{e]
CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) 010108 H 10,12 157,2700 26,03 0,5 13,01 §
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 1,0041 19,76 E
(B) Total: 3277 o
SR
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| S 3
=Q
T
(C) Total: 000 £z
)
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 32,77 §§
(D) Producéo da Equipe: 1,00 %w
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 32,77 $ g
1%}
—
o
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario 2y
o N
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0078 142,78 1,11 ?g
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 2,3887 0,59 1,40 % g
MEIO FIO CONCRETO PRE-MOLD. 10X12X30CM - PADRAO PMV 036643 M 1 30,70 30,70 §
[}
(F) Total: 321 @
| Servigos Auxiliares Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unltar|o| £=
S0
<
S o
(G) Total: 0,00 ‘EO
20
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | c U)
50
EQ
(H) Total: 000 -2
: , 81
8.
Custo Direto Total (E+F+G+H): 6598 £
BDI (33,25 % ): 2194 56
o T
Prego Unitério Total: 87,92 815
£s
Y
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - IMPLANTAQ/:\O - AREA EXTERNA Item: 080102
Servico: Blocos intertravados pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, 8cm, natural, resisténcia a compressao Unidade: m2
minima de 35MPa, assentados sobre colchdo de areia 10cm e rejuntamento com p6 de pedra e brita graduada c/ esp. de
7cm
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000099 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICACOES
| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 0,00
(D) Produgdo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Execucéo de pavimentacéo com blocos intertravados de concreto tipo 'pavi-s', espessura de 8 cm 200206 m2 1 122,58 122,58

e resisténcia minima de 35 MPa, assentados sobre colchédo de p6 de pedra de 10 cm, com
rejuntamento em areia, compactacéo com placa vibratéria e cortes com cortadora de piso - fonte:

LABOR - 2024
(G) Total: 122,58
Itens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 122,58
BDI (33,25%): 40,76
Preco Unitério Total: 163,34
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Q
<<
1 =
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO x
. ~ L
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
- ;o Sz [0}
Relatério de Composicado de Pregos Unitarios S
P4
~ . O
Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- ; o
Planilha: 3 - IMPLANTACAO - AREA EXTERNA Item: 080103 5
P
=
Servico: Execugdo de passeios em concreto fck=30 MPa, esp. 10 cm, acabamento desempenado cor natural, considerando Unidade: m2 2
concreto magro e tela dupla de ago CA-60 do tipo Q-138, inclusive preparo de caixa e regularizacédo de base =
o
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000100 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 =
EDIFICACOES 2
=
7]
7
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ;‘_
x
Q
(A) Total: 000 =
<
s
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
(@]
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,8 20,82 :
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,4 7,87 3
LABOR )
c M
(B) Total: 2869 =N
3
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo % I
o
— <
§z
(C) Total: 000 2
Sa
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 28,69 g
00
(D) Produc&o da Equipe: 1,00 g g
@
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 28,69 § ;
25
o N
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| gg
=
§ o
(F) Total: 0,00 =
L
| Servicos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % T
E=
Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagées, levando-se em conta a utilizagdo 5 040206 m2 0,14 86,70 12,13 £
vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) - fonte: LABOR - 2024 S«
Fornecimento, preparo e aplicagéo de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 040231 m3 0,05 705,20 35,26 sa
kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo) - fonte: LABOR - 2024 20
Tela soldada em ago CA-60 B, didmetro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para armagéo - fonte: 040244 m2 2 25,77 51,54 ﬁ U
LABOR - 2024 20
Fornecimento e aplicacéo de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando langamento 040253 m3 0,12 758,85 91,06 3O
MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas j& incluido no custo) - fonte: LABOR - 2024 % 8
Regularizagédo para piso de calcadas (apenas compactagdo com compactador manual) - fonte: 200228 m2 1 19,19 19,19 Sui
LABOR - 2024 W ot
(G) Total: 209,18 £
SN
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. § L%L
[Ce}
[
C w0
n
[)]
NI
3
3
2
(H) Total; 000 &
8
Qo
&
Custo Direto Total (E+F+G+H): 237,87 o
BDI (33,25 % ): 7909 32
e
Preco Unit4rio Total: 316,96 N
<
STy
g5
88
& g
23
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Q
<<
7 =
GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO &
. ~ L
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU 2
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE <
- ;o Sz [0}
Relatério de Composicado de Pregos Unitarios S
P4
~ . O
Orcamento: 1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- ; o
Planilha: 3 - IMPLANTACAO - AREA EXTERNA Item: 080104 5
P
=
Servico: Execugdo de rampa em concreto fck=30 MPa, acabamento desempenado cor natural, considerando langamento de lona Unidade: m2 2
plastica, lastro de brita e tela dupla de ago CA-60 do tipo Q-138, inclusive preparo de caixa e regularizacédo de base =
o
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000101 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 =
EDIFICACOES 2
c
7]
1%}
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ;‘_
x
Q
(A) Total: 000 =
<
s
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
(@]
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,8 20,82 :
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,4 7,87 3
LABOR )
c M
(B) Total: 28,69 =N
5
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo % I
o
— <
§z
(C) Total: 000 2
Sa
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 28,69 g
00
(D) Produc&o da Equipe: 1,00 g g
1%}
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 28,69 § ;
» N
S
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| = g
LONA PLASTICA PRETA 80 MICRAS - fonte: LABOR 024116 M2 1,05 1,03 1,08 § 8
(F) Total: 108 5,
;L
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % i
E=
Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente - fonte: LABOR - 2024 030203 m3 0,1 242,02 24,20 £
[=2]
Forma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-se em conta a utilizagdo 5 040206 m2 0,14 86,70 12,13 'g <
vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) - fonte: LABOR - 2024 S a8
Tela soldada em ago CA-60 B, diametro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para armagéo - fonte: 040244 m2 2 25,77 51,54 5‘8
LABOR - 2024 &
Fornecimento e aplicacéo de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando langamento 040253 m3 0,1 758,85 75,88 =29
MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas j& incluido no custo) - fonte: LABOR - 2024 g 8
Regularizagédo para piso de calcadas (apenas compactagdo com compactador manual) - fonte: 200228 m2 1 19,19 19,19 30
LABOR - 2024 aul
(G) Total: 18294 &
s Z
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. g o
89
S1h
n
[)]
NI
3
3
o
(H) Total: 000 2
g
Qo
Custo Direto Total (E+F+G+H): 212,71 @
BDI (33,25 % ): 7073 2
O
Preco Unitério Total: 283,44 2
S
3
S o
Pl
g g
g3
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

w
o
<
Q
<
=
o
o
L
<
<
o
<
[0}
e}
|
[}
P4
O
w
[
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- ; o
Planilha: 3 - IMPLANTACAO - AREA EXTERNA Item: 080105 5
P
=
Servico: Fornecimento e assentamento de piso podotatil de alerta ou direcional de PVC, colorido, dim. 25x25 cm, esp. 5mm, Unidade: m2 2
assentado com cola a base PVA, exclusive regularizacao e lastro -
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 130605 Fonte: LABOR Versdo: 1 =
z
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
i
o
3
(A) Total: 0,00 N
s
>
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
[{e]
LADRILHISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010128 H 10,12 157,2700 26,03 0,67 17,44 §
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,67 13,18 E
(B) Total: 30,62 <
g M
=R\l
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| e
ES (o]
=S
T
(C) Total: 0,00 s Z
0
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 30,62 §§
o
(D) Produgo da Equipe: 1,00 3 ©
o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 30,62 3 g
S
B0
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario 2y
o N
COLA BRANCA "PVA" CASCOLA, FORMICA, MUNDIAL OU EQUIVALENTE 028005 KG 0,4 39,47 15,78 gg
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL DE PVC - 25X25CMX5MM COLORIDO 152043 UN 16 5,49 87,84 % g
(3]
Total: 103,62 =2
(] E 7
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % i
E=
47
(G) Total: 0,00 T <
=
| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. | é O
)
3O
(H) Total: 0,00 EO
o0
o 1
ow
Custo Direto Total (E+F+G+H): 134,24 &
BDI (33,25 % ): 463 55
N LL
Preco Unitario Total: 178,87 g %
[
C w0
n
[)]
NI
3
3
2
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o
Qo
Qo
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - IMPLANTAQ,Z\O - AREA EXTERNA Item: 080201
Servico: Fornecimento e inst de gradil Nylofor 3D Belgo ou eq., H=2,03, malha retangular 200x50mm, fio de ago, @5mm, incl. Unidade: m
poste de ago galvanizado 60x40mm, chumbado em estrutura de concreto armado, incl chumbador, conf nota de plan e
proj
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000102 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICACOES
| Equipamento Cadigo Und. Quant. Ut.Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VL. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cadigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugédo (A+B+C): 0,00
(D) Produgdo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Cercamento em gradil em ago galvanizado soldado e revestido em poliéster por processo de 200141 m 1 413,80 413,80

pintura eletrostatica 100micra, malha 5x20cm, fio diam. 5,00mm. Inclusive acessorios e poste.
Dimensdes dos painéis: 2,50x2,03m - Nylofor ou equivalente - fonte: LABOR - 2024

(G) Total: 413,80
Itens de Transporte Cadigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 413,80
BDI (33,25%): 137,59
Prego Unitario Total: 551,39
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - IMPLANTAQ,Z\O - AREA EXTERNA Item: 080202
Servico: Instalagéo de gradil Nylofor proveniente de reaproveitamento, H=2,03, chumbado em estrutura de concreto armado, incl Unidade: m
chumbador, conf nota de plan e proj
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000103 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5MM - 0,8KW (E9568 - 080717 H 0,048 1 0 0,22 0,14 0,01
SICRO) - fonte: LABOR
(A) Total: 0,01
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,01
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,01
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
BROCA DE VIDEA 1/2" - fonte: LABOR 079146 UN 0,0384 23,89 0,91
(F) Total: 0,91
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Cercamento em gradil em ago galvanizado soldado e revestido em poliéster por processo de 200141 m 1 75,37 75,37
pintura eletrostatica 100micra, malha 5x20cm, fio diam. 5,00mm. Inclusive acessorios e poste.
Dimensdes dos painéis: 2,50x2,03m - Nylofor ou equivalente - fonte: LABOR - 2024
(G) Total: 75,37
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 76,29
BDI (33,25% ): 25,37
Preco Unitario Total: 101,66
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

w
o
3
<
=
o
o
L
z
<
o
<
[0}
e}
o)
P4
i
[
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- ; o
Planilha: 3 - IMPLANTACAO - AREA EXTERNA Item: 080203 5
P
=
Servico: Fornecimento e inst. de portdo de abrir duplo, Nylofor 3D, marca de referéncia Belgo ou equivalente, malha retangular Unidade: und 2
200x50mm, fio de ago @5.0mm, incl. poste de aco galv. 60x40mm, dim. 2.00x2.50m =
o
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000104 Fonte: SCO/RIOCUSTO Versdo: 1 =
z
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
i
x
(A) Total: 0,00 §
<
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
©
o
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 2,25 49,36 9
LABOR 3
SERRALHEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010144 H 10,12 157,2700 26,03 2,25 58,56 z
X
(B) Total: 107,92 =&
=N
© ~
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo § g
2N
T
[
z
(C) Total: 000 £5
2<
Custo Hor4rio de Execugéo (A+B+C): 107,92 50
>
(D) Producéo da Equipe: 1,00 %‘0_01
¢
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 107,92 29
38
o
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| g@
=20
PORTAO ABRIR NYLOFOR 3D - PINTURA ELETROSTATICA - fonte: LABOR 033885 M2 5 907,16 4.535,80 E g
@
(P Total: 453580 ¢©
S
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| g '-j
=
o
£s
==
; 50
(G) Total: 0,00 §’ <
o
| Itens de Transporte Cadigo Und. Quant. | ‘EO
g9
=X0))
g
: O
(H) Total: 0,00 g3
30
Sl
Custo Direto Total (E+F+G+H): 4.643,72 g
BDI (33,25%): 1.544,04 ‘;% %
Prego Unitario Total: 6.187,76 g 5
© T
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

w
o
3
<
=
o
o
L
<
<
o
<
[0}
e}
o)
P4
i
[
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- ; o
Planilha: 3 - IMPLANTACAO - AREA EXTERNA Item: 080204 5
P
=
Servico: Fornecimento e inst. de portdo de correr Nylofor 3D Belgo ou equiv., em painel de ago galvanizado, malha retangular Unidade: und 2
200x50 mm e fio de ago @5mm, incl. poste de ago galv. 60x40mm, dim. 3.70x2.50m =
o
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000105 Fonte: SCO/RIOCUSTO Versdo: 1 =
z
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
i
x
(A) Total: 0,00 §
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| E
©
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 31 68,01 §
LABOR 3
SERRALHEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010144 H 10,12 157,2700 26,03 31 80,69 3
X
(B) Total: 14870 &
SN
© ~
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo § S
=K\
T
[
z
(C) Total: 000 £5
o<
Custo Hor4rio de Execugéo (A+B+C): 148,70 50
>
(D) Producéo da Equipe: 1,00 %‘0_01
¢
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 148,70 29
58
"
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| g@
=20
PORTAO CORRER NYLOFOR 3D COR VERDE - PINTURA ELETROSTATICO - fonte: LABOR 033184 M2 9,25 877,38 8.115,76 E g
@
(F) Total: 811576 2°
S
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| g '-j
=
o
£s
==
; 50
(G) Total: 0,00 § <
o
| Itens de Transporte Cadigo Und. Quant. | ‘EO
g9
=X0))
c
. Q
(H) Total: 0,00 g3
30
Sl
Custo Direto Total (E+F+G+H): 8.264,46 g
BDI (33,25 % ): 2.747,93 g >
N
Prego Unitério Total: 1101239 S5
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- ) o
Planilha: 3 - IMPLANTACAO - AREA EXTERNA Item: 080205 5
P
=
Servico: Mureta em alvenaria de blocos de concreto canaleta 14x19x39 cm, c/ resist. minimo a compres. 2.5 MPa, cheios, assent. Unidade: m 2
¢/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no trago 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm, incl. fundacéo =
o
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000106 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 =
EDIFICACOES 2
c
7]
1%}
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ;‘_
x
Q
(A) Total: 0,00 S
<
s
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
S
=
(B) Total: 0,00 <
b e}
- - - - g M
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| %f
3
=K\
(C) Total: 0,00 <
2=
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 52
" . Sa
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 2
o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 g\c—oq
¢S
| Material Caodigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % ]
28
9\
£3
(F) Total: 0,00 ES
o O
=]
| Servicos Auxiliares Codigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| =17
;L
Escavacdo manual em material de la. categoria, até 1.50 m de profundidade - fonte: LABOR - 030101 m3 0,47634 63,96 30,46 % i
2024 E=
Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm - fonte: LABOR - 2024 030201 m3 0,3752 68,88 25,84 £
[=2]
Forma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-se em conta a utilizagdo 5 040206 m2 0,96 86,70 83,23 'g <
vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) - fonte: LABOR - 2024 S a8
Fornecimento, preparo e aplicagéo de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 ~ 040231 m3 0,0045 705,20 3,17 5‘8
kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo) - fonte: LABOR - 2024 @
Fornecimento, preparo e aplicacéo de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja 040237 m3 0,123 774,14 95,21 =29
incluido no custo) - fonte: LABOR - 2024 g 8
Fornecimento, dobragem e colocagdo em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 040243 kg 3,4718 11,11 38,57 30
10.0 mm - fonte: LABOR - 2024 8
Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto 14x19x39cm, ¢/ resisténcia minimo a compressdo 050602 m2 0,6 87,67 52,60 LA
de 3 MPa, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0,5:8, L 2
preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 14cm - fonte: LABOR § E
- 2024 2o
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traco 1:3, espessura 5 120101 m2 1 7,85 7,85 T
mm - fonte: LABOR - 2024 28
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 120303 m2 1 65,80 65,80 2
lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm - fonte: LABOR - 2024 §
(G) Total: 402,73 g
3
Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. E
b
Qo
Qo
&
3
ES
@
o]
&
[aV]
S
g8
& o
g8
£3
S E
(H) Total: 0,00 24
R <
o O
©z
Custo Direto Total (E+F+G+H): 402,73 z2
BDI (33,25% ): 133,91 £3
Preco Unitario Total: 536,64[=] 357 ]
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento:
Orgéo Cliente:

1631701 - CONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
SEDU Orgéao Gerente: SEDU

Database: 07/2025

Planilha: 3 - IMPLANTAQf-\O - AREA EXTERNA Item: 080301
Servico: Chapim em granito cinza andorinha polido, largura de 24 cm e espessura de 2 cm, com pingadeira dos dois lados, Unidade: m
assentamento com argamassa de cimento colante pré-fabricada, inclusive rejuntamento
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000075 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitario

REJUNTE PRE-FABRICADA - fonte: LABOR 020588 KG 0,075 8,00 0,60

ARGAM COLANTE FLEXIVEL AC Ill P/ ASSENT. PORCELANATO E PEDRAS (GRANITO E 020732 KG 1,785 1,90 3,39
MARMORE) - fonte: LABOR

CHAPIM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO 2X24CM COM PINGADEIRA 2 LADOS - 039832 M 1 55,88 55,88

fonte: LABOR

(F) Total: 59,87

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm - fonte: LABOR - 2024 130317 m 1 38,39 38,39

(G) Total: 38,39

| ltens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 98,26

BDI (33,25% ): 32,67

Preco Unitario Total: 130,93
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

w
o
<
Q
<<
=
o
o
L
<
<
o
<
[0}
e}
-
[}
P4
O
w
[
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- ; o
Planilha: 3 - IMPLANTACAO - AREA EXTERNA Item: 080302 5
P
=
Servico: Guarda corpo de tubo de aco inox AISI 304, @1.1/2" (montantes, travamento horizontal superior e inferior e corrimao Unidade: m 2
duplo) e @3/4" (tubos fixados na vertical e suportes do corriméo) esp. 1.5 mm, H=1.10 m, canoplas de acabamento =
o
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000107 Fonte: ORSE Versdo: 1 =
£
c
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5MM - 0,8KW (E9568 - 080717 H 0,32 1 0 0,22 0,14 0,07 E
SICRO) - fonte: LABOR &
(A Total: 007 2
<
s
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
(@]
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,32 8,32 ;
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) - fonte: 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,32 6,29 §(
LABOR X gg
[}
(B) Total: 14,61 =g
™
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo 5 bt
dq
INDICE DE FABRICACAO IF 0.5120 MA 263,28 =
L=
(©) Total: 26328 -2
Sa
Custo Horério de Execugao (A+B+C): 217,96
00
(D) Produc&o da Equipe: 1,00 g g
o « ]
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 277,96 3 0
25
o N
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério gg
CHUMBADOR TIPO PBA COM PARAFUSO @ 3/8" X 3.3/4" - fonte: LABOR 026631 UN 3,2 1,87 5,98 § 8
TUBO EM ACO INOX 1.1/2" (38,10MM) ESP: 1,5MM - POLIDO - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 028195 M 5,12 50,08 256,40 % 0
g
;L
TUBO EM ACO INOX 3/4" ESP: 1,5MM - POLIDO - fonte: LABOR - (Incidencias: IF) 078191 M 10,46 24,31 254,28 £ i
CHAPA ACO INOX 304 N° 16 (1/16" - 1,59MM) ACABAMENTO NATURAL - fonte: LABOR - 078954 M2 0,008 444,34 3,55 E S
(Incidencias: IF) 2o
BROCA DE VIDEA 1/2" - fonte: LABOR 079146 UN 0,051 23,89 1,21 T <
o
) o
(F) Total: 521,42 80
20
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| g t/)
3O
EQ
30
(G) Total: 0,00 Sui
Wt
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | % 2
SN
S LL
nm
(H) Total: 000 %
©
Custo Direto Total (E+F+G+H): 799,38  ©
BDI (33,25 % ): 265,79 is
Prego Unitério Total: 106517
5
©
Qo
Qo
&
3
ES
@
e
&
N
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3
—
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - IMPLANTA(;‘/:\O - AREA EXTERNA Item: 080401
Servico: Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal Unidade: m2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200326 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,196 4,30
(B) Total: 4,30
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 4,30
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,30
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA 038509 M2 0,9 14,08 12,67
TERRA VEGETAL 038511 M3 0,075 200,00 15,00
(F) Total: 27,67
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 31,97
BDI (33,25%): 10,63
Prego Unitario Total: 42,60
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

w
o
<
Q
<
s
@
o
L
Z
<
[a)
<
[0}
e}
|
[}
P4
O
w
=
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 a
- ; o
Planilha: 3 - IMPLANTACAO - AREA EXTERNA Item: 080501 5
2
e
Servico: Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) Unidade: m2 2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 200402 Fonte: LABOR Versdo: 1 é
3
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| §
1%}
<
i
[2 8
(A) Total: 0,00 x
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| 2
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 0,07 1,37 g
(@]
(B) Total: 1,37 I
S
<
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| )
£&
© ~
210
(C) Total: 0,00 £ N
dq
Custo Horario de Execugéo (A+B+C): 1,37 s 2
L=
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 52
o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 1,37 ’g
g9
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 29
S
(F) Total: 0,00 £S
<o
e
| Servigos Auxiliares Caédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| o 3
b=l
S
s
(G) Total: 0,00 E T
E=
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | % »n
<
Sa
S0
(H) Total: 0,00 =0
1%}
)
. 3O
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1,37 o)
>
BDI (33,25 % ): 046 2 E
Preco Unitério Total: 1,83 LA
o0 =
s Z
SN
o5
8T
© 10
£s
Y
[)]
N
n
)
8
2
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o
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Qo
n
[32]
©
=l
(2]
3
(9]
o]
n
S
<
3
—
Q
©
N
el
2
8
8
Q
[92]
&
o
I
)]
<
I

OAASIS/ORGCATECH. - relCompServitemPlanOrc



Pagina 216 de 238
09/09/2025 - Pagina: 216/237

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 a
- ; o
Planilha: 3 - IMPLANTACAO - AREA EXTERNA Item: 090101 5
2
e
Servico: Demolicdo manual de piso cimentado espessura de 1,5 cm, inclusive lastro de concreto espessura de 6,0 cm, sem Unidade: m2 2
reaproveitamento =
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 010201 Fonte: LABOR Versdo: 2 =
z
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
i
[2 8
3
(A) Total: 0,00 N
2
>
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
©
S
=
(B) Total: 000 2
€
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| 8 Q
T—
59
(C) Total: 000 3 >
@
. « z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 % )
O,
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 § E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 é,co
¢
: 43
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 2o
28
(F) Total: 0,00 g S
[e2]
@
. - g P =
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unltar|o| 8
I
n
Demoligdo manual de concreto simples, sem reaproveitamento 010210 m3 0,015 225,81 3,38 Z'ﬂ
Demoligdo de lastro de concreto espessura de 6,0 cm, sem reaproveitamento 010347 m2 1 13,54 13,54 é %
(G) Total: 16,92 g %)
<
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | ?‘: %
20
© 1
=40
3O
(H) Total: 0,00 EO
o0
o 1
o
Custo Direto Total (E+F+G+H): 16,92 &
BDI (33,25 % ): 563 S£5
N LL
Preco Unitario Total: 22,55 % %
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - IMPLANTA(;‘/:\O - AREA EXTERNA Item: 090201
Servico: Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030101 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 3,25 63,96
(B) Total: 63,96
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 63,96
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 63,96
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 63,96
BDI (33,25%): 21,27
Preco Unitério Total: 85,23
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - IMPLANTAQ/:\O - AREA EXTERNA Item: 090301
Servico: Reaterro apiloado de cavas de fundacéo, em camadas de 20 cm Unidade: m3
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030201 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 35 68,88
(B) Total: 68,88
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 68,88
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 68,88
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 68,88
BDI (33,25%): 22,90
Preco Unitério Total: 91,78
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 a
- ; o
Planilha: 3 - IMPLANTACAO - AREA EXTERNA Item: 090302 5
2
e
Servico: Lastro de areia Unidade: m3 2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 030204 Fonte: LABOR Versdo: 1 é
g
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| s
1%}
<
i
[2 8
(A) Total: 0,00 x
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| 2
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 35 68,88 S
(@]
(B) Total: 68,88 I
S
<
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| )
£&
© ~
2o
(C) Total: 0,00 £ N
dq
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 68,88 o=
L=
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 52
o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 68,88 ’g
g9
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 29
e
o
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 1,15 142,78 164,19 § g
(F) Total: 16419 25
<o
e
| Servigos Auxiliares Caédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| o 3
o
S
s
(G) Total: 0,00 £ T
E=
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | % »n
<
Sa
[ \o
(H) Total: 0,00 =0
1%}
)
. 3O
Custo Direto Total (E+F+G+H): 233,07 o)
>
BDI (33,25 % ): 7750 8 E
Preco Unitério Total: 310,57 9 !
sz
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© 10
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- ; o
Planilha: 3 - IMPLANTACAO - AREA EXTERNA Item: 090401 5
P
=
Servico: Envelopamento de concreto simples com consumo minimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavagéo para Unidade: m 2
profundidade minima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto =
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 150701 Fonte: LABOR Versdo: 1 =
z
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
i
o
3
(A) Total: 0,00 N
s
>
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
©
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 0,125 3,25 §
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 1,7969 35,36 E
(B) Total: 3861 <
T M
=R\l
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| E
£
2
iq
(C) Total: 0,00 ®Z
0
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 38,61 §§
o
(D) Produgo da Equipe: 1,00 3 ©
o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 38,61 3 g
S
B0
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario 2y
o N
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,0401 142,78 5,72 Eg
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 16,4063 0,59 9,67 % g
BRITA 1 020517 M3 0,0164 160,69 2,63 §
BRITA 2 020518 M3 0,0384 160,69 6,17 g ﬂ
Q
(F) Total: 2419 S@m
E=
==
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 52
©
Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,0446 1,74 0,07 %E
poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno = 8
(G) Total: 007 &
=40
3O
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | E 8
o
Sl
B ot
(H) Total: 0,00 % 2
SN
: 86
Custo Direto Total (E+F+G+H): 62,87 % T
BDI (33,25%): 2090 ¢ §
(o2}
Preco Unitério Total: 83,77 BN
S
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3
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3
©
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- ; o
Planilha: 3 - IMPLANTACAO - AREA EXTERNA Item: 090501 5
P
=
Servico: Recomposigédo de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro Unidade: m2 2
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 130403 Fonte: LABOR Versdo: 1 é
g
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| E
<
3
(A) Total: 0,00 %
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) 010139 H 10,12 157,2700 26,03 1,3785 35,88 g
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) 010146 H 7,65 157,2700 19,68 3,221 63,38 g
(B) Total: 99,26 z
Lo
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| § &
23
N
2N
(C) Total: 0,00 2 g
§2
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 99,26 0
=<
(D) Produg&o da Equipe: 100 5 o
oz ~ o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 99,26 g?_ﬂ
23
Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitéario § 9
=0
AREIA LAVADA MEDIA 020503 M3 0,093065 142,78 13,28 ﬁg
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 020508 KG 33,98625 0,59 20,05 g o
BRITA 1 020517 M3 0,033915 160,69 5,44 $ g
BRITA 2 020518 M3 0,033915 160,69 5,44 = "
g
(F) Total: 44,21 g
é o
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| s %
(=)
Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 280 |, motor elétrico trifasico 330103 chp 0,063725 1,74 0,11 ° <
poténcia de 2 cv, sem carregador - chp diurno :‘é%
(G) Total: 0,11 % O
=40
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | é 8
30
Sl
(H) Total: 0,00 G o
D4
s Z
SN
Custo Direto Total (E+F+G+H): 14358 S
BDI (33,25 % ): a7 i
©
Preco Unitario Total: 191,32 § %
8
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - IMPLANTAQ/:\O - AREA EXTERNA Item: 090601
Servico: Transporte de material escavado para bota-fora, em caminh&o basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera Unidade: m3
para carga e descarga em &rea licenciada de aterro de residuos
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000028 Fonte: SINAPI Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(F) Total: 0,00
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Caminh&o basculante 18 m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tragdo combinado  3F4B.000029  chp 0,092 360,40 33,15

de 45000kg, poténcia de 330CV, inclusive semireboque com cacamba metalica - chp diurno -

fonte: BASE LOCAL DO ORCAMENTO 1631701

Caminh&o basculante 18 m3, com cavalo mecanico de capacidade maxima de tragdo combinado ~ 3F4B.000030  chi 0,04 80,61 3,22
de 45000kg, poténcia de 330CV, inclusive semireboque com cacamba metalica - chi diurno -

fonte: BASE LOCAL DO ORCAMENTO 1631701
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(G) Total: 36,37
ltens de Transporte Cédigo Und. Quant.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 36,37
BDI (33,25%): 12,09
Preco Unitério Total: 48,46
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol

- ; o

Planilha: 3 - IMPLANTACAO - AREA EXTERNA Item: 100101 5

P

=

Servico: Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensdes de 30x30x50cm, com revestimento Unidade: und 2

interno em chapisco e reboco, tampa de ferro fundido articulada e lastro de brita 5cm =

2 o

Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000108 Fonte: PROPRIA Versdo: 1 =

£

c

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ

i

x

(A) Total: 0,00 §

<

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =

[{e]

o

5

(B) Total: 000 2

<
A P a = @
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| 89
T—
£Q
(C) Total: 000 =9
> <

()
. = z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 %’ )

S.
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 5 E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 §_,Oo
¢

@
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| g ;
» N
TAMPA DE FERRO FUNDIDO NODULAR ARTICULADA C-250 30X30CM - fonte: LABOR 068164 UN 1 175,65 175,65 gg
() Total: 175,65 § 3
(o))

()
o

| Servicos Auxiliares Codigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 5

[}
n
Escavacao manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade - fonte: LABOR - 030101 m3 0,486 63,96 31,08 ;LLJ
2024 g
Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm - fonte: LABOR - 2024 030201 m3 0,016 68,88 1,10 ;E; =
Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente - fonte: LABOR - 2024 030203 m3 0,0045 242,02 1,08 52

. o
Indice de preco para remogéo de entulho decorrente da execugédo de obras (Classe A CONAMA - 030304 m3 0,47 84,39 39,66 s
NBR 10.004 - Classe 1I-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area =)
licenciada - fonte: LABOR - 2024 20
Alvenaria de vedagdo com blocos de concreto 9x19x39cm, ¢/ resisténcia minimo a compresséo 050601 m2 0,6 76,29 45,77 g t/)
de 3 MPa, assentados c/ argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0,5:8, SO
preparo com betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 9cm - fonte: LABOR - 5 8
2024 85
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traco 1:3, espessura 5 120101 m2 0,6 7,85 4,71 a "'IJ
mm - fonte: LABOR - 2024 |
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa 120303 m2 0,6 65,80 39,48 3 %
lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm - fonte: LABOR - 2024 g I.(Y|3

otal: . ©
(G) Total 162,88 8T
g8
Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. § S

n

S

3

=

2

5

o

Qo

Qo

mn

8

—

g

(H) Total: 000 £

S

<

3

Custo Direto Total (E+F+G+H): 338,53 ?g

BDI (33,25 %): 112,56 g

Preco Unitério Total: 451,09 %

8

g

&
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - IMPLANTAQf-\O - AREA EXTERNA Item: 100201
Servico: Duto de polietileno de alta densidade (PEAD), cor preta, segéo circular, ¢/ corrugagdo helicoidal, flexivel, fornecido com Unidade: m
fio guia com acessorios conforme normas ABNT no diametro 1 1/2" - TIGRE, DAISA, KANAFLEX
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000109 Fonte: PROPRIA Versdo: 1

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00

| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|

(C) Total: 0,00

Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00

(D) Produgéo da Equipe: 1,00

(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00

| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

(F) Total: 0,00

| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|

Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diametro 1.1/2", referencia Kanaflex, 151137 m 1 28,49 28,49
Plastibras ou equivalente - fonte: LABOR - 2024

(G) Total: 28,49

| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 28,49

BDI (33,25%): 9,47

Preco Unitério Total: 37,96
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - IMPLANTAQ/:\O - AREA EXTERNA Item: 100202
Servico: Eletroduto em ago galvanizado leve, diametro externo 32mm (1"), inclusive abragadeira de fixag&o tipo copo galvanizada Unidade: m
diam. 1"
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000077 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
ABRACADEIRA TIPO COPO 1" C/ PARAFUSO/BUCHA - fonte: LABOR 048556 UN 1 3,12 3,12
TUBO DE ACO GALVANIZADO 33,40 X 2,65MM (1") LEVE - fonte: LABOR 060503 M 1 30,72 30,72
(F) Total: 33,84
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
Eletroduto de ferro galvanizado, diametro 32mm (1 1/4") - fonte: LABOR - 2024 151122 m 1 31,17 31,17
(G) Total: 31,17
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 65,01
BDI (33,25%): 21,62
Prego Unitario Total: 86,63
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

w
o
<
Q
<
s
@
o
L
z
<
[a)
<
[0}
e}
|}
[}
P4
O
w
=
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 a
- ; o
Planilha: 3 - IMPLANTACAO - AREA EXTERNA Item: 100203 5
2
e
Servico: Furo em alvenaria para diametros menores ou iguais a 40 mm, para passagem de eletrodutos de diametros de 3/4" a 1" Unidade: und 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000079 Fonte: PROPRIA Versdo: 1 é
g
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| s
1%}
<
i
[2 8
(A) Total: 0,00 x
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| 2
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,077 1,68 g
LABOR pt
ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010118 H 10,12 157,2700 26,03 0,494 12,85 g
(B) Total: 1453 S
g M
=R\l
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo e
£Q
]
iq
(C) Total: 0,00 ®Z
0
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 14,53 §§
o
(D) Produgo da Equipe: 1,00 3 ©
=]
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 14,53 3 g
S
B0
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 2y
SN
£3
e
(F) Total: 0,00 ° 3
o
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| § ﬂ
Q
5@
E=
(G) Total: 0,00 £h
[=2]
<
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | § %
20
© 1
(H) Total: 0,00 =10
8
g0
Custo Direto Total (E+F+G+H): 14,53 o
BDI (33,25%): 483 8
s Z
Prego Unitario Total: 19,36 § N
[ M
-
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- . o
Planilha: 3 - IMPLANTACAO - AREA EXTERNA Item: 100301 5
P
=
Servico: Caixa de ligagdo de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida E, entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diametro 1", Unidade: und 2
ref. Weltzel, Tramontina ou equivalente e
o
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 152116 Fonte: LABOR Versdo: 1 =
g
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| 2
i
o
3
(A) Total: 0,00 N
s
>
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
[{e]
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,5 10,97 §
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 0,5 13,01 E
(B) Total: 2398 S
g M
k=N
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo| S =
RN
dq
(C) Total: 0,00 § pd
)
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 23,98 §§
o
(D) Produgo da Equipe: 1,00 3 ©
o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 23,98 3 g
S
B0
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 2y
o N
CONDULETE ALUMINIO SILICO, SAIDA E, ENTRADA ROSCA BSP 1" C/ VEDACAO E TAMPA 041342 UN 1 22,35 22,35 gg
(P Total: 2235 53
o
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| § ﬂ
Q
sa
E=
(G) Total: 0,00 % %)
<
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | § %
20
© 1
(H) Total: 0,00 =10
28
g0
Custo Direto Total (E+F+G+H): 46,33 ow
BDI (33,25%): 1540 8
s Z
Preco Unitario Total: 61,73 § N
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - IMPLANTAQ,Z\O - AREA EXTERNA Item: 100302
Servico: Caixa de ligagdo de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida LB, entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diametro 1", Unidade: und
ref. Weltzel, Tramontina ou equivalente
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 152115 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,5 10,97
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) 010115 H 10,12 157,2700 26,03 0,5 13,01
(B) Total: 23,98
| Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 23,98
(D) Producéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 23,98
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
CONDULETE ALUMINIO SILICO, SAIDA LB, ENTRADA ROSCA BSP 1" C/ VEDACAO E 045112 UN 1 27,31 27,31
TAMPA
(F) Total: 27,31
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. |
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E+F+G+H): 51,29
BDI (33,25 % ): 17,05
Prego Unitario Total: 68,34
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios
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Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO K
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- ; o
Planilha: 3 - IMPLANTACAO - AREA EXTERNA Item: 110101 5
P
=
Servico: Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 25A, curva C - 25KA 220VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Unidade: und 2
Schneider ou equivalente =
o
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000110 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 =
EDIFICAGCOES kS
c
7]
1%}
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ;‘_
x
Q
(A) Total: 000 =
<
s
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
S
=
(B) Total: 0,00 <
b e}
- - - - T M
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| %f
£
=K\
(C) Total: 0,00 <
2=
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 52
= .. Sa
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 ’g
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 gg
23
e
| Material Caodigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| % §
DISJUNTOR 3P CX MOLDADA 25A - 25KA/220V 18KA/380V - fonte: LABOR 044465 UN 1 567,23 567,23 §§
<o
(F) Total: 567,23 = S
2
| Servicos Auxiliares Codigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| =17
;L
Mini-Disjuntor tripolar 100A, curva C, 20kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, Schneider ou 151314 und 1 43,16 43,16 £
. oy
equivalente - fonte: LABOR - 2024 ES
(G) Total: 4316 <o
<
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | %%
c
g9
(H) Total; 000 =9
) ' g O
EQ
g0
Custo Direto Total (E+F+G+H): 610,39 ouw
G o
BDI (33,25%): 20295 -
Preco Unit4rio Total: 813,34 g
e
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - IMPLANTAQ/:\O - AREA EXTERNA Item: 110201
Servico: Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 1000V, se¢édo 3x2,5mm2 Unidade: m
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000085 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,11 2,41
LABOR
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010115 H 10,12 157,2700 26,03 0,11 2,86
(B) Total: 5,27 ©
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo -~
R
N
<
(C) Total: 0,00 pd
Q
Custo Horério de Execugéo (A+B+C): 5,27 E
(D) Producéo da Equipe: 1,00 ©
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 5,27 g
—
n
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| S
N
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTI-CHAMA, 043496 M 1,02 10,74 10,95 8
HEPR 90°C — 3X2,5MM2 - fonte: LABOR >
(F) Total: 10,95 c
n
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| '-j
o
=
(G) Total: 0,00 2
o
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | 8
%)
(H) Total: 0,00 8
o
. w
Custo Direto Total (E+F+G+H): 16,22 ]
-
BDI (33,25% ): 5,39 %
Prego Unitario Total: 21,61 5
T
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - IMPLANTAQ/:\O - AREA EXTERNA Item: 110202
Servico: Cabo flexivel, com isolamento de 1 KV e seg¢éo de 6,0 mmz, com caracteristicas de ndo propagagéo e auto extingéo do Unidade: m
fogo, com baixa emissdo de fumaga e cobertura de composto nédo halogenado para 90° C - Afumex ou equivalente
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000111 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00
&
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| N
-
™
N
(C) Total: 0,00 <
Z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 2
. o

(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 ?
3
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| §
CABO HEPR 90°C FLEXIVEL TEMPERA MOLE 0,6/1KV - 6 MM2 - fonte: LABOR 043415 M 1,02 6,67 6,80 g
o
(F) Total: 6,80 >
o
| Servicos Auxiliares Codigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| n
i
Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C — 6,0mm2 - 151419 m 1 6,23 6,23 i
fonte: LABOR - 2024 s
(G) Total: 6,23 n
<
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | %
)
(H) Total; 0,00 A
®)
o
Custo Direto Total (E+F+G+H): 13,03 w
BDI (33,25%): 4,33 2
Prego Unit4rio Total: 17,36 o
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios

Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - IMPLANTAQ/:\O - AREA EXTERNA Item: 110203
Servico: Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, nimero 33 Scoth ou equivalente Unidade: und
Base: LABOR - 2024 Cédigo Base: 150918 Fonte: LABOR Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,2 4,38
(B) Total: 4,38
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo|
(C) Total: 0,00
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 4,38
(D) Produgéo da Equipe: 1,00
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 4,38
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
FITA ISOLANTE NR 33 - 19MM X 20M 049503 UN 1 30,31 30,31
(F) Total: 30,31
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério|
(G) Total: 0,00

| Itens de Transporte

Cédigo Und. Quant. |

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E+F+G+H): 34,69
BDI (33,25%): 11,53

Preco Unitério Total: 46,22
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatério de Composigéo de Pregos Unitarios
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Orcamento: 1631701 - CONSTRUQAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO i
Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 a
- ; o
Planilha: 3 - IMPLANTACAO - AREA EXTERNA Item: 110204 5
2
e
Servico: Fita isolante autofusdo em rolo de 19mm x 10m, marca de referéncia Scotch-3M ou equivalente técnico Unidade: und 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: ~ 3F4B.000086 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 5
EDIFICAGOES o
o
©
=
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
i
[2 8
3
(A) Total: 0,00 N
2
>
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
[{e]
o
=
(B) Total: 000 2
€
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| 8 Q
T—
30
(C) Total: 000 3 :
@
. « z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 % )
S.
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 = E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 é,co
¢
23
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 2o
» N
FITA ISOLANTE AUTO FUSAO, C/10M - fonte: LABOR 049679 UN 1 35,14 35,14 gg
() Total: 35,14 § 3
[e2]
()
o
| Servicos Auxiliares Codigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 5
[}
n
Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, nimero 33 Scoth ou equivalente - fonte: LABOR - 2024 150918 und 1 4,38 4,38 Z'ﬂ
=
(G) Total: 4,38 g %
47
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | S«
S
20
(H) Total: 000 8°©
=X0))
é O
Custo Direto Total (E+F+G+H): 395 593
BDI (33,25 % ): 1314 oUW
G o
Prego Unitério Total: 52,66 % 2
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Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
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Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 ol
- ; o
Planilha: 3 - IMPLANTACAO - AREA EXTERNA Item: 110301 5
P
=
Servico: Anilhas de plastico para identificagdo de cabos com secéo entre 2.5 e 6.0 mm?2 Unidade: und 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000087 Fonte: PROPRIA Versdo: 1 é
g
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| E
<
i
o
(A) Total: 0,00 x
N
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| g
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,02 0,43 g
LABOR 3
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010115 H 10,12 157,2700 26,03 0,02 0,52 E
(B) Total: 095 T
T M
=R\l
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo e
=<
28
dq
(C) Total: 0,00 =
0
Custo Horério de Execug8io (A+B+C): 0,95 §§
o
(D) Produgo da Equipe: 1,00 3 ©
o
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,95 3 g
S
B0
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 2y
SN
ANILHAS IDENT CABOS (MARCADOR MILLENIUM) MHG 2/5 - HELLERMANN TYTON - fonte: 043735 UN 1 0,10 0,10 £ 8
LABOR Es
o
(F) Total: 0,10 3
S
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| g '-j
=
o
£s
47
(G) Total: 0,00 2 <
— ga
| Itens de Transporte Cadigo Und. Quant. | 20
g9
=X0))
c
: Q
(H) Total: 0,00 g3
30
o 1
. ouw
Custo Direto Total (E+F+G+H): 1,05 g
-
BDI (33,25%): 035 & z
Prego Unitario Total: 140 & 5
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Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO
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Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025 a
~ . o
Planilha: 3 - IMPLANTACAO - AREA EXTERNA Item: 110302 5
2
e
Servico: Terminal agulha 6,0 mm2 Unidade: und 2
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: ~ 3F4B.000090 Fonte: DER-ES - Versdo: 1 5
EDIFICAGOES o
o
©
<
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério| ﬁ
i
[2 8
3
(A) Total: 0,00 N
2
>
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério| =
[{e]
o
=
(B) Total: 000 2
€
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| 8 Q
T~
X
(C) Total: 000 3 :
@
zZ
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 % )
O,
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 § E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 é,co
¢
23
| Material Cadigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 2o
» N
TERMINAL COMPRESSAO TIPO AGULHA OU PINO #6MM2 - fonte: LABOR 048843 UN 1 0,82 0,82 28
() Total: 0,82 § 3
[e2]
()
S
| Servicos Auxiliares Codigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 5
S
Terminal em bronze a presséo para ligagao de cabo a barra de 6.0 mm2 - fonte: LABOR - 2024 152002 und 1 10,54 10,54 Z LLJ
=
(G) Total: 10,54 g %
£
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | S«
S
20
(H) Total: 000 8°©
=X0))
é O
Custo Direto Total (E+F+G+H): 113 -2
BDI (33,25 % ): 378 ouW
G o
Prego Unitério Total: 15,14 % 2
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao - SEDU
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Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - IMPLANTAQ/:\O - AREA EXTERNA Item: 110303
Servico: Terminal olhal 6,0 mm2 Unidade: und
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000093 Fonte: DER-ES - Versdo: 1
EDIFICAGCOES

| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|

(A) Total: 0,00

| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|

(B) Total: 0,00
| Incidéncias Cadigo Fator Categoria Custo| g
©
™
(C) Total: 0,00 :
z
Custo Horario de Execugdo (A+B+C): 0,00 )
(D) Produgéo da Equipe: 1,00 E
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,00 IS
-
é
| Material Caodigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| 0
N
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 00001573 UN 1 1,77 1,77 8
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 - fonte: SINAPI g
(F) Total: 1,77 >
o
| Servicos Auxiliares Codigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| n
i
Terminal em bronze a presséo para ligagao de cabo a barra de 6.0 mm2 - fonte: LABOR - 2024 152002 und 1 9,58 9,58 i
(G) Total: 9,58 %
| Itens de Transporte Cédigo Und. Quant. | g
O
)
(H) Total: 0,00 0
Q
®)
Custo Direto Total (E+F+G-+H): 11,35 E
BDI (33,25%): 3,77 !
Prego Unitério Total: 15,12 Z
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Orgamento: 1631701 - CONSTRUGAO DO CASTELO D’AGUA DA EEEFM SATURNINO RANGEL MAURO

Orgéo Cliente: SEDU Orgéo Gerente: SEDU Database: 07/2025
Planilha: 3 - IMPLANTAQ/:\O - AREA EXTERNA Item: 110304
Servico: Abragadeira de nylon para prender cabos, diam. max. de amarragdo 100 mm, marcas de referéncia HELLERMANN, Unidade: und
FRONTEC, SCHNEIDER ELETRIC
Base: BASE LOCAL Cédigo Base: 3F4B.000094 Fonte: PROPRIA Versdo: 1
| Equipamento Cédigo Und. Quant.  Ut. Prod. Ut Impr. VI Hr. Prod. VI. Hr. Imp.  Custo Horério|
(A) Total: 0,00
| Méo de Obra Cédigo Und. Salario  Encargos (%) Salarioc/LS Consumo  Custo Horério|
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) - fonte: 010101 H 8,53 157,2700 21,94 0,02 0,43
LABOR
ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) - fonte: LABOR 010115 H 10,12 157,2700 26,03 0,02 0,52
(B) Total: 0,95 §
Incidéncias Cédigo Fator Categoria Custo 5
N
<
z
(C) Total: 0,00 )
B8
Custo Hor4rio de Execugéo (A+B+C): 0,95 o
(D) Producéo da Equipe: 1,00 ®
(E) Custo Unitario de Execugéo [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: 0,95 S
g
| Material Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| N
[*2]
ABRACADEIRA DE NYLON INSULOK REF. T-120 R - DIAMETRO MAXIMO DE AMARRACAO 049404 UN 1 1,25 1,25 g
100MM - LARG. 7,6 MM E COMP. 390 MM - fonte: LABOR o
(F) Total: 1,25 0
i
| Servigos Auxiliares Cédigo Und. Consumo Custo Custo Unitério| i
=
n
(G) Total: 0,00 g
o~ O
| ltens de Transporte Cadigo Und. Quant. | o
%)
O
(H) Total: 0,00 8
i
Custo Direto Total (E+F+G+H): 2,20 2
BDI (33,25%): 0,73 N
Prego Unitario Total: 2,93 e
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