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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solu¢des para Construgdo de Castelo D’Agua da
ESCOLA SATURNINO RANGEL MAURO, localizada no municipio de CARIACICA, orientar os
respectivos processos construtivos e descrever as especificacdes técnicas dos materiais a serem

empregados.
A intervengdo em questdo contempla: Reestruturacdo das instalacdes de agua fria.

O terreno da unidade escolar tem area total de aproximadamente 9.932,56m?2 e as intervencdes serao
realizadas para construcao de novo castelo d'agua.

E preciso salientar que a intervencdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificagbes, bem como as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas

Técnicas) referentes a execugdo dos servicos e materiais a serem empregados.
Deverao ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas a
cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificacdes estrangeiras
que confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrdes mais rigidos de

qualidade quanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS
2.1. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
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Todos os servigos descritos a seguir deverdo ser executados conforme projeto hidrossanitario.

2.2. Escavacdes, reaterro, compactacao e transportes

Deverdo ser executados escavacdo manual e reaterro com lastro de areia para a execucdo do

lancamento de tubulagdes.

Remover todo o entulho decorrente da execucéo das escavacgoes.
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2.3. Abastecimento

O abastecimento da unidade escolar sera feito pela Concessionéaria de 4gua local fazendo uso do

hidrdmetro existente, conforme indicado em projeto.

As tubulacdes e conexfes para agua fria deverdo ser em PVC rigido soldavel marrom, classe 15,

nos diametros, conforme projeto.

2.4. Novo Castelo D'Agua

O novo castelo d'agua contara com 02 (dois) reservatérios de dgua, 0s quais serdo tanques verticais
em polietileno com capacidade de 20.000 litros, com tampa. Esses reservatorios seréo instalados 01
unidade no nivel superior e 01 unidade no nivel térreo. Para o controle do nivel de agua os

reservatorios serdo equipados com automaticos de boia, duas fungbes 25A.

As tubulagdes e conexdes para alimentacdo, consumo, limpeza e extravasor que chegaré e/ou partira
dos reservatérios deverdao ser em PVC rigido soldavel marrom classe 15, nos didmetros @32mm,
@40mm e F110mm. Para vencer a altura do castelo d’agua, as tubulagdes deverdo ser fixadas nas
laterais do castelo com abracgadeira tipo "U" nos seus respectivos didmetros, inclusive parafusos e

buchas.

Providenciar a instalacdo de tela mosquiteiro nas extremidades dos tubos de limpeza e extravasor,

para impedimento de passagem de insetos.

Sera instalado no nivel térreo, um sistema de recalque composto de 02 bombas centrifugas de 2 CV
as quais deverao ser instaladas sobre base de concreto nas dimensdes 0,35 x 0,30m e espessura
de 3cm, tubulacdo e conexdes em ferro galvanizado nos didmetros de @1%4” e @1'%", e valvula de
retencdo, conforme projeto. A tubulacdo em questdo devera receber pintura com tinta esmalte
sintético, inclusive fundo anticorrosivo na cor padrdo de tubulacdes de agua fria. Informacdes sobre

as instalacdes elétricas do sistema de recalque ver memorial descritivo de elétrica.

Para o controle do fluxo de agua deverdo ser instalados registros de gaveta brutos nos diametros
@32mm, 340mm e @110mm conforme projeto. Providenciar a instalacdo de adaptadores de PVC

soldavel para registro nos respectivos diametros.
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As tubulacbes aparentes, externas ao castelo d'agua, destinadas ao consumo deveréo ser instaladas

em ferro galvanizado.

Todos os pontos de consumo de agua fria da unidade escolar serdo alimentados diretamente pelo
novo castelo d'agua, conforme projeto.

Executar a instalacao das tubula¢des conforme projeto hidrossanitario.

Todos os pontos de consumo de agua fria da unidade escolar serdo alimentados diretamente pelo

novo castelo d’agua, conforme projeto.

3. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢gfes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo sO podera ser efetuada mediante

expressa autorizacdo, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idoneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de

desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

4. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverdo ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢Bes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgédo, NR-10-

Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade).

5. RECEBIMENTO DA OBRA
A conclusao da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das

seguintes etapas:

5.1. LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL
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5.1.1.
5.1.2.

Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;
Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentacdes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes

da edificacdo por estes servicos.

5.2. RECEBIMENTO PROVISORIO

5.2.1.

5.2.2.

Quando os servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisorio, que serd passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissao da SEDU, especialmente designada para tal fim;
O recebimento provisorio s podera ocorrer apos terem sido realizadas todas as medigbes e
apropriagbes referentes a acréscimos e modificagbes e apresentadas as faturas

correspondentes a pagamentos.

5.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO

5.3.1.

5.3.2.

5.3.8.

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados sera lavrado até 90 dias apds o
recebimento provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condicoes:

Atendidas todas as demandas da fiscalizagéo, referente a defeitos ou imperfeigcdes que venham
a ser verificado em qualquer elemento dos servi¢cos executados;

Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e

fornecedores.

Memorial elaborado por:

Kleysiana de Assis Esperidon Villela Pedras
Engenheira Civil - CREA: ES — 9548-D
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