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OBJETO: CONSTRUGAO DE CASTELO D’AGUA DA EEEFM RUBENS RANGEL

ASSUNTO: INSTALACOES HIDROSSANITARIAS REVISAO:00

RESPONSABILIDADE TECNICA: ARQUIVO:
a i i i i - .
Eng? Kleysiana de Assis Esperidon Villela Pedras COL08-P04-HS-E-R0-04

CREA: ES —9548-D

1. OBJETO

O presente documento tem por finalidade descrever os parametros e normas empregadas para o
desenvolvimento do Projeto Hidrossanitario para a Construgdo de Castelo D’Agua da EEEFM
RUBENS RANGEL, localizada no municipio de COLATINA.

As intervencgdes serdo realizadas para a construcao de novo castelo d'agua.

2. NORMAS APLICAVEIS

- ABNT NBR 5626:2020 — Instalagdo predial de agua fria;
- MACINTYRE, A.J. — Instala¢des Hidraulicas Prediais e Industriais. 1996.

- NETTO, J.M.A. - Manual de Hidraulica. 1998.

3. DESCRICAO DAS INSTALACOES

O projeto de instalagdes hidrossanitarias foi desenvolvido de modo a satisfazer as prescricdes das
Normas Brasileiras da ABNT e a atender as exigéncias da Concessionaria de Agua local que tem

jurisdic@o sobre o local em que seréo executadas as instalacoes.

Os sistemas foram concebidos visando a obtencéo de solugBes simples voltadas para uma
economia objetiva, dentro do que recomenda a boa técnica, sem descuidar dos principios de

seguranca e conforto dos usuarios.

3.1. INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA FRIA

O projeto das instalagfes prediais de agua fria foi elaborado de modo a garantir o fornecimento de
agua de forma continua, em quantidade suficiente, mantendo sua qualidade, com pressdes e
velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das pecas de utilizagcdo e do sistema de

tubulacg@es, preservando o maximo conforto dos usuarios, incluindo a limitacédo dos niveis de ruido.
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CONSORCIO

OBJETO: CONSTRUGAO DE CASTELO D’AGUA DA EEEFM RUBENS RANGEL

ASSUNTO: INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

REVISAO:00

RESPONSABILIDADE TECNICA:
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ARQUIVO:
COL08-P04-HS-E-R0-04

3.1.1. Consumo diério

a) Populacgéo:
Alunos: 560 alunos
Funcionarios: 30 funcionarios

b) Consumo diario adotado pela SEDU é de 20 litros/pessoa x dia.

3.1.2. Reservatorios

Projetados dois reservatérios de 20.000 litros cada, sendo 28.000 litros para consumo e 12.000

litros para RTI (Reserva Técnica de Incéndio).

3.1.3. Abastecimento

O abastecimento sera realizado pela Concessionaria de agua local, e sera utilizado o hidrémetro
existente e sera instalado um novo trecho de rede de alimentacgéo ligando ao novo castelo d'agua,

conforme projeto.

3.1.4. Extravasor e Limpeza

Para o dimensionamento da tubulacdo do extravasor e limpeza dos reservatorios do castelo d'agua
foi adotado um diametro acima do indicado no alimentador predial, ou seja, serd adotado tubulacao
de @40mm.

3.1.5. Sistema de abastecimento e distribuicéo

O reservatorio inferior serd abastecido pelo novo hidrémetro, ligado a rede da Concessionaria de
Agua local, através de uma torneira de boia @1". A 4gua sera bombeada do reservatorio inferior
para o reservatorio superior através de bombas de recalque, conforme especificado em projeto.

Para o controle do nivel de dgua o reservatério superior sera dotado de automatico de boia @1v4".
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Serdo instaladas novas tubulacfes para o consumo desde o novo castelo d'dgua até a unidade

escolar, nos didmetros indicados no projeto.

Todos os pontos de consumo de agua fria da unidade escolar serdo alimentados diretamente pelos

novos reservatérios, conforme projeto.

3.2. INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO

Sem alteragéo nas instalagdes de esgoto sanitario.

3.3. INSTALACOES DE AGUA PLUVIAL

Sem alterag&o nas instalacdes de agua pluvial.

Memorial elaborado por:

Kleysiana de Assis Esperidon Villela Pedras
Engenheira Civil - CREA: ES — 9548-D
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