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NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

A PESQUISA DE PRECOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIGCOES DOS CUSTOS UNITARIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, TOMANDO-SE COMO BASE, OS VALORES MEDIOS PARA PAGAMENTO A VISTA;

OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SAO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MAXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITACAO, NAO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZACAO PARA
CONTRATACAO DIRETA OU CUJOS VALORES NAO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITACAO,;

OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIGAO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NAO
EXPLICITADOS, ESTAO INCLUIDOS NOS PREGCOS UNITARIOS;

PARA A SUBSTITUIGAO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAGAO DA EQUIVALENCIA SERA FEITA ATRAVES DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANALISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZACAO E SOMENTE PODERA
SER APLICADO APOS AUTORIZACAO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA COPIA DA AUTORIZAGAO SER ANEXADA AO
PROCESSO DA OBRA. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PRECO;

0OS SALARIOS CONSIDERADOS SAO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

A TAXA DE BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTA FIXADA EM 33,25% (TABELA 2 - 22 FAIXA) PARA OBRAS
DE EDIFICAGOES E 15,57% PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUGAO TC N° 366 DE
22/11/2022. O BDI ADOTADO JA CONTEMPLA OS CUSTOS COM A ADMINISTRAGAO LOCAL, ALEM DE OUTROS CUSTOS
COMO ADMINISTRAGAO CENTRAL, IMPOSTOS, TRIBUTOS, CUSTOS FINANCEIROS, RISCO, GARANTIAS, SEGUROS E
LUCRO;

A INCIDENCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MAO DE OBRA E DE 157,27% PARA HORISTAS E 73,85% PARA
MENSALISTAS;

OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVICOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTAO DISPONIVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FACA CERTO",

OS SEGUINTES ITENS NAO SAO CONSIDERADOS NA FORMAGAO DOS SERVICOS DESTA PLANILHA: - TRANSPORTE DE
MATERIAIS EM CONDIGOES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFICIL ACESSO; - TRANSPORTE DE MAO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA REGIOES QUE NAO A POSSUAM; - MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA; - A
PARALISAGAO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS; - A NECESSIDADE DE VIGILANCIA REFORGADA; - HORARIOS QUE
, POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAGAO SALARIAL; - A ELABORAGAO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS
ESPECIAIS;

E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA A OBTENGAO DAS LICENGAS E AUTORIZAGOES NECESSARIAS
PARA INICIO DA EXECUGAO DA INTERVENGAO PROPOSTA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E DEMAIS ENTIDADES;

A ELABORAGCAO DE PROJETOS EXECUTIVOS E/OU A COMPLEMENTAGAO/AS BUILT DE PROJETOS DEVE SEGUIR OS
CONCEITOS E PROCEDIMENTOS QUE CONSTAM NAS PUBLICAGOES "TERMINOLOGIA DE PROJETOS" E "MANUAL DE
PROCEDIMENTOS PARA A APRESENTACAO DE PROJETOS" DO INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESPIRITO SANTO -
IOPES (DISPONIVEL EM WWW.DER.ES.GOV.BR);

CADA PERIODO INFORMADO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DE\{ERA SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINARIA) 02/08/2010;

HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLIGOES E RETIRADAS, DEVERA SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSAVEL PELA EDIFICAGAO,
PARA DESTINACAO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

ENTENDE-SE POR EXECUGAO DE SERVICO EM HORARIO EXTRAORDINARIO, AQUELE QUE ULTRAPASSA A JORNADA
NORMAL FIXADA POR LEI OU CONVENCAO COLETIVA, A SER EXECUTADO FORA DO HORARIO COMERCIAL,;

OS SERVICOS 030401 E 030402 DA PLANILHA 02, CONTEMPLAM: 01) DISPOR LOCAL APROPRIADO NA OBRA PARA
GUARDA DOS CORPOS DE PROVA NAS PRIMEIRAS 48 HORAS APOS A MOLDAGEM (PROCESSO DA CURA INICIAL), PARA
POSTERIOR COLETA; 02) FORNECER JUNTO AOS CP’S TODOS OS DADOS REFERENTES AS PECAS CONCRETADAS
PARA EMISSAO CORRETA DOS CERTIFICADOS; 03) CURA, CAPEAMENTO E ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO
(NBR 5739) EM CORPOS DE PROVA DE CONCRETO, COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DEVIDAMENTE CALIBRADOS;
04) COLETA DE CORPOS DE PROVA NA OBRA E TRANSPORTE PARA O LABORATORIO RESPONSAVEL PELOS ENSAIOS;
05) EMISSAO DE CERTIFICADOS E RELATORIOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS;

PROVA DE CARGA ESTATICA (PCE) EM ESTACAS: OS ENSAIOS DE PROVA DE CARGA ESTATICA (PCE) SERAO
DIMENSIONADOS A PARTIR DOS PROJETOS DE FUNDAGOES E BOLETINS DE SONDAGENS DISPONIVEIS PARA A OBRA
EM ADEQUAGAO A NBR 12131/2006 DA ABNT. O SISTEMA DE REAGAO DEVERA SER POR MEIO DE TIRANTES,
CONFORME PROJETO ESPECIFICO A SER ELABORADO PELA EMPRESA EXECUTANTE PARA CADA PROVA DE CARGA.
PODERA SER UTILIZADO NAS PROVAS DE CARGA MACACO HIDRAULICO DE 60, 300 OU 500 TF, DEVIDAMENTE AFERIDO,
DEPENDENDO DA CARGA DE ENSAIO. A METODOLOGIA A SER UTILIZADA NAS PROVAS DE CARGA SERA EM
CONFORMIDADE COM A NBR 12131/2006 DA ABNT. O SERVICO 030404 DA PLANILHA 02 CONTEMPLA: 01) MOBILIZAGAO
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NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA EXECUGCAO DE PROVAS DE CARGA ATE O LOCAL DA OBRA,;
02) ELABORAGAO DE PROJETO GEOTECNICO DA PROVA DE CARGA COM DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE REAGAO
E APRESENTAGCAO DE QUANTITATIVO DE MATERIAIS; 03) EXECUGAO DE PROVA DE CARGA ESTATICA A
COMPRESSAO/TRAGAO/HORIZONTAL (ENSAIO LENTO) EM ESTACAS, COM CARGA MAXIMA DE ENSAIO DE ATE 500 TF;

ENSAIO DE CARREGAMENTO DINAMICO (PDA) EM ESTACAS: OS ENSAIOS SERAO DIMENSIONADOS A PARTIR DOS
PROJETOS DE FUNDAGOES DISPONIVEIS PARA A OBRA EM ADEQUAGAO A NORMA NBR 13208/2007 DA ABNT. AS
ESTACAS DEVERAO SER PREPARADAS PARA O ENSAIO CONFORME PROJETO A SER ELABORADO PELA EMPRESA
EXECUTANTE DO ENSAIO. PODERA SER UTILIZADO NOS ENSAIOS DE CARREGAMENTO DINAMICO SISTEMA DE
IMPACTO COM MARTELO DE 4, 6, 8 OU 10 TF, DEPENDENDO DA CARGA DE CADA ENSAIO. INCLUSO EQUIPAMENTO
TIPO GUINDASTE TIPO “QUEDA LIVRE” PARA AUXILIO DURANTE OS ENSAIOS. A METODOLOGIA A SER UTILIZADA NOS
ENSAIOS DE CARREGAMENTO DINAMICO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NBR 13208/2007 DA ABNT. O
SERVIGO 030403 DA PLANILHA 02 CONTEMPLA: 01) DIARIA DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS EM CAMPO PARA A
EXECUGAO DE ENSAIOS DE CARREGAMENTO DINAMICO PARA 5 ESTACAS, INCLUSO MOBILIZAGCAO E
DESMOBILIZAGAO; 02) ANALISE CAPWAP COM EMISSAO DE RELATORIO TECNICO INTERPRETATIVO DOS ENSAIOS
REALIZADOS;

RESPONSAVEL PELOS PREGOS DE INSUMOS DO ORGAMENTO E SERVIGOS DA TABELA REFERENCIAL DE PRECOS -
ENG? CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;

RESPONSAVEIS PELOS QUANTITATIVOS DE OBRAS CIVIS - INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS E INSTALAGCOES DE
PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO - ENG?2 CIVIL KLEYSIANA DE ASSIS E. V. PEDRAS - CREA-ES 09548/D;
RESPONSAVEL PELOS DEMAIS QUANTITATIVOS DE OBRAS CIVIS - ENG2 KIARA CHAGAS - CREA-ES 0049762/D;
RESPONSAVEL PELOS QUANTITATIVOS DAS INSTALACOES ELETRICAS - ENG.° ELETRICISTA VITOR DAMASCENO
SALES - CREA-MG 165022/D;

RESPONSAVEL PELAS COMPOSIGOES DE PREGCOS UNITARIOS DE BASE LOCAL, REFERENTES AS OBRAS CIVIS - ENG2
KIARA CHAGAS - CREA-ES 0049762/D; RESPONSAVEL PELAS COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS DE BASE LOCAL,
REFERENTES AS INSTALACOES ELETRICAS - ENG.° ELETRICISTA VITOR DAMASCENO SALES - CREA-MG 165022/D;
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Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1729801 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA DA EEEFM RUBENS RANGEL

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Abril/2026
Planilha : 1 - SERVIGOS PRELIMINARES, CANTEIRO DE OBRAS E URBANIZAGAO BDI : 33,25 %
Local : RUADOM PEDRO II, 128, QUADRA 76, ESPLANADA, COLATINA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 DEMOLICOES E RETIRADAS
010101 Demolicdo de sapatas, baldrames, pilares e vigas em concreto armado, m3 3,53 335,96 1.185,93

de forma mecanizada, com martelete ou rompedor pneumatico, sem
reaproveitamento, inclusive afastamento - considerando execugéo em
horario extraordinario

010102 Demolicdo manual de alvenaria de bloco furado (ceramico), sem m3 54 112,58 607,93
reaproveitamento - considerando execugao em horario extraordinario

010103 Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (pavi-s), sem m2 117,5 40,63 4.774,02
reaproveitamento - considerando execugdo em horario extraordinario

010104 Retirada de meio-fio de concreto - considerando execugdo em horario  m 46 21,04 967,84
extraordinario

010105 Demolicdo manual de concreto simples - considerando execucéo em m3 2 426,51 853,02
horério extraordinario

010106 Demolicdo de lajes de concreto armado, de forma mecanizada, com m3 5,31 143,18 760,28

martelete ou rompedor pneumatico, sem reaproveitamento, inclusive
afastamento - considerando execucé@o em horario extraordinario

010107 Retirada de grelha metélica da canaleta - considerando execucéo em m 31 24,81 769,11
horério extraordinario

010108 Retirada de reservatério de polietileno - considerando execugao em und 2 152,20 304,40
horério extraordinario

010109 Retirada de tubulacéo de PVC rigido diametro até 4" - considerando m 68 22,11 1.503,48
execucao em horario extraordinério

010110 Demolicdo de estrutura metdlica principal, secundérias e terciarias und 1 30.321,76 30.321,76

(suportes, guarda corpos, escada de marinheiro e reforgo estrutural) do
castelo d’agua, ¢/ macarico, remogéo e manuseio com apoio de
guindaste
¢/ utilizagdo de acessdrios (cintas tipo slings, olhais, suportes, etc) p/
elevacgéo das pecas, incl. fornecimento, montagem e desmontagem de
andaime metalico e/ou madeira p/ apoio a demolicdo, mob. e
desmobilizacdo de equip. e transporte p/ bota-fora
010111 indice de preco para remocao de entulho decorrente da execucéo de m3 38,37 118,67 4.553,36
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da cagcamba, carga, transporte e descarga em area licenciada

0102 LIMPEZA DO TERRENO

010201 Raspagem e limpeza do terreno (manual), inclusive transporte para m2 117,5 16,15 1.897,62
bota-fora

010202 Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de arvore, und 1 1.650,26 1.650,26

com troncos @60cm a @90cm (exclusive), com auxilio de equipamento
mecanico, inclusive transporte para bota-fora

010203 Destinacéo final de residuos classe IIA (ndo inertes) em area licenciada, t 4,19 160,00 670,40
exclusive remocao e transporte
Total do Item 01: 50.819,41
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
0201 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
020101 Placa de obra nas dimens@es de 2.0 x 1.0 m, padrao SEDU m2 2 343,63 687,26
020102 Tapume em telha metélica ondulada em ago galvalume 0.50 mm branca m 45 251,42 11.313,90

H=2.20 m, incl. escavacao, reaterro e montagem, estrutura de madeira
certificada c/ pontaletes 8x8 cm e ripas 5x2 cm (Reaproveitamento 2x)
020103 Portdo em em telha metélica ondulada em ago galvalume 0.50 mm m2 24,2 134,48 3.254,41
branca, montagem estrutura de madeira certificada c/ pontaletes 8x8 cm
e ripas 5x2 cm, dobrad. de ferro, fecho de ago p/ portdo e cadeado em
latdo 40mm (2 utilizagdes)
020104 Andaime metélico para trabalho em fachada de edificio, inclusive frete, m2 310 48,25 14.957,50
montagem, desmontagem, fornecimento e instalagao de protecdo para
andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo
em madeira
com entelamento, conforme NR-18 (servico medido por m2 de fachada
concluida e limpa)
020105 Locagédo de andaime metalico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) m 24 25,17 604,08
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Orgamento
Orgéo Cliente

: 1729801 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA DA EEEFM RUBENS RANGEL

: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Data Base (lo) : Abril/l2026

Planilha :
Local :

RUADOM PEDRO II, 128, QUADRA 76, ESPLANADA, COLATINA/ES

1 - SERVIGOS PRELIMINARES, CANTEIRO DE OBRAS E URBANIZAGAO BDI : 33,25 %

Leis Sociais : 157,27 %

Item

Especificagdo do Servico

Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total

020106
020107

0202

020201

020202

020203

020204

020205

020206

020207

020208

020209

020210

0203
020301
020302

020303

020304

020305

020306

020307
020308

Montagem de andaime tubular tipo "torre" (exclusive andaime)
Desmontagem de andaime tubular tipo "torre" (exclusive andaime)

INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZACAO 2 VEZES),
PROJETO PADRAO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUCAO DE 6 A 12 MESES)

Barracé&o para escritrio com sanitario area 14.50m2, de chapa de
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha
de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspecéao, conf. projeto (2
utilizacGes)

Barracdo para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado
12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de
fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizagGes)
Refeitorio com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes
8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e
cx. de inspecao (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilizagao)
Unidade de sanitario e vestiario para até 20 func. area 18.15m2,
paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado,
cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspecao, conf.
projeto (2 utilizagGes)

Galpao para serraria e carpintaria area 12.00m2, em pecas de madeira
8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de
6mm, inclusive ponto e cabo de alimentagdo da maquina, conf. projeto
(2 utilizagbes)

Galpé&o para corte e armagdo com area de 6.00m2, de pegas de madeira
8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de
6mm, inclusive ponto e cabo de alimentagdo da maquina, conf. projeto
(2 utilizagbes)

Reservatorio de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de
7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizagBes)

Rede de agua, com padréo de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec.
CESAN, incl. tubos e conexdes para alimentacéo, distribuicéo,
extravasor e limpeza, cons. o padréo a 25m, conf. projeto (2 utilizagdes)
Rede de luz incluindo cabo PP 4x16 mm2, de ligagdo até o quadro de
distribui¢c@o dos barrac@es, disjuntores, quadro de distrib. e disj. geral
bipolar 40A, considerando dist. alimenta¢@o do cabo a aprox. 25 m (2
utilizacGes)

Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 150mm incluindo
escavagao e aterro com areia

SEGURANCA DO TRABALHO

Fornecimento e instala¢éo de ponteiras de protecdo de vergalhdo
expostos em fundagbes

Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de
madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizagdes)
Extintor de incéndio de agua pressurizada capacidade 2A (10L),
inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive
placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalizagéo
Extintor de incéndio portatil de pé quimico ABC com capacidade 2A-
20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha
S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de
sinalizacéo

Sinalizagao de solo para equipamentos de combate a incéndio
(hidrantes e extintores), Simbolo: quadrado (1,00 m x 1,00 m), Fundo:
vermelha (0,70 m x 0,70 m) e Borda: amarela (largura = 0,15 m) a duas
demaos de tinta acrilica referéncia Suvinil, Coral, Sherwin Williams
NovaCor, Metalatex

Placa de sinalizagdo de seguranca CODIGO 23 - 224(NBR 13.434);
CODIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCENDIO")

Retirada de extintor de incéndio, inclusive placa de sinalizagédo
Cavalete de madeira de lei para sinalizag¢éo, inclusive pintura em

esmalte sintético fosco, fundo amarelo e inscricdo "TRECHO EM OBRA"
na cor preta, comprimento de 1,50m e altura de 1,00m

m 12 23,04 276,48
m 12 23,04 276,48

m2 14,5 886,19 12.849,75

m2 10,9 616,57 6.720,61

m2 10 526,19 5.261,90

und 1 17.042,65 17.042,65

m2 12 199,56 2.394,72

m2 6 277,37 1.664,22

und 1 1.375,06 1.375,06

m 25 54,51 1.362,75

m 25 71,50 1.787,50

m 10 137,51 1.375,10

und 96 1,51 144,96
m 30 7,02 210,60

und 7 304,44 2.131,08

und 7 263,22 1.842,54

und 7 29,06 203,42

und 14 41,75 584,50

und 14 24,36 341,04
und 5 496,72 2.483,60
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1729801 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA DA EEEFM RUBENS RANGEL
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Abril/2026
Planilha : 1 - SERVIGOS PRELIMINARES, CANTEIRO DE OBRAS E URBANIZAGAO BDI : 33,25 %
Local : RUADOM PEDRO II, 128, QUADRA 76, ESPLANADA, COLATINA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
020309 Cone sinalizador de PVC H = 75cm (com uma reutilizacéo) und 5 24,00 120,00
020310 Placa de sinalizagdo de seguranca - "ATENCAO RISCO DE QUEDA DE und 5 65,60 328,00
MATERIAIS"
0204 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS
020401 Mobiliza¢&o de equipamentos und 1 1.091,34 1.091,34
020402 Desmobilizacdo de equipamentos und 1 1.091,34 1.091,34
020403 Mobilizacéo de equipe e equipamentos para perfuracéo e execugdo de und 1 24.304,74 24.304,74
estaca tipo hélice continua, incluindo descarregamento dos
equipamentos no canteiro (Regiéo Norte)
020404 Desmobilizagéo de equipe e equipamentos para perfuragdo e execugéo und 1 24.304,74 24.304,74
de estaca tipo hélice continua, incluindo carregamento dos
equipamentos no canteiro (Regido Norte)
Total do Item 02: 142.386,27
03 SISTEMAS HIDROSSANITARIOS
0301 DRENAGEM
030101 Canaleta em alv. bloco concreto 9x19x39cm, Lint.=30cm e Hmax=65cm, m 31 663,98 20.583,38
c/ grade de ago galv. L=40 cm e esp. 1" marca de ref. Selmec ou equiv.,
fundo em concreto fck=18MPa e enchimento em argamassa,
revestimento interno c/ chapisco
e reboco impermeabilizado, inclusive escavacéo, reaterro e bota-fora,
completa
0302 CAPTACAO E ARMAZENAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS
030201 Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, série normal, m 14 81,59 1.142,26
diametro 75mm (3"), inclusive conexdes
030202 Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, série normal, m 14 96,97 1.357,58
didmetro 100mm (4"), inclusive conexdes
030203 Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, série normal, m 40 133,46 5.338,40
didmetro 150mm (6"), inclusive conexdes
030204 Reservatorio de polietileno de 10.000 litros, exclusive flanges e torneira und 1 9.702,17 9.702,17
de boia
Total do Item 03: 38.123,79
04 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0401 MUROS E FECHAMENTOS - ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-
FORA PARA FUNDAGCAO
040101 Escavacdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de m3 6,12 85,23 521,60
profundidade
040102 Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm m3 4,02 91,78 368,95
040103 Transporte de material escavado para bota-fora, em caminhdo m3 2,73 52,35 142,91
basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera para carga e
descarga em area licenciada de aterro de residuos
0402 MUROS E FECHAMENTOS - INFRAESTRUTURA DE CONCRETO
040201 Férma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando- m2 10,8 117,37 1.267,59
se em conta a utiliza¢éo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem,
escoramento e desforma)
040202 Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo m3 0,3 961,99 288,59
minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido
no custo)
040203 Fornecimento e aplicagéo de concreto USINADO Fck=25 MPa - m3 1,86 981,97 1.826,46
considerando langamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de
perdas ja incluido no custo)
040204 Fornecimento, dobragem e colocagéo em férma, de armadura CA-50 A kg 68,33 14,06 960,71
média, didametro de 6.3 a 10.0 mm
0403 MUROS E FECHAMENTOS - SUPER-ESTRUTURA DE CONCRETO
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1729801 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA DA EEEFM RUBENS RANGEL

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Abril/2026
Planilha : 1 - SERVIGOS PRELIMINARES, CANTEIRO DE OBRAS E URBANIZAGAO BDI : 33,25 %
Local : RUADOM PEDRO II, 128, QUADRA 76, ESPLANADA, COLATINA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
040301 Fornecimento e aplicacdo de concreto USINADO Fck=25 MPa - m3 0,57 880,37 501,81

considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas j& incluido no custo) (6%
de taxa p/concr.bombeavel)

040302 Foérma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para m2 10,51 143,24 1.505,45
estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de
madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto
e desforma)

040303 Fornecimento, dobragem e colocagéo em férma, de armadura CA-50 A kg 70,56 14,06 992,07
média, diametro de 6.3 a 10.0 mm

0404 MUROS E FECHAMENTOS - VEDACAO E ACABAMENTO

040401 Alvenaria de vedacéo com blocos de concreto 14x19x39cm, c/ m2 15,6 121,68 1.898,20
resisténcia minimo a compresséao de 3 MPa, assentados ¢/ argamassa
de cimento, cal hidratada CH1 e areia no trago 1:0,5:8, preparo com
betoneira, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 14cm

040402 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no m2 38,4 10,47 402,04
trago 1:3, espessura 5 mm

040403 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e m2 38,4 87,96 3.377,66
areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm

040404 Pintura em paredes e forros, aplicacdo manual, com trés demao de tinta m2 38,4 39,82 1.529,08

latex acrilico premium, referéncia Coral e Metalatex, inclusive uma
demao de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
ou equivalente

0405 PAVIMENTACAO

040501 Execuc¢éo de pavimentagédo com blocos intertravados de concreto tipo  m2 335 147,85 49.529,75
'pavi-s', espessura de 8 cm e resisténcia minima de 35 MPa, assentados
sobre colchédo de p6 de pedra de 10 cm, com rejuntamento em areia,
compactacéo com placa vibratéria e cortes com cortadora de piso

040502 Assentamento de meio-fio pré-moldado de concreto com dimensGes de m 6 96,22 577,32
15 x 12 x 30 x 100 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3

040503 Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiacéo), aplicagdo manual, a trés m2 4,5 16,60 74,70
demaéos

040504 Execucéo de passeio em concreto armado fck=25 MPa, acabamento m2 10,2 242,85 2.477,07

desempenado cor natural, considerando langamento de lona plastica e
tela dupla de aco CA-60 do tipo Q-138, inclusive preparo de caixa e
regularizacéo de base

040505 Regularizagdo de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de m2 2,4 57,98 139,15
cimento e areia no trago 1:5, espessura 5cm
040506 Piso de granilite esp. 3 cm, em placas de 40x40 cm, assentadas com m2 10,2 153,28 1.563,45

argamassa de cimento colante AC-IIl pré-fabricada, inclusive
rejuntamento, exclusive regulariza¢éo
040507 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado (tatil de  m2 2,4 120,94 290,25
alerta), vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de
cimento colante AC-I, exclusive regularizagdo e lastro

0406 PAISAGISMO

040601 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive m2 16 47,76 764,16
fornecimento de terra vegetal

0407 DIVERSOS EXTERNOS

040701 Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de und 12 213,97 2.567,64
20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto

040702 Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de und 3 596,39 1.789,17

30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com
pastilhas de marmore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. projeto

0408 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA POS OBRA
040801 Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) m2 335 1,83 613,05

Total do Item 04: 75.968,83 |
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1729801 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA DA EEEFM RUBENS RANGEL

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Abril/2026
Planilha : 1 - SERVIGOS PRELIMINARES, CANTEIRO DE OBRAS E URBANIZAGAO BDI : 33,25%
Local : RUADOM PEDRO II, 128, QUADRA 76, ESPLANADA, COLATINA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
Total da Planilha 1: 307.298,30
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1729801 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA DA EEEFM RUBENS RANGEL

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Abril/2026
Planilha: 2 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA BDI : 33,25 %
Local : RUADOM PEDRO II, 128, QUADRA 76, ESPLANADA, COLATINA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 LOCACAO
010101 Locagéo de obra com gabarito de madeira m2 34,56 15,86 548,12
0102 COMPLEMENTAGAO/AS BUILT DE PROJETO
010201 Complementacéo / as built de projeto arquitetdnico de Edificios m2 75 7,54 565,50
Educacionais
010202 Complementagdo/As Built de projeto de prevencdo e combate a incéndio m2 75 0,88 66,00
de Edificios Educacionais
010203 Complementagao/As Built de projeto de instalages hidrossanitarias de  m2 75 2,84 213,00
Edificios Educacionais
010204 Complementacéo / as built de projeto de redes elétricas de Edificios m2 75 3,49 261,75
Educacionais
010205 Complementacgdo/As Built de projeto de estrutura de concreto, inclusive m2 75 4,55 341,25

fundag@es de Edificios Educacionais

Total do Item 01: 1.995,62
02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 ESCAVACOES
020101 Escavacé@o mecanica em material de 1a. categoria m3 22,97 22,88 525,55
0202 REATERRO E COMPACTAGAO
020201 Reaterro apiloado de cavas de fundacéo, em camadas de 20 cm m3 15,39 91,78 1.412,49
0203 TRANSPORTES
020301 Transporte de material escavado para bota-fora, em caminhdo m3 20,88 52,35 1.093,06
basculante, em vias urbanas, incluso tempo de espera para carga e
descarga em éarea licenciada de aterro de residuos
Total do Item 02: 3.031,10
03 ESTRUTURAS
0301 ESTAQUEAMENTO
030101 Escavacédo de estaca hélice continua monitorada, com diametro de m 120 89,03 10.683,60
300mm, perfurada em solo, incluindo a perfuragéo (inclui combustivel
para a operagéo do equipamento), movimentacado da perfuratriz, retirada
do material escavado
afastamento lateral e bota-fora, exclusive armaduras e fornecimento de
concreto
030102 Fornecimento e injec@o de concreto bombeavel fck=30MPa em estacas m 120 104,75 12.570,00
hélice continua monitoradas @300 mm, cons. min. cimento 450kg/m3,
areia e brita 0, A/C=0,6, slump de 250mm (margem de erro 3cm)
resisténcia do concreto conf. proj.
O Projeto segue as prescricbes da ABNT NBR 6122, inclusive bomba
estaciondria, exclusive a perfuracdo. Obs.: consideradas as perdas e
sobre-consumo (over break) de concreto, inerentes a execug¢do do
servigo
030103 Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura CA-50 A diametro kg 122,3 16,52 2.020,39
de 6.3 mm em estacas
030104 Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura CA-50 A diametro kg 973,28 10,42 10.141,57
de 16.0 mm em estacas
030105 Arrasamento de estacas tipo hélice continua monitorada @300 mm und 8 79,20 633,60
030106 indice de preco para remocéo de entulho decorrente da execugéo de m3 0,37 118,67 43,90
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe 1I-B), incluindo aluguel
da cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
0302 INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO)
030201 Férma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacg@es, levando- m2 42,32 117,37 4.967,09

se em conta a utilizacéo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem,
escoramento e desforma)
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1729801 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA DA EEEFM RUBENS RANGEL

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Abril/2026

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA BDI : 33,25 %

Local :

RUADOM PEDRO II, 128, QUADRA 76, ESPLANADA, COLATINA/ES

Leis Sociais :

157,27 %

Item

Especificagdo do Servico

Unid. Quant.

Preco Unitario

Preco Total

030202

030203

030204

030205

0303
030301

030302

030303

030304

0304
030401

030402

030403

030404

Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto magro com consumo
minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido
no custo)

Fornecimento, dobragem e colocagéo em férma, de armadura CA-50 A
média, diametro de 6.3 a 10.0 mm

Fornecimento, dobragem e colocacédo em férma, de armadura CA-50 A
grossa diametro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1")

Fornecimento e aplicagéo de concreto USINADO Fck=30 MPa -
considerando langamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de
perdas ja incluido no custo)

SUPER-ESTRUTURA

Fornecimento, dobragem e colocac¢édo em férma, de armadura CA-50 A
média, diametro de 6.3 a 10.0 mm

Fornecimento, dobragem e colocacéo em férma, de armadura CA-50 A
grossa, diametro de 12.5 a 25.0mm

Fornecimento e aplicagéo de concreto USINADO Fck=30 MPa -
considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas ja incluido no custo) (6%
de taxa p/ concr. bombeavel)

Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-
se em conta a utilizacéo 3 vezes, reforgcadas com sarrafos de madeira
de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e
desforma)

CONTROLE TECNOLOGICO

Controle tecnoldgico do concreto, contemplando ensaio de rompimento
de corpo de prova a compressao, em atendimento as normas NBR 5738
e 5739 e demais correlatas, inclusive emisséo de certificado

Moldagem, capeamento, cura, desmoldagem e coleta de corpo de prova
de concreto, por empresa especializada, inclusive transporte até 100 km
para o laboratério

Execucéo de ensaio de prova de carga dindmica, p/ 5 estacas raiz,
incluso mobilizac&o de equipe/equipamentos ¢/ minimo de 2 diérias, c/
relatérios de anélise CAPWAP por estaca e emissao de laudos, c/
atendimento as normas

Execucéo de prova de carga estatica (PCE) a compressé@o em estacas
raiz, com carga de até 500tf, atendimento as normas correlatas,
inclusive mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos e emissao de
laudo técnico

m3 1,79

kg 481,8
kg 680,26

m3 10,02

kg 1.193,28
kg 997,84

m3 23,03

m2 228,88

und 15

und 15

und 1

und 1

961,99

14,06
15,12

1.007,58

14,06
15,12

907,46

172,77

27,20

45,29

12.256,06

15.226,70

1.721,96

6.774,10
10.285,53

10.095,95

16.777,51
15.087,34

20.898,80

39.543,59

408,00

679,35

12.256,06

15.226,70

Total do Item 03:

190.815,04
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04
0401
040101

040102

0402

040201

0403
040301

PAREDES E PAINEIS
VERGAS/CONTRAVERGA

Verga/contraverga reta de concreto armado moldada in loco 10 x 5 cm,
Fck = 15 MPa, inclusive forma, armacéo e desforma, comprimento
inferior a 2.0 metros

Verga/contraverga reta de concreto armado 25 x 15 cm, Fck = 20 MPa,
inclusive forma, armacéo e desforma

ALVENARIA DE VEDACAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA

Alvenaria de vedag&o com blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resisténcia
minimo a compressao de 3 MPa, assentados ¢/ argamassa de cimento,
cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0,5:8, preparo com betoneira, esp.
juntas 10mm e esp. da parede s/ revestimento 9cm

ALVENARIA DE VEDAGAO

Elemento vazado de concreto (Cobog6) 40 x 40 x 10 cm, tipo reto,
assentados com argamassa de cimento e areia peneirada no trago 1:3,
espessura das juntas 15 mm, preparo manual

m2 289,6

m2 8,64

56,27

235,25

103,18

282,84

202,57

4.705,00

29.880,92

2.443,73
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1729801 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA DA EEEFM RUBENS RANGEL

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Abril/2026
Planilha: 2 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA BDI : 33,25 %
Local : RUADOM PEDRO II, 128, QUADRA 76, ESPLANADA, COLATINA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
Total do Item 04: 37.232,22
05 ESQUADRIAS METALICAS
0501 GRADES E PORTOES
050101 Portéo de abrir de 2 folhas, com painel fixo, em chapa de ago m2 14,76 990,63 14.621,69

galvanizada n°® 14 com estrutura em tubo de aco galv. @2 1/2", gonzo c/
dobradica alongada, trinco rolete e trinco c/ porta cadeado e cadeado,
dim. 3.60x4.10m (PMC1)
inclusive chumbamento
050102 Portao de abrir em chapa de acgo galvanizada n° 14 com estrutura em m2 5,04 887,29 4.471,94
tubo de ago galv. @2", gonzo c/ dobradica alongada e trinco ¢/ porta
cadeado e cadeado, dim. 0.80x2.10m, inclusive chumbamento (PMC2)

Total do Item 05: 19.093,63
06 IMPERMEABILIZACAO
0601 IMPERMEABILIZACAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,
BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
060101 Pintura a base de asfalto, do tipo Igol 2 ou equivalente, para m2 44,24 32,53 1.439,12

impermeabilizacdo de fundages, baldrames, alicerces e muros de
arrimo, a duas deméaos
060102 Impermeabilizag@o, empregando argamassa de cimento e areia sem m2 66,74 67,29 4.490,93
peneirar no trago 1:3 com aditivo impermeabilizado tipo sika 1 ou
equivalente, espessura de 2 cm

060103 Camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia  m2 33,37 39,75 1.326,45
no traco 1:4, espessura de 2 cm

060104 Protecéo mecénica executada com argamassa de cimento e areia no m2 33,37 52,01 1.735,57
traco 1:4, espessura de 3 cm

060105 Pintura impermeabilizante com igolflex branco ou equivalente a 3 m2 33,37 87,64 2.924,54

demaos, inclusive tela de poliéster para reforco com malha 2x2mm ref.
Sika, Viapol, Vedacit ou equivalente

Total do Item 06: 11.916,61
07 TETOS E FORROS
0701 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
070101 Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no m2 44,18 20,47 904,36
trago 1:3, espessura 5 mm
070102 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e m2 44,18 99,16 4.380,88
areia lavada traco 1:0.5:6, espessura 25 mm
Total do Item 07: 5.285,24
08 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
0801 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
080101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no m2 589,2 10,47 6.168,92
traco 1:3, espessura 5 mm
080102 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e m2 589,2 87,96 51.826,03
areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm
Total do Item 08: 57.994,95
09 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
0901 LASTRO DE CONTRAPISO
090101 Regularizagao de base p/ piso cimentado, com argamassa de cimento e m2 44,18 37,22 1.644,37
areia no traco 1:5, espessura 3cm
0902 ACABAMENTOS
090201 Piso de concreto desempenado com argamassa de cimento e areiano  m2 44,18 55,54 2.453,75
trago 1:3, e=3 cm, com juntas plasticas em quadros de 1m, na cor
natural
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1729801 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA DA EEEFM RUBENS RANGEL
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Abril/2026
Planilha: 2 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA BDI : 33,25 %
Local : RUADOM PEDRO II, 128, QUADRA 76, ESPLANADA, COLATINA/ES Leis Sociais : 157,27 %

Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total

0903 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

090301 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 6 65,95 395,70

Total do Item 09: 4.493,82

10 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

1001 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS SOLDAVEIS DE PVC

100101 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 32mm (1"), inclusive m 22,77 57,35 1.305,85
conexdes, enterrado, inclusive abertura e fechamento de vala

100102 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 60mm (2"), inclusive m 7,1 110,56 784,97
conexdes, enterrado, inclusive abertura e fechamento de vala

100103 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 110mm (4"), inclusive m 31,24 264,62 8.266,72
conexdes, enterrado, inclusive abertura e fechamento de vala

100104 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN 32mm (1"), inclusive conexdes m 7,02 39,67 278,48

100105 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN 40mm (1.1/4"), inclusive m 37,52 54,39 2.040,71
conexdes

100106 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN 110mm (4"), inclusive m 21,05 233,69 4.919,17
conexdes

1002 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS METALICOS

100201 Tubo de aco carbono galvanizado, com costura, classe leve, diametro  m 3,81 189,67 722,64
40mm (1.1/2"), inclusive conexdes

100202 Tubo de aco carbono galvanizado, com costura, classe leve, diametro  m 2,74 217,05 594,71
50mm (2"), inclusive conexdes

1003 REDE DE AGUA FRIA - REGISTROS E VALVULAS

100301 Registro de gaveta bruto ABNT diametro 1.1/4" (32mm) - Docol, Deca ou und 1 203,87 203,87
equivalente

100302 Registro de gaveta bruto ABNT diametro 1.1/2" (40mm) — Docol, Deca  und 5 232,69 1.163,45
ou equivalente

100303 Registro de gaveta bruto ABNT diametro 2" (50mm) — Docol, Deca ou und 3 327,61 982,83
equivalente

100304 Registro de gaveta bruto g 110 mm (4") und 1 1.508,95 1.508,95

1004 ADAPTADORES E CONEXOES PVC

100401 Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, und 1 39,12 39,12
didmetro 32mm x 1"

100402 Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, und 5 47,42 237,10
diametro 40mm x 1 1/4"

100403 Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, und 1 852,83 852,83
didmetro 110mm x 4"

100404 Adaptador de PVC soldavel para registro, diametro 32mm x 1" und 2 10,37 20,74

100405 Adaptador de PVC soldavel para registro, diametro 40mm x 1 1/4" und 4 17,76 71,04

100406 Adaptador de PVC soldavel para registro, diametro 110mm x 4" und 2 101,04 202,08

1005 ADAPTADORES E CONEXOES FG

100501 Torneira de boia com corpo e haste em latdo, bédia plastica 1.1/4" und 1 324,49 324,49
(32mm)

100502 Chave de nivel tipo automatico de boia superior/inferior 15A, cabo com und 1 138,39 138,39
1,20 m

100503 Unido em ferro galvanizado diam. 40mm und 2 163,66 327,32

100504 Unido em ferro galvanizado diam. 50mm und 2 212,71 425,42

100505 Ralo hemisférico (formato abacaxi) em ferro fundido didmetro 4" und 2 71,92 143,84
(100mm)

1006 DIVERSOS

100601 Abracadeira tipo "U" diametro 40 mm, para fixagéo de tubos, inclusive  und 35 10,34 361,90
parafusos e buchas para fixagéo, exclusive tubos

100602 Abragadeira tipo "U", didmetro 110mm, para fixag¢do de tubos, inclusive und 38 16,10 611,80

OAASIS/ORCATECH

2026-T8FC7X - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 01/07/2026 13:20 PAGINA 11/17



30/06/2026 - Pagina: 12/16

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacgao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentéria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 1729801 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA DA EEEFM RUBENS RANGEL

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Abril/2026
Planilha: 2 - CONSTRUGAO DO CASTELO D'AGUA BDI : 33,25 %
Local : RUADOM PEDRO II, 128, QUADRA 76, ESPLANADA, COLATINA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Iltem Especificagdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario  Preco Total
parafusos e buchas para fixa¢éo, exclusive tubos
100603 Fornecimento e colocagéo de tela mosquiteiro em nylon na extremidade und 2 21,76 43,52
dos tubos de limpeza e extravasor, para impedimento de passagem de
insetos
100604 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral m 3,81 15,74 59,96

ou Metalatex, a duas demaos, sobre tubo de ago galvanizado, diametro
40 mm, aparente, inclusive fundo anti-corrosivo a uma deméao

100605 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral m 2,74 16,42 44,99
ou Metalatex, sobre tubo de ago galvanizado, diametro 50 mm,
aparente, inclusive fundo anti-corrosivo

100606 Execucéo de base em concreto Fck=20 MPa, espessura de 3 cm, para m2 0,21 17,79 3,73
fixagdo das bombas de recalque, exclusive bombas

1007 BOMBAS E SISTEMA DE RECALQUE

100701 Bomba centrifuga, motor elétrico 2CV, bocais rosqueaveis, succédo diam. und 2 2.668,35 5.336,70
1 1/2” recalque diam. 1 1/4”, ref.: BC-21 R 11/4” - Schneider, Altura
manométrica: 15mca, vazdo 8ms3/h

100702 Quadro de comando de bombas, com reversao und 1 4.635,61 4.635,61

1008 REDE DE ESGOTO E DRENAGEM - TUBOS DE PVC

100801 Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4"), m 5,12 127,89 654,79
inclusive conexdes, enterrado, inclusive abertura e fechamento de vala

100802 Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, série normal, m 16,06 96,97 1.557,33

didmetro 100mm (4"), inclusive conexdes

Total do Item 10: 38.865,05

11 INSTALACOES DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIOS

1101 EXTINTORES

110101 Extintor de incéndio portatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A- und 1 263,22 263,22
20B:C (6 kg), inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha
S8, exclusive placa sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de
sinalizacéo

1102 SINALIZACAO

110201 Placa de sinalizagao de seguranca CODIGO 21 - 224(NBR 13.434); und 2 41,75 83,50
CODIGO E2 (NT 14/2010-ES) ("“ALARME DE INCENDIO")

110202 Placa de sinalizagéo de emergéncia, CODIGO 21-224 (NBR 13.434); und 1 41,75 41,75
CODIGO E3 (NT 14/2010-ES); ("BOMBA DE INCENDIO")

110203 Placa de sinalizagéo de seguranca CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); und 1 41,75 41,75
CODIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCENDIO")

110204 Sinalizagdo de solo para equipamentos de combate a incéndio und 1 29,06 29,06

(hidrantes e extintores), Simbolo: quadrado (1,00 m x 1,00 m), Fundo:
vermelha (0,70 m x 0,70 m) e Borda: amarela (largura = 0,15 m) a duas
demaos de tinta acrilica referéncia Suvinil, Coral, Sherwin Williams
NovaCor, Metalatex
110205 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral m 1,76 11,27 19,83
ou Metalatex, sobre tubo de aco galvanizado, diametro 25 mm,
aparente, inclusive fundo anti-corrosivo
110206 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral m 24,2 24,01 581,04
ou Metalatex, a duas demaos, sobre tubo de ago galvanizado, diametro
75 mm, aparente, inclusive fundo anti-corrosivo a uma deméao

1103 TUBULACAO DE INCENDIO

110301 Tubo de aco galvanizado com costura diam. 1", inclusive conexdes m 1,76 123,71 217,72

110302 Tubo de aco galvanizado com costura g 75 mm (3"), inclusive conexdes, m 24,2 290,75 7.036,15
conforme NBR5580

110303 Tubo de ago galvanizado com costura g 75mm (3"), conforme NBR5580, m 22,17 380,75 8.441,22

inclusive conexdes e prime/pintura epoxi, inclusive abertura e
fechamento de vala

110304 Abracadeira tipo "U" diametro 75 mm, para fixag&o de tubos, inclusive und 17 13,75 233,75
parafusos e buchas para fixa¢éo, exclusive tubos
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1104 SISTEMA DE BOMBEAMENTO
110401 Acionador manual para bomba de incéndio, com botoeira liga/desliga, und 2 117,86 235,72
em caixa de plastico ABS nédo enderecavel (convencional)
110402 Fornecimento e instalagdo de bomba de incéndio centrifuga trifasica und 1 7.157,40 7.157,40
5CV, Modelo BPI-21 F21/2, SCHNEIDER ou equivalente
110403 Mandmetro com caixa e anel tipo cravado em ago inox, mostrador duplo und 1 216,18 216,18
63 mm escalas de 0 a 4 kgf/cm2 e 0 a 60 PSI, saida traseira de 1/4"BSP
110404 Pressostato 80 / 120 PSI com valvula, capacidade elétrica até 5CV em  und 1 203,77 203,77
250VCA, Margirius ou equivalente
110405 Tanque de pressurizagao/cilindro de pressao, capacidade de 10 litros,  und 1 542,10 542,10
fornecimento (vazio) e instalacéo, exclusive conexdes
110406 Quadro de comando de bomba de incendio motor trifasico 5cv - und 1 1.689,38 1.689,38

127/220V, incl. caixa metédlica composta por contator de poténcia, relé
contra sobrecarga, sobretenséo e subtensdo, mini-disjuntor para
prote¢do contra curto-circuito BSP

110407 Valvula de retengéo horizontal ou vertical, diam. 75mm (3") und 2 1.131,21 2.262,42

110408 Registro de gaveta bruto diametro 3" (75mm) , volante em ago com und 3 838,76 2.516,28
acabamento pintura epdxi vermelha — Docol, Deca ou equivalente

110409 Registro de gaveta bruto, didmetro 25mm (1") und 1 131,34 131,34

1105 ILUMINACAO DE EMERGENCIA

110501 Bloco autdnomo de iluminagéo de emergéncia 30 LEDS, Bivolt, und 2 91,86 183,72

Autonomia de 6 hrs, Poténcia 2W, Fluxo luminoso 110 Im - Ref. IE33005
- Empalux ou equivalente

Total do Item 11: 32.127,30
12 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS
1201 RESERVATORIOS
120101 Tanque cilindrico vertical em polietileno, capacidade de 20.000 litros, und 2 25.707,35 51.414,70
com boca de inspegdo 60cm, tampa de 1/4 de volta e vedacao total,
inclusive transporte horizontal manual até base de torre, transporte
vertical com guindaste hidraulico
Total do Item 12: 51.414,70
13 PINTURA
1301 SOBRE PAREDES E FORROS
130101 Textura acrilica fina, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, = m2 589,2 27,18 16.014,45

aplicagdo de uma deméo com utilizacéo de rolo de |a para textura, sobre
selador acrilico
130102 Pintura em paredes e forros, aplicacdo manual, com trés demao de tinta m2 589,2 39,82 23.461,94
latex acrilico premium, referéncia Coral e Metalatex, inclusive uma
demao de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
ou equivalente

1302 SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERAMICOS APARENTES

130201 Pintura sobre concreto ou blocos de concreto, aplicagdo manual, com m2 44,18 37,47 1.655,42
trés demaos de tinta latex acrilico premium, referéncia Suvinil, Coral e
Metalatex, inclusive uma deméo de liquido selador acrilico, referéncia
Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

130202 Pintura sobre cobogoés de concreto, aplicagdo manual, com duas m2 25,92 48,37 1.253,75
demaos de tinta latex acrilico premium, referéncia Suvinil, Coral e
Metalatex, inclusive uma deméo de liquido selador acrilico, referéncia
Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

1303 SOBRE METAL

130301 Pintura sobre metal, aplicagdo manual, com duas demé&os de tinta m2 39,6 68,97 2.731,21
esmalte sintético, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma
demao de fundo anticorrosivo
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Total do Item 13: 45.116,77
14 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
1401 DIVERSOS EXTERNOS
140101 Escada de marinheiro com guarda-corpo e escada retratil, em barra m 11,82 601,01 7.103,93
macica e barra chata, c/ porta de fechamento c/ cadeado, fixada c/
chumbadores quimicos e pintura com tinta a base de epoxi a duas
demaos, sobre uma deméo de primer
140102 Chapim em granito cinza andorinha polido, largura de 24 cm e m 19,4 134,58 2.610,85
espessura de 2 cm, com pingadeira dos dois lados, assentamento com
argamassa de cimento colante pré-fabricada, inclusive rejuntamento
140103 Placa para inauguragéo de obra em aluminio polido e=4mm, dimensdes und 1 1.000,97 1.000,97
40 x 50 cm, gravacéo em baixo relevo, inclusive pintura e fixagao
1402 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
140201 Limpeza geral da obra (edificacdo) m2 75 13,15 986,25
Total do Item 14: 11.702,00
15 SERVICOS DE CIVIL DESTINADOS A ELETRICA
1501 ESCAVACOES
150101 Escavacdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de m3 5,85 85,23 498,59
profundidade
1502 REATERRO E COMPACTAGAO
150201 Reaterro apiloado de cavas de fundacéo, em camadas de 20 cm m3 2,34 91,78 214,76
150202 Lastro de areia m3 3,51 327,77 1.150,47
1503 REVISOES E REPAROS
150301 Recomposicéo de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia  m2 6,6 193,35 1.276,11
no trago 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro
Total do Item 15: 3.139,93
16 INFRAESTRUTURA PARA INSTALACOES ELETRICAS
1601 CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA
160101 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, und 1 873,09 873,09
dimens6es de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e
reboco, tampa de ferro fundido articulada e lastro de brita 5cm
160102 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, und 3 392,34 1.177,02
dimensdes de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e
reboco, tampa de ferro fundido e lastro de brita 5cm
1602 ELETRODUTO E ABRACADEIRAS
160201 Eletrodutos de PVC rigido roscavel, anti-chama, cor preta fabr. de m 40 27,02 1.080,80
acordo com a EB-744 da classe B, NBR-6150 da ABNT, ¢/
extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diam. 1" (32mm), incl
conexdes, marc TIGRE, DAISA, KANAFLEX
160202 Duto de polietileno de alta densidade (PEAD), cor preta, se¢ao circular, m 52 38,40 1.996,80
c/ corrugacao helicoidal, flexivel, fornecido com fio guia com acessorios
conforme normas ABNT no diametro 1 1/2" - TIGRE, DAISA,
KANAFLEX
160203 Eletroduto extraflexivel @1"com capa de PVC e interior metalico formado m 4 25,36 101,44
por uma fita de ago galvanizado eletrolitico, com conectores de rosca
160204 Eletroduto em aco galvanizado leve, diametro externo 32mm (1"), m 74 88,24 6.529,76
inclusive abracadeira de fixag&o tipo copo galvanizada diam. 1"
160205 Abragadeira para eletroduto de 1", inclusive bucha e parafuso und 40 11,83 473,20
160206 Furo em alvenaria para didmetros menores ou iguais a 40 mm, para und 2 19,36 38,72
passagem de eletrodutos de diametros de 3/4" a 1"
160207 Furagao de concreto, a ponteiro, tendo o furo 10 x 10 x 15 cm und 4 123,90 495,60
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1603 PERFILADOS E ELETROCALHAS

160301 Eletrocalha metdlica perfurada galv a fogo conf norma NBR632 em m 18 144,36 2.598,48
chapa de ferro galv esp de 1,11 mm (chapa 18), dimensées
100x100mm, c/ tampa parafusada, incl. juncdes e suportes para fixagdo
marcas de ref. MOPA, CEMAR ou ANDALUZ

160302 Saida horizontal para eletroduto de 1" und 18 14,54 261,72

1604 CONDULETES E CAIXAS METALICAS

160401 Caixa de ligagado de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida E, und 7 66,51 465,57
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diametro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

160402 Caixa de ligagao de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida LB, und 15 71,93 1.078,95
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diametro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

160403 Caixa de ligagao de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida T, und 3 83,20 249,60
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, didametro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

160404 Caixa de ligagao de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida C, und 1 74,53 74,53
entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diametro 1", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

160405 Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada und 2 101,83 203,66

Total do Item 16: 17.698,94

17 INSTALAGCOES ELETRICAS

1701 QUADROS DE DISTRIBUICAO

170101 Quadro distrib. energia, de sobrepor, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. und 1 687,97 687,97
100A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aco 12 USG com porta,
espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDTN 1I-16DIN-CEMAR ou
equiv.

1702 DISJUNTORES

170201 Mini-Disjuntor monopolar 16A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia und 3 32,27 96,81
Siemens, GE, Schneider ou equivalente

170202 Mini-Disjuntor tripolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia und 1 118,45 118,45
Siemens, GE, Schneider ou equivalente

170203 Mini-Disjuntor tripolar 40A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia und 2 124,10 248,20
Siemens, GE, Schneider ou equivalente

170204 Dispositivo de protecdo contra surto (DPS) monopolar tipo I, tenséo und 4 135,88 543,52
nominal 175VCA, corrente de surto maxima 20KA, marcas CLAMPER,
SIEMENS, ELETROMAR

1703 FIOS E CABOS

170301 Cabo flexivel, com isol. de 1 KV e secéo de 2,5 mmz2, com m 209 12,15 2.539,35
caracteristicas de ndo propagacéo e auto extingao do fogo, com baixa
emissao de fumagca e cobertura de composto nao halogenado 90° C,
ref.: Induscabos, Sil, Corfio ou equiv

170302 Cabo flexivel, com isol. de 1 KV e sec¢éo de 4,0 mm2, com m 93 16,16 1.502,88
caracteristicas de ndo propagacéo e auto extingdo do fogo, com baixa
emissdo de fumagca e cobertura de composto n&o halogenado 90° C,
ref.: Induscabos, Sil, Corfio ou equiv

170303 Cabo flexivel, com isol. de 1 KV e sec¢édo de 6,0 mm2, com m 292 17,98 5.250,16
caracteristicas de ndo propagacé&o e auto extingao do fogo, com baixa
emissdo de fumagca e cobertura de composto ndo halogenado 90° C,
ref.: Induscabos, Sil, Corfio ou equiv

170304 Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 1000V, segéo m 112 21,24 2.378,88
3x2,5mm2

170305 Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, nimero 33 Scoth ou equivalente und 5 50,64 253,20

1704 ANILHAS E TERMINAIS

170401 Anilhas de plastico para identificagdo de cabos com se¢do entre 2.5e  und 50 1,47 73,50
6.0 mm?
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170402 Terminal agulha 2,5 mm2 und 7 13,35 93,45
170403 Terminal agulha 4,0 mm2 und 10 13,58 135,80
170404 Terminal agulha 6,0 mm2 und 20 14,92 298,40
170405 Terminal olhal 2,5 mm2 und 6 14,30 85,80
170406 Terminal olhal 4,0 mm2 und 5 14,76 73,80
170407 Terminal olhal 6,0 mm2 und 15 15,15 227,25
170408 Abracadeira de nylon para prender cabos, diam. méax. de amarragdo 100 und 40 3,08 123,20
mm, marcas de referéncia HELLERMANN, FRONTEC, SCHNEIDER
ELETRIC
Total do Item 17: 14.730,62
18 APARELHOS ELETRICOS
1801 LUMINARIAS
180101 Luminaria sobrepor compl., corpo ch. ago pintada branca, refletor e und 4 272,42 1.089,68

aletas parabdlicas alum. alta pureza e refletancia inclusive 2 lampadas
LED T8 18 W/127 V, soquete antivibratério, ref. CAA02-S232TL
Lumicenter ou equiv.

1802 INTERRUPTORES E TOMADAS
180201 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 2 44,73 89,46
180202 Tomada padréo brasileiro linha branca, NBR 14136 (1 médulos) - 2 und 2 64,13 128,26

polos + terra 20A/250V, inclusive suporte e placa 4x2"

Total do Item 18: 1.307,40
19 SISTEMA DE RECALQUE
1901 AUTOMATICO DE BOIA
190101 Chave de nivel tipo automatico de boia superior/inferior 25A, cabo com und 2 146,58 293,16
1,20m
Total do Item 19: 293,16 |
Total da Planilha 2: 548.254,10 |
Total Orgamento : 855.552,40 |
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